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1.1. ENCARGO Y SITUACIÓN. 
 

 El presente proyecto se redacta por encargo de la Alcaldía del  Illmo. 

Ayuntamiento de CHIPIONA y se trata de Proyecto de Rehabilitación de la 

Calle Padre Jesús Cautivo en Chipiona (Cádiz).  

El plazo previsto para la ejecución de las obras será de 

aproximadamente   3 meses. 

El promotor de la actuación es el Ayuntamiento de Chipiona con 
cargo al Programa Plan Invierte 2017.  

El proyecto de la obra y la documentación técnica complementaria 

será llevado a cabo por la oficina Técnica Municipal de Proyectos y Obras y 

en este caso se asigna como arquitecto técnico proyectista a Ramón Jurado 

de la Bastida, y la dirección de obras y la coordinación de seguridad y salud 

necesarias para llevar a cabo la inversión citada, serán designados por el 

Ayuntamiento. 

 La Calle Padre Jesús Cautivo, es la denominada Zona 5 del PLAN 

ESPECIAL DE REHABILITACION DE ZONAS DEGRADADAS EN LA ZONA 

HISTORICA Y TRADICIONAL DE CHIPIONA.  

Dicho Plan Especial, tiene por objeto el estudio de la necesaria regeneración 

y redistribución de las distintas áreas que componen el centro histórico y 

tradicional de Chipiona (Cádiz), lo que incluye una revisión general de su 

configuración urbana, redefiniendo el carácter y las distintas tipologías de las 

calles,  reestructuración los distintos tipos de viario, diferenciándolos en 

función de su uso, regeneración de pavimentos, vegetación, iluminación, 

mobiliario urbano, etc. Es decir, la propuesta abarca un ambicioso plan de 

revitalización de Chipiona no sólo a nivel urbanístico sino a nivel socio-cultural 

y turístico, ya que se considera que la mejora de la imagen general de la 

ciudad y de su funcionamiento va a provocar un cambio en los estándares 

turísticos actuales y va a actuar de motor de productividad para toda la 

región.  

 
 

1.2. DESCRIPCION DEL TERRENO. 
 

1.2.1. ESTADO ACTUAL. 
 
ESTADO ACTUAL:  
La calle donde se van a realizar las obras de Rehabilitación se trata de 

la Calle Padre Jesús Cautivo, ubicada en el casco urbano de CHIPIONA, en 
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pleno circuito comercial. Dicha Calle va desde la Calle Jesús de las 
Misericordias hasta la calle Dr. Tolosa Latour y Avda. de Sanlúcar, siendo 
actualmente en todo su recorrido de acceso rodado y una pequeña y 
estrechísima acera. 

El estado actual de la calle es el de una calle peatonal pavimentada 
con adoquines de granito sobre una solera de hormigón y un estrecho 
acerado a ambos lados con las siguientes características: A lo largo de toda 
la  longitud de la calle aparece un  zona central de acceso rodado de 3.56 
metros de ancho a lo largo de toda la calle de adoquines de granito gris 
flameado la cara vista de 20x10x4 cms. A ambos lados existe un acerado de 
escasa anchura, apenas medio perímetro en algunos tramos. 
 El objeto del presente proyecto consiste en retirar el acerado y los 
adoquines, para posteriormente proceder a la renovación de la misma con 
un pavimento completo de adoquines. 

Los cambios de toda la solería vienen motivados ya que esta tiene 
muchos parches y asentamientos del terreno e inducen a la formación de  
multitud de lagunas, no solo en días de lluvia, sino con un simple baldeado 
para su limpieza. También al contar con muchas roturas en la solería a lo 
largo de la calzada, estas impiden el normal transito de los viandantes y 
vehiculos. A su vez, se procederá al cambio de todos los imbornales que 
recogen las aguas de lluvia para repartirlos según el formato de la nueva 
calle con pavimento de adoquines de suelo continuo. 

 
1.2.2. FORMA GEOMETRICA, DIMENSIONES Y TOPOGRAFIA. 
 
Las edificaciones cercanas del entorno de las calles, pertenecen al 

núcleo urbano y se trata de viviendas plurifamiliares de dos plantas que 

siguen la tipología propia del entorno, con unas zonificaciones asignadas 

por el Plan General de edificación Zona 1 (CASCO ANTIGUO). 

El vial tiene forma longitudinal y rectilínea con un ancho de unos  4.56   
mts. y unos 86,00  mts. de longitud presentando una topografía 
prácticamente plana.  

 
1.2.3. SERVICIOS DE INSTALACIONES.  
 
Actualmente la calle dispone de los siguientes servicios: 

Alcantarillado de fecales, pavimentado de calle, red de 

abastecimiento de agua, red de suministro de energía eléctrica y telefonía. 

 

1.3. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS DEL VIAL. 
 
El Plan de Ordenación Urbana de Chipiona, aprobado definitivamente 

el 21 de Julio de 2.005, califica estos viales suelo como urbano y lo destina a 
vial público. Está condición lo hace apto para llevar a cabo sobre ellos las 
actuaciones previstas en el presente proyecto. 

Esta condición de vial público, hace que sea posible la ejecución de 
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las obras o actuaciones previstas que se proyectan en el siguiente 
documento. 

 
 
1.4.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. 

 
ESTADO ACTUAL 
   
El estado actual de la calle es el de una calle de acceso rodado 

pavimentada con adoquines de granito sobre una solera de hormigón y un 
estrecho acerado a ambos lados con las siguientes características: A lo largo 
de toda la  longitud de la calle aparece un  zona central de acceso rodado 
de 3.56 metros de ancho a lo largo de toda la calle de adoquines de granito 
gris flameado la cara vista de 20x10x4 cms. A ambos lados existe un acerado 
de escasa anchura, apenas medio perímetro en algunos tramos. 

Las actuaciones a realizar son las siguientes: 
 

• Demolición y retirada del acerado y de los adoquines. 
• Reposición y ejecución de nuevo pavimento todo al mismo nivel 

del acerado actual mediante adoquines de granito. 
• Reubicación de 4 imbornales sinfónicos (para evitar olores 

puesto que van conectados a fecales al no existir pluviales en 
dicha calle) repartidos en todo el centro del recorrido de la 
calle. 
 

1.4.1. DISEÑO DE LA CALLE. 
 
El nuevo pavimento de la Calle Padre Jesús Cautivo consiste en un 

adoquinado completo de toda la calle, separando la zona de paso 
peatonal con la de acceso rodado mediante la colocación de una línea de 
adoquines de color rojo paralelo a  las fachadas en 80 cm de longitud a 
ambos lados y levantada 1 cm con respecto a las demás.   

 
1.4.2. PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
El proyecto ha sido redactado de acuerdo con la  Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., y conforme al 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas , 
actualmente vigente, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

El presupuesto general de contrata se ha confeccionado, de acuerdo 
con el art. 125 del citado Reglamento. 

Se trata de un presupuesto completo y comprende todos y cada uno 
de los elementos que son precisos para la ejecución y utilización de las obras, 
tal como indica el artículo 126 del citado reglamento. 
 

1.5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA. 
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1.5.1.- TRABAJOS PREVIOS. 
 
Los trabajos previos consisten en la demolición y levantado de las 

solerías actuales, así como la demolición y levantado con compresor de la 
solera de hormigón armado,  nivelación y compactación de la sub-base 
existente, empleando para ello medios mecánicos y levantamientos de 
arquetas de ladrillo y pozos. Se desmontaran las tapas de telefónica y tapas 
de pozos o arquetas para su posterior recolocación. Se tendrá especial 
cuidado  con los elementos pertenecientes a las instalaciones urbanas, 
desmontándolos para la realización de los trabajos en caso de que estos 
impidan el desarrollo de los trabajos y posteriormente volviéndolos a  colocar 
tras la terminación de los trabajos. 

Todo el material extraído se evacuara  a vertedero. 
Se realizaran las zanjas necesarias para la ejecución de las 

infraestructuras necesarias, aprovechándose las tierras extraídas para el 
posterior relleno de las mismas. 

 
1.5.2.- PAVIMENTACIÓN  
  

 El trazado  de la vía proyectada se ha realizado de acuerdo a las 
alineaciones indicadas en el PGOU y atendiendo a las cotas actualmente 
existentes, en cuanto a trazas y rasantes. 

Por lo tanto, se respetaran los encuentros con las diferentes calles  y 
avenidas de la ciudad que confluyen en cada una de las calles a reparar. 

Se ha procurado que las calles tengan una mínima pendiente que 
proporcione un vertido natural de las aguas de lluvia, de forma que no se 
produzcan charcos y zonas de embalsamiento de aguas en casos de lluvia 
torrencial. 

Las pendientes transversales de la calzada serán de un mínimo del 2%. 
El pavimento  existente se demolerá completamente teniendo especial 

cuidado en la retirada y acopio de los adoquines de granito 
Se realizara todo ello de acuerdo con los detalles incluidos en la 

documentación grafica del proyecto. 
La nueva Calle Padre Jesús Cautivo consiste en el pavimentado con 

adoquines de granito de 10x20x8 cm sobre una solera de hormigón. 
Separando el carril central de los laterales se colocara una línea de 

adoquines de granito color rojo de  10x20x8 cms colocado al hilo y paralelo a 
la línea de fachda. 

La solera a colocar será de hormigón armado HA-25 de 20 cms de 
espesor, vertida sobre el terreno compactado o sobre un aporte de subbase 
de espesor 5cms, debidamente compactada al 90% Proctor.  

Conforme figura en el listado de mediciones la solería empleada en la 
pavimentación por sus connotaciones, textura, color se entienden como las 
más adecuadas para las prestaciones que se le requieren. 

 
1.5.3.- RED DE FECALES. 
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No se contempla en este proyecto la sustitución de la red de fecales.  
 
1.5.4.- RED DE PLUVIALES. 
 

No se contempla en este proyecto la sustitución de la red de pluviales, mas 
allá de la recolocación de los imbornales.  

 
1.5.5.- INSTALACIÓN ELECTRICA (BAJA TENSIÓN).  
 
No se contempla en este proyecto la sustitución de la red de 

instalación eléctrica. 
 
1.5.6.- ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 

  
No se contempla en este proyecto  la sustitución de la red de 
abastecimiento de agua.  
 

1.5.7.- ALUMBRADO PUBLICO. 
  

No se contempla en este proyecto la sustitución de la red de 
alumbrado público. 

  
1.5.8.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 

  
No se contempla en este proyecto la sustitución o inclusión de la red 

de telecomunicaciones. 
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1.6.- RESUMEN ECONOMICO. 

 

1.6.1. PRESUPUESTO. 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

  

CAPITULO  

  

CONCEPTO 

  

PRESUPUESTO 
(euros.) 

  

1 

  

DEMOLICIONES 
 

2.343,43 
  

2 

  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  

1.781,32 
  

3 

  

SOLADO, ENCINTADO Y PAVIMENTOS 

  

28.786,21 
 

 
4 

  

CONTROL DE CALIDAD 

  

321,26 
 

 
5 

  

GESTION DE RESIDUOS 

  

286,84 
 

 
6 

  

SEGURIDAD Y SALUD 

  

263,32 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL P.E.M. 

  
33.782,38 

     
          6% GASTOS GENERALES................................................................. 2.026,94 € 

                        13 % BENEFICIO INDUSTRIAL....................................................................... 4.391,71 € 

                                                                   SUMA DE G.G Y B.I       6.418,65 € 

         21,00% I.V.A.............................................................. 8.442,22 € 

                                                                                        TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.643,25 € 

                                                                                           TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.643,25 € 

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON 

VENTICINCO CENTIMOS. 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 

C
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1.7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.- 

 

Será preciso realizar un Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra, 
en aplicación del real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre. 

 

1.8. CONDICIONES GENERALES.- 

 

El constructor observará en todo momento lo legislado en cuanto a 
seguros, salarios y seguridad en el trabajo y ejecutará todas las unidades de 
obra con arreglo al proyecto y a la práctica de la buena construcción. 

 La clasificación del contratista deberá ser A-1y G-6. 

La entidad ejecutoria de las obras deberá dar cuenta de la iniciación 
de las mismas y con el tiempo suficiente a los técnicos competentes 
directores de ella, a fin de dar su conformidad. Caso contrario, recaerá sobre 
él toda la responsabilidad que pudiera producirse. 

 En la realización del presente proyecto regirá el Pliego de Condiciones 
de la Edificación, realizado por el Centro Experimental de Arquitectura y 
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitecto Técnicos de 
España, así como toda la normativa vigente en cuanto le afecta a este 
proyecto. 

 

 Esta memoria, todos los planos y cuanta documentación compone el 
proyecto, no podrán modificarse bajo ningún concepto, como así mismo el 
volumen de dichas obras, considerando que sólo puede ser modificada total 
o parcialmente bajo acuerdo expreso de ambas partes, propietario y 
arquitecto autor del proyecto, ejerciendo éste último la propiedad 
intelectual del mismo y convocándose oportunamente, si ello afecta en 
medida sustancial a las obras, tanto al Colegio Oficial de Arquitectos como 
al Ayuntamiento de la correspondiente localidad. 

 Para poder iniciar las obras, es condición indispensable la obtención 
de la preceptiva licencia municipal. 

 Será preceptivo el Vº.Bº. por la dirección facultativa de las obras del 
contrato o contratos que celebren propiedad y contratista de las mismas, así 
como la expedición por la antes dicha dirección facultativa del certificado 
final de obras, para poder ocupar la edificación realizada. 

 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 

 
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 

C
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2.- ANEXOS 
 

INDICE DEL ANEXO   
 
  

 
2.1. LISTADO DE NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS  
PROYECTOS    EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 
 2.2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS 
PARA LA                                                                         ACCESIBILIDAD Y 
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

2.3. PLAN DE CONTROL 
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2.1.- LISTADO   DE   NORMATIVA  TECNICA  DE 
APLICACION EN LOS PROYECTOS Y EN LA 
 EJECUCION DE LAS  OBRAS 
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PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.  CHIPIONA. 
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han 
observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 
ÍNDICE DE MATERIAS 

 
1. Abastecimiento de Agua Vertido y 

Depuración. 
2. Acciones en la Edificación 
3. Actividades Recreativas 
4. Aislamiento 
5. Aparatos Elevadores 
6. Aparatos a Presión 
7. Audiovisuales, Antenas y 

Telecomunicaciones 
8. Barreras Arquitectónicas 
9. Blindajes 
10. Calefacción, Climatización y Agua 

Caliente Sanitaria 
11. Cales. 
12. Carpintería 
13. Casilleros Postales 
14. Cemento 
15. Cimentaciones 
16. Certificación energética. 
17. Combustibles 
18. Consumidores 
19. Control de Calidad 
20. Cubiertas e Impermeabilizaciones 
21. Electricidad e Iluminación 
22. Estadística 
23. Estructuras de Acero 
24. Estructuras de Fábrica 
25. Estructuras Forjados 
26. Estructuras de Hormigón 
27. Estructuras de Madera 
28. Fontanería 
29. Habitabilidad 
30. Instalaciones Especiales 
31. Medio Ambiente e Impacto 

Ambiental 
32. Protección contra Incendios 
33. Proyectos 
34. Residuos 
35. Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Prevención de Riesgos 
36. Uso y Mantenimiento. 
37. Vidriería 
38. Yeso y Escayola 

C
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N O R M A T I V A  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N T O  

MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

 
NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 

 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-4 SALUBRIDAD , SUMINISTRO DE AGUA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-5 SALUBRIDAD , EVACUACIÓN DE AGUAS 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 6-MAR-89 
 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 30-ENE-89 
 
NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORA S Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR 
RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. B.O.E.: 20-JUN-69 
Corrección errores: 4-AGO-69 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 24-JUL-01 
Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 
CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
REAL DECRETO 140/2003 de 07-FEB-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 21-FEB-03 
 
REGLAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AG UA DE CONSUMO HUMANO EN ANDALUCIA 
DECRETO 70/2009  de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad de Agua de Consumo de Andalucía. B.O.J.A.: 17-ABR-
09 

 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
REAL DECRETO 865/2003 de 04-JUL-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18-JUL-03 
 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA 
DECRETO 120/1991, de la Consejería de Presidencia. B.O.J.A.: 10-SEP-01 
 
VIGILANCIA SANITARIA Y CALIDAD DEL AGUA 
DECRETO 70/2009, de la Consejería de Salud. B.O.J.A.: 17-ABR-09 

 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENER AL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11-OCT-02 

 
 

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS  
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLI COS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. B.O. E. 6-NOV-82 
Corrección de errores: 
29-NOV-82 y 1-OCT-83 
Modificado por Disposición Derogatoria ünica del REAL DECRETO 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
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MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
LEY ANTITABACO 
LEY 28/2005 de 26 de diciembre. B.O.E: 27-DIC-05 
DECRETO 150/2006, de 25 de julio de la  Consejería de Salud. B.O.J.A: 01-AGO-06 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ES TABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA 
DECRETO 78/2002, de 26 de febrero. B.O.J.A: 01-AGO-06 
Modiifcado por DECRETO 247/2011, de 19 de julio. B.O.J.A.: 2-AGO-2011 

 
 

4. AISLAMIENTO  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA EN ERGÉTICA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07  
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008 del Ministerio de Vivienda del 17 de octubre. B.O.E.: 18-OCT-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC ÚSTICA 
DECRETO 326/2003 de 25-NOV-03, de la Consejería de Medio Ambiente B.O.J.A.: 18-DIC-03. 
Corrección de errores: BOJA 42 de 3 de marzo de 2006. 
 
ORDENANZA MUNICIPAL TIPO CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC ÚSTICA 
Orden de 26 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente B.O.J.A: 16-AGO-05. 
 
LEY DEL RUIDO 
LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. B.O.E.: 18.11.2003 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. B.O.E: 17-DIC-05 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. B.O.E: 23-OCT-07 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO  PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN 
REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 15-MAR-86 
Corrección de errores: 5-JUN-86 
 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS 
ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 5-ABR-99 
Modifica especificaciones técnicas de R.D. 2709/85 
 
 
5. APARATOS ELEVADORES  
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PAR LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES. 
REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE B.O.E.: 30-SEP-97 
Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1 , REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-MECÁNICOS. 
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) B.O.E.: 6-OCT-87 
Corrección errores: 12-MAY-88 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE -AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU  
MANUTENCIÓN. 
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.: 117 de 15-MAY-92 
 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

16
 d

e 
19

3



 
 

N O R M A T I V A  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N T O  

MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENS ORES ELECTROMECÁNICOS. 
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. B.O.E.: 17-SEP-91 
Corrección errores: 12-OCT-91 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 
RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.: 23-ABR-97 
Corrección de errores: 23-MAY-97 
 
APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS. 
ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 9-AGO-74 
 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
RESOLUCIÓN de 10-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.: 25-SEP-98 
 
GRUAS. 
REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio 
Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
 
6. APARATOS A PRESIÓN  
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 29-MAY-79 
Corrección errores: 28-JUN-79 
Corrección errores: 24-ENE-91 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-NOV-90 
Corrección de errores: 24-ENE-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1.  CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 
ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía B.O.E.: 8-ABR-81 
Corrección errores:  22-DIC-81 
 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 
ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 13-ABR-85 
 
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALD ERAS. 
ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 4-NOV-80 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/ CEE SOBRE APARATOS A PRESION. 
Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 B.O.E.: 20-MAY-88 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/ CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 
Real Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energia de 11-OCT-91 B.O.E.: 15-OCT-91 
Corrección de errores: 25-NOV-91 
 
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991  
Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y Energia de 23-DIC-94 B.O.E.: 24-ENE-95 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
 
7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS  
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCES O A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado B.O.E. 51 de 28-FEB-98 
 
TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS CO MUNES. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11-MAR, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 01-ABR-2011 
 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFR AESTRUCTURAS COMUNES. 
ORDEN ITC 1644/2011, de 10-JUN, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 26-JUN-2011 
 
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 
REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 B.O.E.: 1-FEB-97 
Corrección de errores: 14-FEB-97 
 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. B.O.E.: 04.11.2003. 
 
 
8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SUA SEGURIDAD D E UTILIZACIÓN Y ACCEISIBILIDAD 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. B.O.E: 28 de marzo de 2006 C
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N O R M A T I V A  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N T O  

MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre. B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Real Decreto 173/2010, B.O.E: 11-MAR-2010 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIO S. 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-89 
 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINU SVÁLIDOS. 
REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 28-FEB-80 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Artí culos 54 a 61). 
LEY 13/1982, de 7-ABR · B.O.E.: 30-ABR-82 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCE SIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA D. 
LEY 51/2003, de 2-DIC ·03 B.O.E.: 03-DIC-03 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 
REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABR ·07 B.O.E.: 11-MAY-07 
 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES CO N LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
REAL DECRETO  366/2007, de 16-MARZO B.O.E.: 24-MAR-2007 
 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CONDICIONES Y CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 366/ 2007 
ORDEN PRE/446/2008, de 20-FEBRERO B.O.E.: 25-FEB-2008 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMIN ACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCE SO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 
REAL DECRETO  505/2007, de 20-ABRIL B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y  NO DISCRIMI NACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE  
TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
REAL DECRETO1544/2007, de 23-NOV. B.O.E.: 4-DIC-2007 
 
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURA S, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN 
ANDALUCÍA 
DECRETO 293/2009, de 7 de julio. B.O.J.A.: 21-JUL-2009 
Corrección de errores B.O.J.A: 219, 10-NOV-09 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMIN ACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZABLES 
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero. B.O.E.: 11-MAR-2010. 
 
 
9. BLINDAJES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA INTRUSIÓN.  
 
NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLI COS DE USO ADMINISTRATIVO ANTE EL RIESGO DE INTRUSI ÓN. 
ORDEN de 15 de diciembre de 2003. B.O.J.A.: 29-DIC-03 
 
 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARI A Y GAS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIM A DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS ( RITE)  
REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-07 
Corrección de errores del RD 1027/2007 BOE nº 51. 28 de febrero de 2008  
Modificado por REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E.: 11-DIC-2009 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUÏDOS. 
ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 15-FEB-83 
 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMO LOGACIÓN DE RADIADORES). 
REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 25-FEB-84 
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N O R M A T I V A  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N T O  

MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y  CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 171 de 18-JUL-03 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PAR A LA HOMOLOGACIÓN DE PANELES SOLARES 
ORDEN ITC/71/2007 de 22-ENE-07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E: 26-ENE-07 
ORDEN ITC/2761/08 de 26-SEPT-08 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 3-OCT-08 
 
 
11. CALES 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 
Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. B.O.E. 26-DIC-92. 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
Real Decreto 1312/1986 del 25 de abril de 1986. B.O.E.: 156 de 1-JULIO-86 
Modificado por Orden de 14 de enero de 1991. 
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio de 2006. 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de Abril de 2007. 
Derogado BOE num 187/2009(04/08/2009) 
 
 
12. CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-FEB-86 
Derogado BOE num 187/2009 (04/08/2009) 
 
 
13. CASILLEROS POSTALES  
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3-dic B.O.E.: 313 de 31DIC-99 
 
CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 
RESOLUCIÓN de 07-DIC-71, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. B.O.E. Correos 23-DIC-71. 
Corrección de errores B.O.E. 27-DIC-71. 
 
CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS.  
CIRCULAR de 27-MAY-72, de la Jefatura de Correos. B.O.E. 05-JUN-72 
 
 
14. CEMENTOS 
 
CEMENTOS RC-08 
REAL DECRETO 956/2008 del Ministerio de la Presidencia, de 6 de Junio. B.O.E.;19.06.2008 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PA RA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 4-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D.131 3/1988, de 28 de OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE 
HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS . 
ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de 
octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. BOE 298 de14-DIC-2006 

 
 

15. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. B.O.E. 27 de 31-ENE-07 
Corrección de errores del Real Decreto 47/2007 (B.O.E. de 17-NOV_07) 
 

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y E FICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. 
Ley 2/2007 de 27 de marzo. B.O.J.A. 70 de 10-ABR-07 - B.O.E. 109 de 7-MAY-07  
Decreto 169/2011, de 31 de mayo. B.O.J.A. 112 - 09-JUN-2011 
 
REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTCIA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y 
REGULACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Orden de 25 de junio de 2008. B.O.J.A. 145 de 22-JULIO-08 
 
 
16. CIMENTACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
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N O R M A T I V A  D E  O B L I G A D O  C U M P L I M I E N T O  

MODIFICADO DE   PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                             CHIPIONA. 

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
 
17. COMBUSTIBLES  
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE  COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS  
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
REAL DECRETO 919/2006 de 28 de julio. B.O.E.: 211 de 4-SEP-2006. 
 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALI ZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN  DE 
INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 
REAL DECRETO 1434/2002 de 27 de diciembre.. B.O.E.: 313 de 31-DIC-2002. 
Modificado por Real Decreto 942/2005 de 29 de julio.  
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GA SEOSOS E INSTRUCCIONES. "MIG" 
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6-DIC-74 
Derogada parcialmente por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO  ANTES CITADO. 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8-NOV-83 
Corrección errores: 23-JUL-84 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-JUL-84 
ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía. 
MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1.. B.O.E.: 21-MAR-94 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUN-98. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GA SEOSOS. 
REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25-MAY-88 
Corrección errores: 21-JUL-88 
Derogado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1  a 9 y 11 a 14. 
ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 20-JUN-88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 
ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29-NOV-88 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIE-AG 7. 
ORDEN de 30-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8-AGO-90 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 
ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 26-FEB-91 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 1 0, 15, 16, 18 y 20. 
ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-DIC-88 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “IN STALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO” 

 REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-OCT-97 
 Corrección de errores: 24-ENE-98 
 RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio.. D.O.G.: 15-MAR-99 

NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00. 
Modificada por Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre. B.O.E.: 22-OTUBRE-1999. 
 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFERO S. 
REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 8-AGO-97 
MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS”.  
Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUN IDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 
REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 5-DIC-92 
Corrección de errores: 27-ENE-93 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS  COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-MAR-95 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUN IDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR CO MBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 27-MAR-95 
Corrección erratas: 26-MAY-95 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
18. CONSUMIDORES 
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DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. B.O.E. 24-JUL-84.  
 
REGLAMENTO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN LA COMPR AVENTA Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS  
Decreto 218/2005, de 11-OCT-05 de Consejería de Gobernación. B.O.J.A.: 07-NOV-05.  

 
 
19. CONTROL DE CALIDAD  
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre. B.O.E. 6-nov-1999 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 
Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
ENTIDADES DE CONTROL Y LABORATORIOS DE ENSAYOS 
REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo. Ministerio de Vivienda. B.O.E. 22-ABR-2010  
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA OBRA PÚB LICA 
DECRETO 67/2011, de 5  de abril. B.O.J.A. 19-ABR-2011. Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 
 
20. CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN -  DB HS 1 SALUBRI DAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
 
21. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN  
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT- 02" 
REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 18-SEP-02 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB HE-5. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAIC A MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DB HE-3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES  DE ILUMINACIÓN 
DB SUA-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR IL UMINACIÓN INADECUADA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRI BUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENT OS 
DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. DISTAN CIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA 
REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00. B.O.E. 27-DIC-00 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALAC IONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19-FEB-88 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS D E SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMIACIÓN. 
REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 1-DIC-82 
Corrección errores: 18-ENE-83 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS "MIE-RAT" D EL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 1-AGO-84 
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MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16, 17 y 18. 
ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:5-JUL-88 
Corrección errores: 3-OCT-88 
 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 
ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:25-OCT-84 
 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 D E 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 
ELÉCTRICO. 
ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21-JUN-89 
Corrección errores: 3-MAR-88 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 12-MAY-84 
Corrección errores: 22-OCT-84 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
NORMAS PARTICULARES DE SEVILLANA - ENDESA EN ANDALU CÍA 
RESOLUCIÓN de 05-MAY-05, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.. 07-JUN-2005 
 
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIE LO NOCTURNO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EL  
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA E NERGÉTICA 
DECRETO 357/2010, de 03-AGO-10 de la Consejería de Medio Ambiente. B.O.J.A.. 13-AGO-2010 
 
 
22. ESTADÍSTICA 
 
ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA 
ORDEN de 29 de mayo de 1989 del Ministerio de relaciones con las cortes y de la secretaría del Gobierno. B.O.E. 31-MAY-89 
 
 
23. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, ACERO 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL - EAE 
 REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo. Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 23-JUN-2011 

 24. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD  ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
 
25. ESTRUCTURAS FORJADOS  
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:22-AGO-08. 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. B.O.E.: 24-DIC-2008 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8-AGO-80 
Actualizada por Resolución de 6 de noviembre de 2002. 
 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL  REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PA RA 
LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE  PISOS Y CUBIERTAS. 
ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16-DIC-89 
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ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-FEB-86 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 
RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97 
 
 
26. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:22-AGO-08. 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008. B.O.E.: 24-DIC-2008 
 
 
27. ESTRUCTURAS DE MADERA  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

 REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
 
28. FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD , SUMINISTRO DE AGUA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCAL ES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-MAR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIO S CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.:·4-JUL-86 
 
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS A PARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADER OS. 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21-ENE-87 
 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN  DE GRIFERÍAS. 
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 20-ABR-85 
Corrección de errores: 27-ABR-85 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS EST AÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 2708/1985, DEL 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E: 15-MAR-86 
Corrección de errores: 10-ABR-86 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
 
29. HABITABILIDAD  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
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Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

30. INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA-8 SEGURIDAD  DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD FRENTE A L 
RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUL-86 
 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓ N PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS 
PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUL, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11-JUL-87 
 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA OR DEN DE 24-ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF00 2, MI-IF004, MI-
IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURI DAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 11-MAR-97 
 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.  
Modificación de las I.T.C. MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigoríficas. 
ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 12-ENE-99 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEME NTARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009  
ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 07-DIC-01 
 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A LAS INST ALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA EMPLAZADAS 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: nº 44 04-MAR-08 
 
 
31. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL  
 
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
LEY 7/2007, de 9 de JULIO. B.O.J.A nº 143: 20-JUL-2007 
 
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA 
DECRETO 297/1995, de 19-DIC-95 B.O.J.A.: 11-ENE-1996 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOC IVAS Y PELIGROSAS. 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV. B.O.E.: 7-DIC-6I 
Corrección errores: 7-MAR-62 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DE L REGLAMENTO ANTES CITADO 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2-ABR-63 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 26-DIC-72 
 
DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 
DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo. B.O.E.: 22-ABR-75 
Corrección errores: 9-JUN-75 
Modificado por: 
REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23-MAR-79 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28-JUN-86. B.O.E.: 30-JUN-86 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTER IOR. 
REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP. B.O.E.: 5-OCT-88 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986  DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT-2000. B.O.E. 7-OCT-2000 
 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986  DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
LEY 6/2001, de 8-MAY-2000 B.O.E. 9-MAY-2001 
 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINA DAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB. B.O.E.: 01-MAR-02 
 
MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REG ULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A 
DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR B.O.E.: 04-MAY-06 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A  
LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCI ÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 
REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 29-SEP-01 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAM INACIÓN. 
LEY 16/2002, de 01-JUL-02 
B.O.E.: 02-JUL-02 
 
 
32. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SI SEGURIDAD E N CASO DE INCENDIO 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

  Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLE CIMIENTOS INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección de errores B.O.E.:5-MAR-2005 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN CENDIOS. 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 14-DIC-93 
Corrección de errores: 7-MAY-94 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO  DE INSTALACIONES 
ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-ABR-98 
 
CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE  LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE  SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUE GO. 
Real Decreto 312/2005. B.O.E.: 2-ABRIL-2005 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
 
33. PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Ley 38/98 de 5-NOV-98. B.O.E. 06-JUN-99 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. B.O.E. 24-MAR-71 
MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 B.O.E. 7-FEB-85 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENE RAL DE ARQUITECTURA. 
ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda. 
 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
LEY 30/2007, de 30 de Octubre. B.O.E. 21-JUN-00 
Corrección errores: 21-SEP-00 
 
DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTO R PÚBLICO 
REAL DECRETO 817/2009, de 8 de MAYO 
Modificado por REAL DECRETO 300/2011 de 4 de marzo 
 
REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚB LICAS. 
REAL DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01. B.O.E. 26-OCT-01 
 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 
LEY 7/2002 de 17-DIC-02. B.O.J.A.: 31-DIC-02 
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REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA DE ANDALUCÍA. 
REAL DECRETO 2187/1987 de 23-JUN-87. B.O.E.: 18-SEP-78 
 
LEY DEL SUELO 
Ley 8/2007, de 28 de Mayo del Suelo. B.O.E.: 128 de 29-MAYO-07 
 
 
34. RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD , RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
REAL DECRETO 105/2008. B.O.E. nº 38: 13-FEB-08 
 
 
35. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 
RIESGOS LABORALES. 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado. B.O.E.:13.12.2003 Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos 
Laborales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS O BRAS DE CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97 
Modificado por REAL DECRETO 337/2010 de 19 de marzo. B.O.E.: 23.03.2010 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 
Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ENE-1997 
 
MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRU EBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL 
R.D. 1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOS ICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS D E 
CONSTRUCCIÓN 
REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY. B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales 
B.O.E.: 31.01.2004 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 23-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS L UGARES DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 23-ABR-97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JULIO.-97 del Ministerio de Trabajo 
Modificado por Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 
REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 
B.O.E.: 26-ABR-97 
 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY. B.O.E.: 12-JUN-1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALU D Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia. BOE: 21-JUN-2001 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADO RES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES 
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 
REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia.. B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.B.O.E. 31-ENE-97 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17-JUL-98 
corrección de errores 31-JUL-98. 
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RIESGOS LABORALES 
RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. B.O.E.: 1-AGO-98 
 
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado. BOE: 19-OCT-2006 
REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 25-AGO-2007 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR ABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPO RAL. 
REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. B.O.E.: 24-FEB-99 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y  CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 909/2001, de 27-JUL-01 del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 28-JUL-01 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRA SLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
DECRETO 59/2005 de 01-MAR-05 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
ORDEN 27 MAYO 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A: 20-JUN-05 
ORDEN 5 OCTUBRE 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. B.O.J.A.: 23-OCT-07 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABL ES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIAN TO. 
ORDEN de 12 de NOVIEMBRE de 2007, de la Consejería de Empleo. B.O.J.A. nº 234: 28-NOV-07 
 
 
36. USO Y MANTENIMIENTO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Modificado por REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de Vivienda del 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007. B.O.E: 20-DIC-07   
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006. B.O.E.: 25-ENE-08 
Modificado por REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificado por Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. B.O.E.: 23-ABRIL-09 
Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009. B.O.E.: 23-SEP-2009 

 Modificado por Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO Y MANTENIMIENTO D E LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL 
GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE  LOS MISMOS 
Orden de 30 de noviembre de 2009. B.O.J.A. 7 de 13-ENE-10. 
 
 
37. VIDRIERÍA 
 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CR ISTAL. 
REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. B.O.E.01-MAR-88. 
 
 
38. YESO Y ESCAYOLA  
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICA CIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y 
ESCAYOLAS. 
REAL DECRETO 1312/1986, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 1-JUL-86 
Corrección errores: 7-OCT-86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E: 5 de agosto de 2006 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E: 1 de mayo de 2007 
Derogado BOE num 187/2009 (04/08/2009) 
                       
 
 
 
 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 

 

 

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 
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REHABILITACION CALLE PADRE JESUS CAUTIVO-PLAN INVIERTE 2017.  CHIPIONA                                                             
PÁG. 14 
 

                                                                        

 
 

2.2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE ACCESIBILIDAD. 

 
DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 

la edificación y el transporte en Andalucía Disposición adicional primera. 

Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento. 

 

1. Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y 

otorgarse licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias:  

a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, 

urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o 

alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o 

cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 

normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la presente norma y sus 

disposiciones de desarrollo. 

 

Este último punto b) es el que incurre nuestro proyecto, puesto que la calle 

está en una zona de casco antiguo muy estrecha imposibilitando un ancho 

de acerado exigido, optándose por poner 80 cm para poder transitar una 

persona con movilidad reducida en silla de ruedas, puesto que además el 

acerado esta al mismo nivel del acceso rodado. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CU

 

REGLAMENTO QUE REGUL
ACCESIBILIDAD EN LAS
URBANISMO, LA EDIFIC

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería d e la 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009

TÍTULO:  REHABILITACIÓN DE CALLE PADRE JESUS CAUTIVO

UBICACIÓN:  CALLE PADRE JESUS CAUTIVO

ENCARGANTE: ILLMO. 

TÉCNICOS/AS: Arquitecto

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CU MPLIMIENTO DEL REGLA

REGLAMENTO QUE REGUL A LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS  INFRAESTRUCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFIC ACIÓN Y EL TRANSPORT

EN ANDALUCÍA.  

Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería d e la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009 

REHABILITACIÓN DE CALLE PADRE JESUS CAUTIVO 

CALLE PADRE JESUS CAUTIVO .  Chipiona.  

ILLMO. AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA 

Arquitecto Tecnico: RAMON JURADO DE LA BASTIDA 

arquitectosdecádiz 

MPLIMIENTO DEL REGLA MENTO 

A LAS NORMAS PARA LA  
INFRAESTRUCTURAS, EL  

ACIÓN Y EL TRANSPORT E 

Presidencia de la Junta de Andalucía.  

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

29
 d

e 
19

3



catarquitectos decádiz  arquitectosdecádiz 

 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 

PUBLICACIÓN ...................................................... 21 de julio de 2009 

VIGENCIA .................................................. 21 de septiembre de 2009 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales 

antes del 21 de septiembre de 2009 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se 

solicitara antes del 21 de marzo de 2010. 

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente 

Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el 

planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y 

edificación  _____________________________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización  _____________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

b) Obras de infraestructura y urbanización ______________________________________________  

 Mobiliario urbano ________________________________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 

establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique 

concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna. __________________________________  

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e 

instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas ___________________________________  

 (rellenar Anexo II para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ___________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario 

correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada _______________________________  

 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso 

comunitario, solo apartados indicados *) 
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias ________________  

 Anexo V (No redactado) 
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catarquitectos decádiz  arquitectosdecádiz 

. 

TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción _________________________________________________________________   
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________________  
 
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________  
 
 
NOTAS: 

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de 
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se 
aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación. 

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública 
concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades 
culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes 
y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 
 1.ª Espacios y elementos de uso público.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

ITINERARIOS PEATONALES 
DE USO COMUNITARIO 

Art. 15/31/32 

TRAZADO Y DISEÑO  
— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts. 0.80 mts 
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) < 8% 
— Pendiente transversal ≤ 2 %. <2% 
— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados. NO HAY 
PAVIMENTOS:  
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas 

y en cualquier obstáculo. 
SI 

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. SI 
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. SI 

VADO PARA PASO 
VEHÍCULOS 

Art. 16 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) ≤ 8 %. 
 (tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %. 

< 8% 
- 

— Pendiente transversal ≤ 2 %. <2% 
VADO PARA PASO 

PEATONES 
Art. 16 

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación SI 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long ≤ 8 %.

   Trans. ≤ 2 %. 
      
     

— Anchura ≥ 1,80 mts. SI 
— Rebaje con la calzada = 0 cm.      

PASOS DE PEATONES 
Art. 17 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. 
 Adoptarán la misma altura que el acerado 

SI 
      

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
 Anchura  ≥ 1,80 mts. 
 Largo ≥ 1,20 mts. 

 
SI 

      
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o 

sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes. 
SI 

CARRILES PARA 
BICICLETAS 

Art. 18 

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales NO HAY 

— Dispondrán de pasos específicos de peatones       
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril 

reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. 
      

PUENTES Y PASARELAS  
Y 

PASOS SUBTERRANEOS 
Art. 19/20 

— Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 mts. NO HAY 
— Altura libre mínima en pasos subterráneos ≥ 2,20 mts.       
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:  Long ≤ 8 

%.   Trans. ≤ 2 
%. 

      
      

— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa       
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas       
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de 

200 lux 
      

ESCALERAS  
Art. 23 

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o 
ascensor. 

NO HAY 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≥ 50 mts NO HAY 
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms 

 Contrahuella ≤ 16 cms, con tabica y sin bocel _____________________  
 Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts. _______________________________  
 Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. ______________________  
 Fondo descansillos ≥ 1,50 mts. ________________________________  

      
      

NO HAY 
      
      

— Tramos ≤ 10 peldaños. NO HAY 
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas 

permitirán la inscripción de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición. 
NO HAY 

— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 110 cms. NO HAY 
— Si el ancho de la escalera ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts NO HAY 
— Huellas con material antideslizante. NO HAY 
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, 

colocadas al principio y al final de la escalera. 
NO HAY 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

 
 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

   
 REGLAMENTO PROYECTO 

RAMPAS 
Art. 22 

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≥ 50 mts NO HAY 
— Anchura libre ≥ 1,50 mts. NO HAY 
— Pavimento antideslizante. NO HAY 
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos ≤ 9 mts NO HAY 
— Pendiente Longitud ≤ 3 mts. _______________ ≤ 10 %. 

Longitud ≤ 6 mts. _______________  ≤ 8 %. 
Longitud > 6 mts. ________________ ≤ 6 %. 
transversal _____________________ ≤ 2 %. 

      
      

NO HAY 
      

— Mesetas Ancho ≥ ancho de la rampa 
  Fondo ≥ 1,50 m 

      
NO HAY 

— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las mismas 
características que el punto anterior y que contarán con una franja señalizadora 
del ancho de la meseta y 60 cms de fondo 

NO HAY 

— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms NO HAY 
— Si el ancho de la rampa ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts NO HAY 
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. NO HAY 

* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS 
POR NORMATIVA ESPECÍFICA 

Art. 26/77.1 
(No en zonas exteriores de 

viviendas) 

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. NO HAY 
— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.       
— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza   ≥ 1,20 m 
 Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m 

      
      

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.       
— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.       
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.       
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al 
inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

      
      

* APARCAMIENTOS  
Art. 29/30 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— 1 Plaza cada 40 o fracción.       
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas horizontal y 

verticalmente 
      

— Dimensiones  Batería:  ≥ 5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:  ≥ 3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

      
NO HAY 

 
 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones  

   
 REGLAMENTO PROYECTO  

MOBILIARIO URBANO  
Art. 48-59  

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera 
si la anchura libre restante es ≥ 90 cms. 

CUMPLE 

— La altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 mts. CUMPLE 

— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura ≥ 1,60 
mts. 

      

— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. CUMPLE 
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 NO HAY 
— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 
1,20 m. 

NO HAY 

— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el 
cruce 

NO HAY 

— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a ≤ 1,20 mts y repisas a  ≤ 0,80 mts NO HAY 
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico 
peatonal 

CUMPLE 

— Los bolardos estarán a una altura ≥ 0,70 mts, separados ≥ 1,20 mts NO HAY 
— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas 

características: 
Altura = entre 43 y 46 cms.  
Fondo entre 40 y 45 cms. 
Respaldo entre 40 y 50 cms. 
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms 
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. 

 
NO HAY 
      
      
      
      

— Altura de grifos y caños en bebederos ≤ 70 cms. NO HAY 
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ANEXO II 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS D E PÚBLICA CONCURRENCIA  

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos) 
 REGLAMENTO PROYECTO  

RELACIÓN DE USOS 
AFECTADOS 

Art. 62 

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades 
culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – 
Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el 
Catálogo de Espectaculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos  de la C.A. de Andalucía, aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de 
febrero 

      

ESPACIOS EXTERIORES 
Art. 63 

— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios 
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado 
en el apartado de Infraestructura y Urbanización. 
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I). 

      

ITINERARIOS 
PRACTICABLES  

Art 65 
(Para contestar afirmativamente 

a estos apartados hay que 
cumplir la normativa exigida en 
todos los apartados siguientes) 

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.       

— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y 
Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas 
o recintos . 

      

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de 
propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias 
de uso público . 

      

— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo       

— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m ó cuando pueda darse una situación de 
espera se dispondrán zonas de descanso 

      

ACCESO DISTINTAS 
PLANTAS 

Art. 69 

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas 
a uso y concurrencia pública , situadas en las distintas plantas de los edificios, 
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las 
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, 
rampa o tapiz rodante . 

      

— Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor 
accesible 

      

* ACCESO DESDE EL 
EXTERIOR 

Art. 64/72/73/74 
(Aplicable para inst. y dot. 

comunitarias de viv.) 

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:       

— No hay desnivel       

— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado 
Pendiente ≤ 25 %.       

Ancho ≥ 0,80 mts.       

— Desnivel > 5 cms. 

Salvado por una rampa 
Art.72 

Tramo recto       

Ancho ≥ 1,20 mts.       

Long. Máxima ≤ 9.00 mts       

Pendiente  

≤ 10% (3 mts)       

≤ 8% (6 mts)       

≤ 6%        

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73       

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74       

* VESTÍBULOS 
Art. 66 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las puertas       

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser 
sustituidos o completados por rampas accesibles. 

      

* PASILLOS  
Art. 66 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud ≤ 
0,50 mts y ancho ≥ 0,90 mts 

      

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser 
sustituidos o complementados por rampas accesibles. 

      

* HUECOS DE PASO  
Art. 67 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.        

— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º       

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por 
puertas Ø ≥ 1,20 mts. 

      

— Las puertas serán fácilmente identificables       

— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de 
altura 

      

— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura 
comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts. 

      

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de 
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos 
accesibles. 

      

— Las puertas de apertura automática, estarán provistas  un mecanismo de minoración 
de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de 
atropamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre 

      

— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.       
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ANEXO II 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBL ICA CONCURRENCIA 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

* ESCALERAS 
Art. 70 

(Aplicable para inst. y dot. 
comunitarias de viv.) 

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.       

— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto       

— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º       

— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.       

— Fondo de las mesetas Intermedias  ≥ 1,20 mts.       

 De acceso  ≥ 1,20 mts.       

— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.       

— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1       

RAMPAS 
Art. 72 

— Directriz recta.       

— Anchura ≥ 1,20 mts.       

— Pavimento antideslizante.       

— Pendiente longitudinal Longitud ≤ 3 mts. ≤ 10 %.       

Longitud ≤ 6 mts.  ≤ 8 %.       

Longitud > 6 mts.  ≤ 6 %.       

— Pendiente transversal ≤ 2 %.       

— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.       

— Mesetas. Ancho ≥ ancho de la rampa       

Fondo ≥ 1,20 mts       

— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts        

— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.       

ESCALERAS MECÁNICAS  
Art. 71 

— Luz libre ≥ 1,00 mts.       

— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.       

— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.       

— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m       

TAPICES RODANTES 
Art 73 

— Luz libre ≥ 1,00 mts.       

— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.       

— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.       

— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.       

1 ASCENSOR DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
Art. 74 

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.       

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.       

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.       

— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.       

— Equipamiento en 
interior de cabina 

Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.       

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts       

Botonera interior. Números arábigos y Braille       

Señal acústica de apertura automática       

Señal acústica de parada y verbal de planta       

— Equipamiento 
exterior 

Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts       

Indicador acústico y luminoso en cada planta       

Número de planta en jamba, en braille y arábigo       

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas 
ellas. 

      

MOSTRADORES Y 
VENTANILLAS   

Art. 81 

— Los mostradores tendrán un tramo  Ancho ≥ 0,80 mts. 
 Altura  ≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts. 
Hueco bajo mostrador.  Alto /fondo ≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m 

      
      
      

— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.       
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ANEXO II 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBL ICA CONCURRENCIA 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

MECANISMOS 
ELECTRÓNICOS 

Art. 83 

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.       

— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.       

* 1 ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
Art. 77 

(Aplicable para inst. y dot. 
Comunitarias de las viv.) 

— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.       

— Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m 
 Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m 

      
      

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.       

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.       

— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.       

— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.       

— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.       

— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.       

— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al 
inodoro 
   Avisador de emergencia lumínico y acústico 

      
      

1 VESTUARIO, 1 DUCHA 
Y/O 1 PROBADOR 

DE UTILIZACIÓN COLECTIVA 
Art. 78 

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.       

— Vestuario y probador. Banco: Anchura  _____________ ≥ 0,50 mts. 
 Altura  _______________ ≤ 0,45 mts. 
 Fondo  ______________ ≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral _________ ≥ 0,70 mts. 

      
      
      
      

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.       

— Duchas. Dimensiones mínimas Fondo _______________  ≥ 1,80 mts 
 Ancho _______________  ≥ 1,20 mts 

      
      

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante       

— Duchas. Altura del maneral del rociador  si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.       

— Ducha. Banco abatible: Anchura  _____________ ≥ 0,50 mts. 
 Altura  _______________ ≤ 0,45 mts. 
 Fondo  ______________ ≥ 0,40 mts. 
 Acceso lateral _________ ≥ 0,70 mts. 

      
      
      
      

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de 
altura 

      

— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø       

— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia       

ESPACIOS RESERVADOS 
A USUARIOS CON SILLAS 

DE RUEDAS 
Art. 76  

 
(En Aulas, Salas de Reuniones, 

Locales de Espectáculos y 
Análogos) 

— Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un 
mínimo de 2 

      

— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos       

— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos       

— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.       

— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts       

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts       

Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados: 
— Con asientos en graderío: 
 - Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de 
ruedas 
 - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts 
 - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura 
en 
  los bordes 
 - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. 

 
      
      
      
      

 
      

APARCAMIENTOS 
Art. 90/29/30 

— 1 Plaza cada 40 o fracción.       

— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas       

— Dimensiones  Batería:  ≥ 5,00 x 3,60 mts* 
   Cordón:  ≥ 3,60 x 6,50 mts* 
 *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas 

      
      

 
  

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

37
 d

e 
19

3



catarquitectos decádiz  arquitectosdecádiz 

ANEXO III 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes) 
 REGLAMENTO  PROYECTO 

ESPACIOS 
EXTERIORES 

Art.101 

— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario  situadas en los 
espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado 
específicamente para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso 
público. 
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos) 

      

INSTALACIONES, 
ESTABLECIMIENTOS Y 

EDIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Art.102 

— Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia 
pública. 
 
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de 
concurrencia pública en Anexo II). 

      

ITINERARIOS 
PRACTICABLES 

(Para contestar  afirmativamente 
a estos apartados hay que 

cumplir la normativa exigida en 
todos las apartados siguientes) 

Art.104 

— Áreas y dependencias comunitarias.       

— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del 
interior del edificio. 

      

— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso 
comunitario y las viviendas. 

      

— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario 
exteriores e interiores y las viviendas. 

      

— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o 
tapiz rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor. 

      

ACCESO DESDE EL 
ESPACIO EXTERIOR 

Art.105/64 

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:   (si hay varios, será el principal)  

— No hay desnivel       

— Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente ≤ 25 %.       

 Ancho ≥ 0,80 mts.       

— Desnivel > 5 cms. 

Salvado por una rampa 
Art.72 

Tramo recto       

Ancho ≥ 1,20 mts.       

Long. Máxima ≤ 9.00 mts       

Pendiente  

≤ 10% (3 mts)       

≤ 8% (6 mts)       

≤ 6%        

Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73       

Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74       

VESTÍBULOS 
Art.108/66 

— Se podrá inscribir una circunferencia de Ø ≥ 1,50 mts. no barrida por las puertas       

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser 
sustituidos o completados por rampas accesibles. 

      

PASILLOS 
Art.108/66 

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud ≤ 
0,50 mts y ancho ≥ 0,90 mts 

      

— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser 
sustituidos o complementados por rampas accesibles. 

      

HUECOS 
DE PASO 
Art.108/67 

— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.       

— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será 
anchura ≥ 0,80 mts. 

      

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por 
puertas ≥ 1,20 mts. 

      

— El ángulo de apertura de las puertas ≥ 90º       

— Puertas automáticas Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s       

Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático 
mientras el umbral esté ocupado 

      

Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de 
aprisionamiento 

      

Mecanismo manual de parada del automatismo       

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de 
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos 
accesibles. 

      

— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de 
señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts  

      

— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento       

— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura 
situada a 0,90 mts que se accionará por presión simple. 
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ANEXO III 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

ESCALERAS  
Art.107/70 

— Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo ≤ 15º       
— Sin bocel       
— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 mts. 

En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella < 0,17 mts 
      

— No se admiten escalones o mesetas compensadas.       
— Fondo de las mesetas Intermedias ≥ 1,00 mts.       

De acceso a viviendas ≥ 1,20 mts.       
— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.       
— El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos.       
— Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las 
diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente del 
entorno. 

      

— Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos       
RAMPAS 
Art.109/72 

— Los tramos serán rectos       
— Ancho ≥ 1,20 mts.       
— Longitud máxima de cada tramo ≤ 9.00 mts       
— Pendiente ≤ 10% (Longitud ≤ 3 mts)       

≤ 8% (Longitud ≤ 6 mts)       
≤ 6%        
Transversal ≤ 2%       

— Anchura  ≥ 1,20 mts       
— Mesetas Fondo ≥ 1,50 mts.       

Ancho ≥ 1,20 mts.       
Distancia de la arista de la rampa a puertas ≥ 1,20 mts.       
En las mesetas de embarque y desembarque existirá con el 

mismo ancho que la rampa, una franja de 60 cms de 
pavimento de diferente textura y color. 

      

— Barandillas > 0,15 mts: barandilla 0,90 ≤ h ≤ 1,10 mts       
≤ 0,15 mts: zócalo de ≥ 0,10 mts       

APARCAMIENTOS  
Art.103 

— Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización 
colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor 

      

ACCESOS A LAS 
DIFERENTES PLANTAS O 

NIVELES 
Art.106/74 

— Necesidad de 
instalación de 
ascensor 

Viviendas = 1 No es necesario ascensor ni hueco       
Viviendas ≤ 6 y 
Altura = Pb+1 

Hueco de ascensor accesible en 
estructura 

      

Viviendas > 6 y/ó 
Altura > Pb+1 

Es necesario ascensor accesible       

— En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de 
aparcamiento así como la azotea del edificio en caso de que tenga uso 
comunitario 

      

— En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación de 
un ascensor, se podrán aplicar “ayudas técnicas para salvar desniveles” –Art. 
75 

      

— En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento ≤ 1,20 
mts 

      

— En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la 
llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en 
las jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 
1,20 mts, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz 

      

— Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en toda su 
altura, botón de apertura desde el interior y con indicador acústico. 

      

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.       
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.       
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.       
— En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el –Art. 74.d       
— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.       

MECANISMOS  
ELÉCTRICOS  

Art.110/83 

— Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el paramento. 
Prohibidos los de accionamiento rotatorio. 

      

— Los interruptores estarán situados entre ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.       
— Los enchufes estarán situados a 0,30 mts.       
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ANEXO IV 
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE R UEDAS 

 
 REGLAMENTO PROYECTO 

PREVISIÓN 
Art. 111 

— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, 
promuevan o subvencionen por las Administraciones P úblicas  y demás 
entidades dependientes o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo 
de viviendas para personas con minusvalías usuarias de sillas de ruedas: 
 
N.º total de viviendas  Viviendas minusválidos 
 De 17 a 39 1 
 De 40 a 66 2 
 De 67 a 99 3 
 De 100 a 133 4 
 De 134 a 165 5 
 De 166 a ∞ 3% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la baja). 

 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      

ACCESOS, PASILLOS Y 
VESTÍBULOS 

Art. 115 

— Puertas de la 
vivienda.  

Anchura de paso ≥ 0,80 mts       
Espacio a ambos lados de la puerta de acceso ≥ 1,20 mts. Ø       
Ángulo de apertura de la puerta ≥ 90º       
Sistema de apertura Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. 
 Manipulable con una sola mano 

      
      

— El ancho de los pasillos ≥ 0,90 mts.  
Se aumentará a ≥ 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no 
perpendiculares al sentido de la marcha. 

      

— Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de ≥ 1,20 mts. Ø libre de obstáculos       
TERRAZAS, BALCONES Y 

AZOTEAS 
Art. 116 

— Altura a salvar hacia el exterior ≤ 2 cms.       

— Altura a salvar hacia el interior ≤ 5 cms.       

— Altura de los tendederos ≤ 1,20 mts.       

SALONES DE ESTAR Y 
COMEDORES 

Art. 122 

— Espacio frente a puerta de acceso Ø 1,20 mts.       
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.       
— Se permitirá en todo caso un giro de 360       

COCINA 
Art. 119 

— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.       
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts. 

(Se admite considerar hueco el espacio inferior) 
      

— Distancia libre de paso entre mobiliario ≥ 0,70 mts.       
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.       

DORMITORIOS 
Art. 120 

— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20 mts.       
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.       

CUARTOS DE BAÑO  
Art. 121 

— Espacio libre frente a la puerta Ø 1,20 mts.       
— Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha       
— Ducha -Suelo enrasado con el pavimento del baño       

-Largo ≥ 1,80 mts y ancho ≥ 1,20 mts       
-Asiento abatible. Ancho ≥ 50 cms. Alto ≥ 45 cms. Fondo ≥ 40 cms       
-Acceso lateral al asiento ≥ 0,70 mts       
-Altura del maneral del rociador  si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 
mts. 

      

— Lavabo -Accesible frontalmente       
-Altura entre 0,70 y 0,80 mts       

— Inodoro -Altura entre 0,45 y 0,50 mts       
-Barras laterales: Una fija y otra habatible       

— Acceso lateral al inodoro y a la ducha ≥ 0,70 mts       
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas 

con dificultad motora en miembros superiores. 
      

— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.       
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.       
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.       

ACCESO A DIFERENTES 
NIVELES 

Art. 123 

— Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-
escaleras o plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas.  
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TABLAS 
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDA D, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO 

 
TABLA 1  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS 
E INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS 
Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

DORMITORIOS 
Art. 79 

DUCHAS 
Art. 78 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS 

Art. 79.2 

ASEOS 
Art.  77  

≤ 3 >3  

DE ALOJAMIENTO   

Hoteles, hoteles-
apartamentos, hostales, 

pensiones, moteles, 
restantes 

establecimientos 
hoteleros,  

apartamentos turísticos 
(villas, 

Hasta 75 
habitaciones 

1 2 1 cada 5 o 
fracción 

1 

 

1  
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

De 76 a 150 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 2  1 
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

De 151 a 300 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 3  2 
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

> 300 
habitaciones 1 2 1 cada 5 o 

fracción 

3+1% (nº 
habitaciones – 

300) 
 2 

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

Residencias de 
estudiantes 

Todas 1 1 1 cada 5 o 
fracción 

1     
1 cada núcleo 

1 cada 5 
aislados 

 

Campamentos de 
turismo y campings 

Hasta 500 m² 1 1 

  

4 

 

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

De 500 a 
1.000 m² 1 1 6 1 cada núcleo 

1 cada 5  

>1.000 m² 1 2 1 cada 
núcleo 

1 cada núcleo 
1 cada 5 
aislados 

 

 
TABLA 2 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

ACCESOS 
Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

PROBADORES 
Art. 78 

ASEOS 
Art. 77 

≤ 3 >3 

COMERCIAL  
Grandes 

establecimientos 
comerciales 

>1.000 m² Todos Todos Todos 
1 cada 15 o 

fracción 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  

Establecimientos 
comerciales 

≤ 80 m² 1 2 1 1    

> 80 m² 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada 20 o 
fracción 

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  

Mercados y plazas de 
abastos 

Todos 2 3 1 cada 3 o fracción   
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  

Ferias de muestras y 
análogos 

≤ 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o fracción 
  
  

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  

>1.000 m² Todos Todos Todos 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  
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TABLA 3  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64 
ASCENSORES 

TAPICES RODANTES 
Art. 69 

DORMITORIOS 
Art. 77 

ASEOS 
Art. 77 

 
≤ 3 >3  

SANITARIO   

Hospitales y clínicas Todos 2 3 Todos  
1cada núcleo 

1 cada 3 aislados  

Centros de atención 
primaria y de 

especialidades 
Todos 2 3 Todos  1 cada 2 núcleos 

1 cada 5 aislados  

Centros de rehabilitación Todos Todos  Todos  1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

SERVICIOS SOCIALES  

Centros residenciales para 
personas en situación 

dependencia. 
Todos 2 3 Todos 

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas 

Todos  

Centros ocupacionales y 
unidades de estancia 

diurna para personas en 
situación de dependencia 

Todos 2 3 Todos  
1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  

Centros de día de 
mayores, centros de 

servicios sociales 
comunitarios y otros 
centros de servicios 

sociales 

Todos 2 3 1 cada 2 o fracción 

Todos los 
destinados a 

personas usuarias 
de silla de ruedas 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

 

 
  

TABLA 4  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS 
Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES 

Art. 69 

ESPACIOS 
RESERVADOS 

PERSONAS 
USUARIAS DE 

SILLAS DE 
RUEDAS 

ASEOS 
Art. 77 

 ≤ 3 >3 

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES  

Museos 
≤ 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o fracción 

 

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  

> 1.000 m² 1 3 2 cada 3 o fracción 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  

Salas de conferencias 

≤ 100 pax 1 1  2 

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 

 
≥ 101  

≤ 500 pax 
1 2 

 1,5 %  
   

≥ 501 pax 1 3  8+ 0,5% 
(aforo –500)  

Salas de Exposiciones 
≤ 1.000 m² 1 1 

1 cada 3 o fracción  

1 cada 2 núcleos  
1 cada 10 aislados  

> 1.000 m² 1 2 
1 cada núcleo 

1 cada 5 aislados  

Centros cívicos 
≤1.000 m² 1 2 

1 cada 3 o fracción  

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados  

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  

Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y 
hemerotecas 

≤1.000 m² 1 2 
1 cada 3 o fracción  

1 cada 2 núcleos  
1 cada 10 aislados  

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados  

Recintos de ferias y 
verbenaspopulares 

Todos Todos   1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Casetas de feria Todas Todos   1  
Palacios de exposiciones 

y congresos 
Todos Todos Todos  1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados  
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TABLA 5  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 
SUPERFICIE  

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64 
ASCENSORES TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

 
 

≤ 3 >3  
DE HOSTELERÍA   

Restaurantes, 
autoservicios, cafeterías, 

bares-quiosco, pubs y 
bares con música 

≤ 80 m² 1 1 
1 cada 3 o fracción 1 

 

> 80 m² 1 2  

       
TABLA 6  

 

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64 
ASCENSORES TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

≤ 3 >3 

ADMINISTRATIVO   
Centros de las 

Administraciones públicas 
en general 

≤ 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o fracción 
1 aseo por planta 

 

>1.000 m² Todos Todos 1 cada 3 o fracción  

Registros de la Propiedad 
y Notarías 

≤ 80 m² 1 1 1 
 

 
> 80 m² 1 2 1 cada 5 o fracción  

Oficinas de atención de 
Cías, suministros de gas, 

teléfono, electricidad, agua 
y análogos 

Todas 1 1 1 cada 5 o fracción   

Oficinas de atención al 
público de entidades 

bancarias y de seguros 

≤ 80 m² 1 1 1 
 

 
> 80 m² 1 2 1 cada 5 o fracción  

 
TABLA 7  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

 

ACCESOS 
ENTRADAS COMUNES 

Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

VESTUARIOS 
Y DUCHAS 

Art. 69 

GRÚAS DE 
TRANSFERENCIAS 

Art. 79.2 
AULAS ASEOS 

Art. 77 
≤ 3 >3 

CENTROS DE ENSEÑANZA  

Reglada 

Infantil 1 2 Todos   Todas 1  

Primaria y 
Secundaria 2 3 Todos 2 1 Todas 1 cada planta  

Educación 
especial 2 3 Todos Todos 

1 cada 40 puestos 
de personas con 

discapacidad 
Todas Todos  

Universitaria 2 3 Todos 2  Todas 1 cada planta  

No reglada 1 2 Todos   Todas 1  
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TABLA 8  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

ENTRADAS 
COMUNES 

Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES RODANTES  

Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

 
TRANSPORTES  

Estaciones 

Tren Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Metro Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Autobús Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Áreas de servicio en 
autopistas y autovías Todas Todos Todos 

1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Gasolineras Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Aeropuertos Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

Puertos (marítimos, fluviales) Todas Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados  

 
TABLA 9 

 
USO DE EDIFICIOS, 

ESTABLECIMIENTOS 
E INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  

ACCESOS 
Art. 64 

ASCENSORES 
TAPICES 

RODANTES 
Art. 69 

ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS 
USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS 

Art. 76 

ASEOS 
Art. 77 

DE ESPECTÁCULOS 

Teatros, cines y circos 

≤ 100 pax Todos Todos 2 1  
≥ 101  

≤ 500 pax 
Todos Todos 4 

1 cada núcleo 
 1 cada 3 asilados 

> 500 pax Todos Todos 4 + 0,2% (aforo – 500) 
1 cada núcleo 

 1 cada 3 asilados 

Estadios, pabellones 
polideportivos, circuitos 

de velocidad e 
hipódromos 

Todos Todos Todos 

≤5.000 
asientos 

>5.000 
≤20.000 
asientos 

>20.000 
asientos 

1 cada núcleo 
1 cada 3 asilados  

1% 0,5% 0,25% 

Auditorios y plazas de 
toros Todos Todos Todos 

≤5.000 
asientos 

>5.000 
≤20.000 
asientos 

>20.000 
asientos 1 cada núcleo 

1 cada 3 asilados  
1% 0,5% 0,25% 
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TABLA 10  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS 

Art. 64 
ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS 

USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS  
≤ 3 >3 ≤500 asientos >500 asientos  

RELIGIOSOS  

Templos e iglesias 
≤1.000 m² 1 2 1% 5+0,5% (aforo - 500)  
>1.000 m² Todos 1% 5+0,5% (aforo - 500)  

Tribunas temporales y graderíos 
en festividades religiosas 
(Semana Santa y otras 

festividades análogas en espacios 
exteriores o interiores de edificios 

o vías o espacios públicos) 

Todas  2% 100+0,3% (aforo 5.000)  

 
TABLA 11  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS  

Art. 64 
ASCENSORES 

TAPICES RODANTES  
Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

VESTUARIOS Y 
DUCHAS 

Art. 78  ≤ 2 >2 

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS  
Parques de atracciones y 

temáticos Todos Todos Todos 
1 cada núcleo  

1 cada 3 aislados   

Salas de bingo, salones 
de juego, salones 

recreativos, cibersalas, 
boleras, salones de 

celebraciones y centros 
de ocio y diversión 

Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada núcleo  
1 cada 3 aislados 

  

Parques acuáticos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 aislados  

Gimnasios, piscinas y 
establecimientos de 

baños 
Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada núcleo 

1 cada 3 aislados 
1 cada núcleo 

1 cada 10 aislados  

Complejos deportivos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada núcleo 
1 cada 10 aislados  

Casinos Todos Todos 1 cada 3 o fracción 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados   

        

TABLA 12  

USO DE EDIFICIOS, 
ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES 

SUPERFICIE 
CAPACIDAD 

AFORO 

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES  
ACCESOS  

Art. 64 
ASCENSORES  

TAPICES RODANTES  
Art. 69 

ASEOS 
Art. 77 

PLAZAS 
RESERVADAS 

Art. 126  ≤3 >3 
Garajes y aparcamientos 

(en superficie o 
subterráneos) 

Todos 1 2 1 cada 3 o fracción 1 cada 2 núcleo 
1 cada 3 aislados 

1 cada 40 o 
fracción  
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catarquitectos decádiz  arquitectosdecádiz 

 
 
OBSERVACIONES 
      
      
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL  EXPEDIENTE 

 
 Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento. 

 No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de 
la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, 
que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que 
las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o 
instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos. 

 
 En la memoria del proyecto o documentación técnica      , se indican, concretamente y de manera 
motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en 
su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los 
parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como 
las soluciones propuestas. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se 
mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado 
posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria 
del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus 
disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la 
presente ficha es documento acreditativo. 

 
 

 
 

EL TÉCNICO, 
fecha y firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CHIPIONA   A  OCTUBRE DE 2.017   FDO: RAMON JURADO DE LA BASTIDA. ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 
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2.3.- PLAN DE CONTROL. 
 
Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado 
mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de 
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 
6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
Generalidades. 
 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y 
capítulos correspondientes al PROYECTO  DE  REHABILITACION DE LA 
CALLE PADRE JESUS CAUTIVO, en referencia con el Anejo I incluido en la 
Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a contenidos del 
proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, valorado, en 
el Proyecto de Ejecución. 
 
Ámbito del plan de Control. 
 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 

I. Control de productos, equipos y sistemas. 
II. Control de Ejecución. 
III. Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 
 

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de 
referencia, quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la 
Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales 
modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas 
por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se 
dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 
 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente 
documento tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 
del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de 
control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control 
homologada que se contrate por parte del contratista, garantizándose: 
 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como 
de cualquier situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos 

correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para 
optimizar el desarrollo de las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten 
en orden a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
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Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de 
los requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen 
desarrollo específico en 
siguientes apartados. 
 
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a 
desarrollar para el control 
técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos 
de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la 
calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación 
aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva. 
 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 

2.3.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS. 
 

(ART. 7.2.1) 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la 
Dirección Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para 
garantizar que satisfacen las prestaciones y 
exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o 
Ensayos de los materiales para el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 
7.2 del CTE. 
 
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y 
condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de 
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productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en 
cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección 
Facultativa de las obras, comprendiendo: 
 

- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 
CTE 

- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según art. 7.2.2 CTE 
- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 

 
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación 
de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá 
definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para 
garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos 
aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 
edificio proyectado se explicitan a continuación. 
 

Para el control de la Documentación de los suministros: 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, 
los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 

Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de 
Idoneidad técnica: 
 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 

o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3; 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 

documentación es suficiente 
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para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
 
Para el control de recepción mediante ensayos: 
 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo  establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
2.3.2 CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de 
inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico 
especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo 
con el artículo 7.3 del CTE. 
 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al 
cumplimiento de la 
normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la 
habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad 
(como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la 
seguridad (como es el caso de la estructura). 
 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 

 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos.  
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3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

INSPECCIÓN DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. 
 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, 
comprobando: 
- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, 
yesos, escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos 
especiales, etc... 
- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de 
Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, 
incluyendo las siguientes operaciones de control: 
 
Alicatados y Chapados. 

- Mortero de agarre y características del material. 
- Juntas. 
- Rejuntado y limpieza. 
- Sistema de anclaje. 

 
2.3.3 CONTROL EN FASE DE OBRA Y DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS FINALES. 
 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien 
sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección 
Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 
7.4 CTE). 
 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados 
anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y productos, los 
controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que 
desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente 
fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, 
respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación 
las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un 
seguimiento especialmente cuidadoso de los las pruebas de funcionamiento 
e inspecciones finales de instalaciones. 
 
2.3.4 INFORMES. CONTROL DE MATERIAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda 
obligada a remitir un informe resumen, con detalle del programa de control 
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realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de 
idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de 
ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente Plan de 
Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, 
en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el CTE 
al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de 
observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado 
negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad 
de control. 
 
Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como 
aquellos informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error 
detectados en la ejecución, serán transmitidos mediante fax, o 
comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento 
inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las 
comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en 
atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les 
viene impuesto. 
 
Control de ensayo y ejecución: 
 

• Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un 
técnico con titulación de arquitecto técnico como responsable de la 
ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido. 

• Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control 
tendrá libre acceso 

en todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna 
identificación ante el representante de la constructora. 

 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra 
para cada capítulo puede desglosarse en: 
 

• Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o 
niveles de intervención para los distintos Agentes implicados en el 
proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el 
siguiente desglose y contenidos: 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con 
carácter previo al uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución 
de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, 
con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. 
respecto a la documentación y contenido del proyecto. 

• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control 
fehaciente por parte del Director de la Ejecución de Obra, y del que 
responderá sobre su cumplimiento. 

• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen 
durante la ejecución o al final de la misma. 
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• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma 
previa a la Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se 
procederá a ésta. 

 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 

 
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- ANEXOS 

 
                   PROYECTO: REHABILITACION DE LA CALLE PADRE JESUS CAUTIVO. 

 
                              
                                  PROMOTOR: ILLMO AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA 
                                  SITUACIÓN:          CALLE PADRE JESUS CAUTIVO. CHIPIONA.  
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A.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la 
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones 
en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 

requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión 
de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL  

EPÍGRAFE 1º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir 

un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 

profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto  y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingenie ro técnico  y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 

competentes. 
 

EL PROYECTISTA 
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 

de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
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b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 
en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 

ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en 

obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los 
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el 

cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 

según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 

obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 
proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, 
con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades 
de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante 

el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 

de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el 

Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 

Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta 

ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 

programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta 
al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la 
liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de 

los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 

pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 

ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en 

su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

EPÍGRAFE 2º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 

para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 

carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra 

como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 

trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 

acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del 
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, 
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sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

EPÍGRAFE 3º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 

EDIFICACIÓN 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 

terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 
de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada , tanto por actos u omisiones de propios, como por 
actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas 
sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo 
caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el 
edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece 
en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 
figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas  que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de 

los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus 
autores. 

El constructor  responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución  de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 

omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 

distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 

fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 

edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa.   

EPÍGRAFE 4º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 

ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 
trámite. 
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INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico 
al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al 
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares 
de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de 
la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 

acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
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preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 
su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

EPÍGRAFE 5º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 

aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y 

la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 

contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 

acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos 
de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 

de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser 
encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su 
colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
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documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior 
a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a 
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades 
que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la 
obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL  

EPÍGRAFE 1º 
PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de 
sus obligaciones de pago. 

EPÍGRAFE 2º 
FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en 

el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de 
un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en 
el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado 
anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de 
treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago 
o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional 
que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que 
el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 

Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

EPÍGRAFE 3º 
DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 

gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos : 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 

su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 

instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales:  
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán 

como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio 
Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende 

por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios 
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los 

trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en 
segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en 
la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista. 

EPÍGRAFE 4º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 

directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
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Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante 
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es 
quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 

realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines 
se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de 
dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas 
en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 

Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 
Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de 
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación 
al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 
de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a 
las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

EPÍGRAFE 5º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 

preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 

de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar 

solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
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cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" 
determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la 
obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado 
el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de 
ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones 
de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 
100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-
Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que 
por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, 
en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono 
se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista 
a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en 
el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

EPÍGRAFE 6º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, 
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular 
del presente proyecto. 
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido 
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en 
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

EPÍGRAFE 7º 
VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra , más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 

trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción  
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso 
en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 
por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, 
se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el 
Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios 
o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que 
en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se 

establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la 
L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o 

defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
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c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados 
por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

B.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICUL AR 

CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR  

EPÍGRAFE 1º 
CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 

materiales y prototipos de construcción. 
 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio 

de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir 
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

EPÍGRAFE 2º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de 
las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 

'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 
que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 

inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
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para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de 

las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones 

exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 

Artículo 6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para arma duras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, 

grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 

por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de 
límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 

caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una 
película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el 
hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 

 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 

 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje 
del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, 

sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los 
efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 

Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 

aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 

día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 

kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 

carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 

kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 

 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
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aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica 
de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 

desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que 

permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, 
los que indique la Dirección Facultativa. 
 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 

con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de 
los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 
41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 

continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 

circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en 

las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 

desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando 
y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 
x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos 

será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 

esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 

azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
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Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las 
expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del 
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para 
evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados 
como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose 
el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 

admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida 

por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 

aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la 

abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al 

cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los 

cables anteriores. 
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19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y 

serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN  POR UNIDADES 
DE OBRA y 

CAPÍTULO VI. PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR 

Artículo 20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior 
en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 

demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación 
dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y 
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante 
de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para 

una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo 

su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 

entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales 
del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de 
excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño 
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 

protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 

para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos 

que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, 
acequias y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que 
pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
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Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de 
zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, 
se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal 
viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es 

factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la 

excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir 
la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán 
y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará 

añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 

tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 

Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con 
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 
demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños 
de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color 
y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la 
masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la 
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de 
volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 

provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 

distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente 

los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 

para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que 
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la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 

compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 

puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin 

exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios 
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 
vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de 
Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la 
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución 
de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una 
plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 

Artículo 23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no 
se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 

encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 

limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 

embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
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 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por 
último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su 
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que 
durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la 
D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de 
la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o 
excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y 
segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del 
material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como 
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 

Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armadu ras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si 
es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida 
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 

Artículo 25.- Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes.  
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
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- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 

ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Artículo 26.- Estructura de madera. 

 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si 

es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos 
tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, 
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
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 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 

Artículo 27.- Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados  
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. 
Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
� Mampostería  
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se 
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará 
comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y 
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la 
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, 
bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en 
seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los 
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
� Sillarejos  
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
� Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las 
piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las 
piezas es de 75 a 150 Kg. 
� Piezas especiales  
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
� Chapados  

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

� Mamposterías y sillarejos  
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

� Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

� Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
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- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 

 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 

27.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 

27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 

Artículo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento 
deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará 

la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 

productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 

forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin 

terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que 
quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello 
se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. 
Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
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cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando 
una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este 
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se 
vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas 
las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido 
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 
yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 

extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una 
porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, 
bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en 
caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en 

tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará q ue: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole 
o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 

revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 

distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 

ejecución. 
 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 

Artículo 29.- Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de 

la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 

para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
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Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes . Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura p rincipal de cubierta: 
  a) Cerchas:  Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 

superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las 
correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas:  Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 

material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 
 c) Viguetas inclinadas : Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 

perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxili ar:  Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse 
de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros : También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida 

y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja 
de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes 
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales 
a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular:  Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar 

a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros:  

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero 
sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa 
final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en 
T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el 
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 

Artículo 30.- Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; 
entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la 
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superficie exterior. 
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 

función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros 
entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema 
no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas 
ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho 
solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del 
forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán 
bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde 
de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la 
cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera 
posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños 
en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. 
de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones 
de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 
Artículo 31.- Aislamientos. 

 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
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   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición 
o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si 

así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 

levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 

adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución 

del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 

antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes 

térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 

lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 

aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando 
el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado 
algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 

Artículo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán 
sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que 
el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que 
se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
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32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando 
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos 
ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como 
material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 
Artículo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 

rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, 

en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y 
herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 

vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 

igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 

mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en 

las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 

de la superficie. 
 
Cercos de madera: 
� Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
� Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 

atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. 
debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

� Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

� Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 

Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del 

proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 

siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando 

que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 

retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 

Artículo 35.- Pintura. 
 

35.1. Condiciones generales de preparación del sopo rte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, 

ácidos y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 

pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición 

al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 

etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
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 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 

redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 

pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 

revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
� Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros 
de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
� Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de 

forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 

secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
� Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las 

obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 36.- Fontanería. 

 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de 
dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin 
deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 

arquetas se medirán a parte por unidades. 
 

Artículo 37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que 

puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 

determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 
para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores 
de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse 
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX 
o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
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Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-
21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-
19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 

trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados 

sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada 
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito 
que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si 
la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador 
más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe 
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus 
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por 
fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como 
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0  

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 

 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
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 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado 
a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten 
solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 

homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado 

de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

EPÍGRAFE 1º 
CONTROL DE LA OBRA 

Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =25 N/mm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto 

EPÍGRAFE 2º 
OTRAS CONDICIONES 

CAPÍTULO VII. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES. 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 

veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, 
principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 
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EPÍGRAFE 2º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 

presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 

correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se 

vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 

figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 

el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 

necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 

complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la 

ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 
del CTE. 

EPÍGRAFE 3º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA (Decreto 326/2003), REGLAMENTO DE CALIDAD DEL 
AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, LEY 

DEL RUIDO (Ley 37/2003).  

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de 

absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-
CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 

personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas 

o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
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Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de 
inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al 
azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán 
en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de 
esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

EPÍGRAFE 4º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo 

con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por 
un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al 
material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento 
es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de 
protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva 
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos 
de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE 
que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de 
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al 
fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través 
de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones 
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 Pliego de Condiciones de la edificación  

MODIFICADO DE PROYECTO DE REURBANIZACION DE  LA CALLE VICTOR ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO.                                                        Página 35 
 

especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, 
se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 

medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 

agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen 
estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

EPÍGRAFE 5º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel 
de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 
 
Promotores:       
 
Contratista:       
 
Arquitecto:       
 
Aparejador:       
 
Tipo de obra:       
 
Licencia:             Fdo.:       
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 35 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la 
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el 
expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
 
 
 
 
 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 

 

 

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 
 

 
 
 
 
 
 

 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

89
 d

e 
19

3



 
                                                          

REHABILITACION CALLE PADRE JESUS CAUTIVO-PLAN INVIERTE 2017.  CHIPIONA                                                             
PÁG. 23 
 

                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  LEV. CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO C/RETRO-PALA                  

m². Lev antado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala ex cav adora, i/retirada de
escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,060 h   Peón especializado                                              15,17 0,91

A03CF010     0,045 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 59,70 2,69

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,60 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 m²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                        

m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min,
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-19.

U01AA011     0,530 Hr  Peón suelto                                                     14,48 7,67

U02AK001     0,380 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,91

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,60 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03 m²  CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/DISCO                               

m². Corte de pav imento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud por profundidad
de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar de obra
y  p.p. de costes indirectos.

U01AA008     0,350 h   Oficial segunda                                                 16,15 5,65

U01AA010     1,700 h   Peón especializado                                              15,17 25,79

U02AP001     1,450 h   Cortadora hormigón disco diamante                               4,40 6,38

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,80 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.04 m³  CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA                               

m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,027 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                45,99 1,24

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO  > 5 Km                           

m³. Transporte de escombros a v ertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 5 km, i/p.p. de costes indi-
rectos.

A03FB010     0,065 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          56,60 3,68

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,70 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

30 de octubre de 2017 Página 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

m². Ex planación y  niv elación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

A03CI010     0,007 h   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                48,70 0,34

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m²  COMPACTADO TIERRA CON APORTE                                    

m². Compactación de tierras, con apisonadora v ibrante de 6 t, en una tongada de hasta 30 cm de espesor máx i-
mo, i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,048 Hr  Peón suelto                                                     14,48 0,70

A03CK015     0,043 h   APISONADORA VIBRANTE   6 t                                      38,46 1,65

U04AP001     0,300 m³  Tierra                                                          2,50 0,75

U02JA001     0,010 h   Camión 6 t basculante                                           18,90 0,19

U04PY001     0,300 M3  Agua                                                            1,53 0,46

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

30 de octubre de 2017 Página 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACiON Y ENCINTADO                                       
03.01 m²  PAV. ADOQUÍN GRANITO QUINTANA E=8 cm                            

m². Pav imento para pasos de carruajes o peatonales a base de adoquín de granito nacional "Quintana" o similar,
de piezas de 10x 20 cm ó 13x 13 cm, grueso 8 cm, terminación rugosa, colocados con mortero de cemento y  are-
na de río M10 según UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento.

U01FZ801     1,500 ud  Mano obra colocación adoquín i/com                              6,00 9,00

U04AA001     0,050 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,14 1,16

U04CA001     0,010 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                109,07 1,09

U37GG501     1,035 m²  Adoquín granito de 8 cm                                         42,07 43,54

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,80 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02 m²  SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10 cm CENTRAL                      

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²  con tamaño máx imo del árido
20 mm elaborado en central, i/v ertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según
EHE-08.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 17,02 2,55

U01AA011     0,150 Hr  Peón suelto                                                     14,48 2,17

A02FA503     0,100 m³  HORMIGÓN HM-20/P/20/ IIa CENTRAL                                66,00 6,60

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,30 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

30 de octubre de 2017 Página 3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                              
04.01 ud  CONTROL RECEPCIÓN URBANIZACIÓN                                  

ud. Control de recepción de las materiales que interv ienen en la urbanización (bordillos, baldosas, v allados, fábri-
cas, cerrajerías, etc...), por unidad recepcionada, indicando lugar de procedencia, fábricante, clasíficación, caracte-
rísticas físicas, documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto de proy ecto y  órdenes de la D.F. así como
de la normativ a de aplicación.

U01AT110     3,900 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     27,23 106,20

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    106,20 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

30 de octubre de 2017 Página 4
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             
05.01 m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de v ertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes lim-
pios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y  piedras, considerando el esponjamien-
to).

U49AA516     1,800 t   Canon de v ertido RCD tierras y  piedras limpios                  3,00 5,40

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,40 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30 de octubre de 2017 Página 5
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS03100      0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                1,77 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, v alorada en función del número óptimo
de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS03200      1,000 u   PILA PARA LÁMPARA                                               0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.03 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50
m.x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos; v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.
Medida la longitud ejecutada.

HS03400      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           3,19 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.04 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   0,17 0,02

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 0,19 0,03

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           0,36 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,
de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidad ejecutada.

HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 0,15 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.06 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo adv ertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo
con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad eje-
cutada.

HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 0,15 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.07 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad
ejecutada.

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m                          

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97, v alorada según el número óptimo de utlizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS00900      0,100 u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO  A                                    3,19 0,32

HS02300      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                             1,61 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.09 u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m                          

Señal preceptiv a reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97, v alorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS01600      0,100 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO  B                                 3,59 0,36

HS02500      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m                             1,61 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.10 u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m           

Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97, v alorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS00200      0,100 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m                                   6,09 0,61

HS02000      0,100 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                   3,67 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.11 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.12 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE      0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.13 u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN              

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00450      1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON          0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

06.14 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neutros
inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03350      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.15 u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, v entilación lateral, graduable y  ajustables, v isores neutros, recambiables
templados y  tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en
obra.

HC03340      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                    0,56 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.16 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                          0,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.17 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA                  

Mascarilla de polipropileno apto para partículas con v álv ula de ex halación, gama alta, según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05240      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL.      0,39 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.18 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en
uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

0,19 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.19 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX                         

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex  natural, según R.D. 773/97 y  marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04700      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX                         0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.20 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            0,54 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.21 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.22 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01610      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.23 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Eex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        43,27 43,27

%CI          10,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,30 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CA02500      53,394 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   0,17 9,08

Grupo CA0........................... 9,08

HC00300      3,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE                 0,46 1,38

HC00450      15,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON                    0,01 0,15

HC01500      30,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     0,07 2,10

HC01600      30,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             0,13 3,90

HC01610      10,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      0,23 2,30

HC01800      2,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            0,54 1,08

HC03340      5,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                    0,56 2,80

HC03350      5,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES              0,50 2,50

HC04220      20,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE            0,19 3,80

HC04700      30,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX                           0,05 1,50

HC05200      20,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            0,03 0,60

HC05240      5,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL.               0,39 1,95

Grupo HC0........................... 24,06

HS00200      0,200 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m                                   6,09 1,22

HS00900      1,000 u   SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO  A                                    3,19 3,19

HS01200      4,620 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 0,15 0,69

HS01300      10,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              0,15 1,50

HS01600      1,000 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO  B                                 3,59 3,59

HS02000      0,200 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                       3,67 0,73

HS02150      53,394 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 0,19 10,14

HS02300      1,000 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                             1,61 1,61

HS02500      1,000 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m                             1,61 1,61

HS03100      1,600 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                1,77 2,83

HS03200      30,000 u   PILA PARA LÁMPARA                                               0,31 9,30

HS03400      0,260 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                             3,19 0,83

Grupo HS0........................... 37,25

U01AA007     59,378 h   Oficial primera                                                 17,02 1.010,61

U01AA008     0,319 h   Oficial segunda                                                 16,15 5,14

U01AA010     20,078 h   Peón especializado                                              15,17 304,58

U01AA011     124,488 Hr  Peón suelto                                                     14,48 1.802,59

U01AA015     38,133 Hr  Maquinista o conductor                                          15,54 592,59

U01AT110     10,725 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     27,23 292,04

U01FZ801     593,775 ud  Mano obra colocación adoquín i/com                              6,00 3.562,65

Grupo U01............................ 7.570,21

U02AK001     33,060 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 79,34

U02AP001     1,320 h   Cortadora hormigón disco diamante                               4,40 5,81

U02FA001     1,304 h   Pala cargadora 1,30 m³                                          15,00 19,56

U02FK005     13,898 Hr  Retro-Pala ex cav adora                                           30,00 416,95

U02FN005     2,771 h   Motoniv eladora media 110 CV                                     20,00 55,42

U02FP010     17,022 h   Apisonadora v ibrante  6 t                                       9,00 153,19

U02JA001     3,959 h   Camión 6 t basculante                                           18,90 74,82

U02JA003     3,139 h   Camión 10  t basculante                                         23,80 74,70

Grupo U02............................ 879,79

U04AA001     19,793 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,14 458,00

U04AP001     118,755 m³  Tierra                                                          2,50 296,89

U04CA001     3,959 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                109,07 431,75

U04MA503     39,585 m³  Hormigón HM-20/P/20/ IIa central (hasta un radio de10 km. de la 66,00 2.612,61

U04PY001     118,755 M3  Agua                                                            1,53 181,70

Grupo U04............................ 3.980,94

U35AA006     1,000 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        43,27 43,27

Grupo U35............................ 43,27

U37GG501     409,705 m²  Adoquín granito de 8 cm                                         42,07 17.236,28

Grupo U37............................ 17.236,28

UU01510      401,460 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                   0,36 144,53

30 de octubre de 2017 Página 1

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

10
1 

de
 1

93



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo UU0........................... 144,53

Resumen

Mano de obra .................................................................. 6.977,16

Materiales ....................................................................... 23.332,68

Maquinaria...................................................................... 160,19

Otros.............................................................................. 3.312,35

TOTAL ........................................................................... 29.925,40

30 de octubre de 2017 Página 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  LEV. CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO C/RETRO-PALA                  

m². Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora,

i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

1 87,00 3,55 308,85

308,85 3,96 1.223,05

01.02 m²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                        

m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de

2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes in-

directos, según NTE/ADD-19.

2 87,00 0,50 87,00

87,00 9,44 821,28

01.03 m²  CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/DISCO                               

m². Corte de pav imento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de longitud

por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replan-

teo, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

2 4,55 0,10 0,91

0,91 41,60 37,86

01.04 m³  CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA                               

m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in-

directos.

1 87,00 3,55 0,10 30,89

2 87,00 0,50 0,10 8,70

2 87,00 0,50 0,10 8,70

48,29 1,36 65,67

01.05 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO  > 5 Km                           

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 5 km, i/p.p.

de costes indirectos.

1 87,00 3,55 0,10 30,89

2 87,00 0,50 0,10 8,70

2 87,00 0,50 0,10 8,70

48,29 4,05 195,57

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 2.343,43

1 de septiembre de 2017 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

m². Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

1 87,00 4,55 395,85

395,85 0,37 146,46

02.02 m²  COMPACTADO TIERRA CON APORTE                                    

m². Compactación de tierras, con apisonadora v ibrante de 6 t, en una tongada de hasta 30 cm de es-

pesor máx imo, i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.

1 87,00 4,55 395,85

395,85 4,13 1.634,86

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.781,32

1 de septiembre de 2017 Página 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACiON Y ENCINTADO                                       

03.01 m²  PAV. ADOQUÍN GRANITO QUINTANA E=8 cm                            

m². Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a base de adoquín de granito nacional "Quinta-

na" o similar, de piezas de 10x20 cm ó 13x13 cm, grueso 8 cm, terminación rugosa, colocados con

mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento.

1 87,00 4,55 395,85

395,85 60,27 23.857,88

03.02 m²  SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10 cm CENTRAL                      

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm²  con tamaño má-

x imo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido y colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las

mismas y  fratasado. Según EHE-08.

1 86,99 4,55 395,80

395,85 12,45 4.928,33

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACiON Y ENCINTADO..................................................................................... 28.786,21

1 de septiembre de 2017 Página 3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                              

04.01 ud  CONTROL RECEPCIÓN URBANIZACIÓN                                  

ud. Control de recepción de las materiales que interv ienen en la urbanización (bordillos, baldosas,

vallados, fábricas, cerrajerías, etc...), por unidad recepcionada, indicando lugar de procedencia, fábri-

cante, clasíficación, características físicas, documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto

de proyecto y  órdenes de la D.F. así como de la normativa de aplicación.

1 2,76 2,76

2,75 116,82 321,26

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 321,26

1 de septiembre de 2017 Página 4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

05.01 m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO                     

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y  demolición no peligro-

sos inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras,

considerando el esponjamiento).

1 87,00 3,55 0,10 30,89

2 87,00 0,50 0,10 8,70

2 87,00 0,50 0,10 8,70

48,29 5,94 286,84

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 286,84

1 de septiembre de 2017 Página 5
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-

caciones y  modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medi-

da la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 0,35 2,80

06.02 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del nú-

mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

30 30,00

30,00 0,31 9,30

06.03 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-

dos de 2,50 m.x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos; valorada en función del nú-

mero óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

20 20,00

20,00 0,04 0,80

06.04 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados

de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-

migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie

ejecutada.

1 401,46 1,00 401,46

401,46 0,41 164,60

06.05 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso

colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de montaje, valorada en función del número óptimo

de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

7 7,00

7,00 0,05 0,35

06.06 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,

de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje, valorada en función del número óptimo de utilizacio-

nes. Medida la unidad ejecutada.

7 7,00

7,00 0,05 0,35

06.07 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-

ción y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de

utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

10,00 0,15 1,50

06.08 u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m                          

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de

acuerdo con R.D. 485/97, valorada según el número óptimo de utlizaciones. Medida la unidad ejecu-

tada.

10 10,00

10,00 0,48 4,80

1 de septiembre de 2017 Página 6
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.09 u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m                          

Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de

acuerdo con R.D. 485/97, valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecu-

tada.

10 10,00

10,00 0,52 5,20

06.10 u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m           

Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-

cación de acuerdo con R.D. 485/97, valorada según el número óptimo de utilizaciones. Medida la

unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 0,98 1,96

06.11 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-

gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

30 30,00

30,00 0,07 2,10

06.12 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-

puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3 3,00

3,00 0,46 1,38

06.13 u   PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN              

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano con cordón, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15 15,00

15,00 0,01 0,15

06.14 u   GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES                   

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, v iso-

res neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 0,50 2,50

06.15 u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y  ajustables, v isores neutros,

recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según

R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 0,56 2,80

06.16 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y  marcado

CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

20 20,00

20,00 0,03 0,60

06.17 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA                  

Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 0,39 1,95

1 de septiembre de 2017 Página 7
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.18 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con

refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

20 20,00

20,00 0,19 3,80

06.19 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX                         

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97

y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

30 30,00

30,00 0,05 1,50

06.20 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro

interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.

Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 0,54 1,08

06.21 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%  poliéster,

para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

30 30,00

30,00 0,13 3,90

06.22 u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  

Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 0,23 2,30

06.23 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, lí-

quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eex tintor con so-

porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según

CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1 1,00

1,00 47,60 47,60

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 263,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 33.782,38

1 de septiembre de 2017 Página 8
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN CALLE JESUS CAUTIVO                              

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 2.343,43

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.781,32

03 PAVIMENTACiON Y ENCINTADO................................................................................................................... 28.786,21

04 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 321,26

05 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 286,84

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 263,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.782,38

13,00% Gastos generales.......................... 4.391,71

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.026,94

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.418,65

21,00% I.V.A....................................................................... 8.442,22

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.643,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.643,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Chipiona, a 01 de Septiembre de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

1 de septiembre de 2017 Página 1

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

11
2 

de
 1

93



 
                                                          

REHABILITACION CALLE PADRE JESUS CAUTIVO-PLAN INVIERTE 2017.  CHIPIONA                                                             
PÁG. 27 
 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- REPORTAJE FOTOGRAFICO  
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6.- GESTION DE RESIDUOS 
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REURBANIZACION DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO. PLANES PROVINCIALES 2.016.                     
CHIPIONA                       

1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

1.1 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS E 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

Tal y como se indica el Real Decreto 105/2008 del 1 de Febrero, se realiza una 
estimación de la cantidad de residuos que se van a generar en la demolición objeto de 
este proyecto expresada en toneladas y en metros cúbicos, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 del 8 de Febrero. 

No se estiman la gestión de residuos con sustancias peligrosas de conformidad con el 
art. 1.4 de la Orden de 31 de octubre de 1.984, que aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto (RA) y que en el caso de que hubiera elementos 
formados por este material serían desmontados y recogidos por una empresa 
especializada.  

La estimación de la cantidad de residuos es de un total de 88.53 m 3, clasificados de la 
forma siguiente:   

     Máximo* 

Retirada residuos plásticos y sintéticos. 0.10 m3     1 Tn 

Residuos inerte de construcción tales como 
solería, morteros de cemento, bordillos de 
hormigón, etc 

78.43 M3    

Retirada residuos madera dem. a planta valoriz.  0      

Tierras procedentes de la excavación 10 M3    

      

      

* Cantidades máximas según el punto 2 de la disposición final cuarta del Real Decreto 
105/2008 del 1 de febrero, estas cantidades son exigibles cuando el inicio de la obra 
sea entre seis a dos años posterior a la entrada en vigor (14 de febrero de 2008) del 
mencionado Real Decreto. Es decir, entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero 
de 2010. 

1.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN. 

Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del estudio. 

1.3 REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

De las distintas operaciones de reutilización, valoración o eliminación de 
residuos se prevén inicialmente las siguientes: 

x Elaboración mecánica de derribo y normas 
x Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)  
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD, si existieren 
X Inventario de residuos peligrosos, si existieren 
 Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)  
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
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REURBANIZACION DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO. PLANES PROVINCIALES 2.016.                     
CHIPIONA                       

1.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

 Para las medidas de prevención de los residuos producidos en la demolición, 
según el punto 2 de la disposición final cuarta del Real Decreto 105/2008 del 1 de 
febrero, se dispondrán separaciones individualizadas cuando se superen las 
cantidades expuestas a continuación: 

 Estas cantidades son exigibles cuando el inicio de la obra sea entre seis a dos 
años posterior a la entrada en vigor (14 de febrero de 2008) del mencionado Real 
Decreto. Es decir, entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010. 

 Según las cantidades de residuos estimadas, los residuos que superan la 
cantidad fijada en el Real Decreto, y por tanto se deberán separar individualmente, son 
los siguientes: 

Hormigón, Ladrillos, tejas, cerámicos  m3  Tn Tn 

Metal  m3  Tn tn 

Madera  m3  Tn Tn 

Vidrio  m3  Tn 2 Tn 

Plástico  m2  Tn 1 Tn 

1.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

X No se prevé operación de reutilización alguna 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 
X No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 

Hormigón 160 Tn 
Ladrillos, tejas, Mat cerámico 80 Tn 

Metal 4 Tn 

Madera 2 Tn 

Vidrio 2 Tn 

Plástico 1 Tn 

Papel y cartón 1 Tn 
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REURBANIZACION DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO. PLANES PROVINCIALES 2.016.                     
CHIPIONA                       

Las de medidas de separación serán las siguientes: 

 El orden previsto de realización de los trabajos de  demolición facilita que a la 
vez se desarrollen una selección de materiales, colocando cada uno de ellos en 
contenedor especifico. 

1.6 RECICLAJE IN SITU Y DESTINO DE LOS RESIDUOS 

Para la gestión de residuos de los distintos residuos se necesitará la instalación 
de recuperación y reciclaje siguiente: 

Material Pétreo 

El material procedente de la demolición de la estructura, mayoritariamente obra 
de fábrica de ladrillo y hormigón, se llevará planta de reciclaje. 

Materiales Férricos 

Todos los materiales férricos y otras aleaciones se transportarán, hasta central 
recicladota, para poder ser fundidos por segunda vez. 

Reciclado de cables 

Todos los cables se transportaran hasta lugar de reciclaje, donde se separara 
según el tipo de recubrimiento y posteriormente se triturará para separar el conductor 
eléctrico (aluminio o cobre) del recubrimiento (diferentes tipos de plásticos). 

Material de plásticos 

La mayor parte del plástico que obtendremos, será P.V.C. Este tipo de material 
en la actualidad tiene poco mercado como subproducto reciclado porque se considera 
material peligroso y cancerígeno lo que provoca que su recuperación sea 
prácticamente nula. 

Vidrio 

Una vez transportado hasta planta de reciclaje se triturará a la granulometría 
deseada y servirá para la realización de micro esferas de vidrio que se utilizan en la 
elaboración de pinturas reflectantes (pintura para líneas de carreteras). 

Material de madera 

La madera será transportada hasta la planta de tratamiento donde se 
seleccionará según sea madera con algún tipo de tratamiento o sin ningún tipo de 
tratamiento. En primer lugar se triturarán y servirán como energía calorífica y en el 
segundo para realización de aglomerados y palets. 

1.7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 

 
MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 
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REURBANIZACION DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAMO. PLANES PROVINCIALES 2.016.                     
CHIPIONA                       

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra.  

 

X 
 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar 
los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.  

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, 
…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RD deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RD (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, 
Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y 
los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. 
Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 
peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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1.8 EMPRESAS CONTACTADAS. 

 Para cada residuo se debe comprobar y llevar el seguimiento de la gestión más 
conveniente, considerando los costes de su recuperación, la extracción y la selección 
para su posterior traslado al vertedero o planta de tratamiento, teniendo en cuenta la 
escasez de plantas de tratamiento que existen en esta zona donde se realiza la 
demolición. 

 Para la elección de los centros gestores de residuos se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- Comprobar que el centro de gestión esté autorizado. 
- Distancia a la cual se encuentra la instalación de gestión o vertedero. 
- Condiciones de admisión de los residuos por parte de los gestores. 
- Valoración económica. 

1.9 VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El capítulo correspondiente de las mediciones y presupuestos de la gestión de 
residuos se incluyen dentro del capitulo 11 de las mediciones del proyecto de 
ejecución.  

 

En Chipiona a  Octubre de 2.017 

 

 

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

Ramón Jurado de la Bastida 

 

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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7.- ESTUDIO  DE  
SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN INVIERTE 2.017. CHIPIONA. 

 
 

PLIEGO 
DE 

CONDICIONES. 
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1-CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.  

 

1.1-NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. NORMAS SECTORIALES 

6.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.1.1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E.  269; 10.11.95 

Modificación. Ley 50/1998, de 30 de diciembre. B.O.E.  313; 31.12.98 

Modificación. Ley 39/1999, de 5 de noviembre. B.O.E.  266; 06.11.99 

Modificación. Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. B.O.E.  266; 06.11.99 

Modificación.  Ley 54/2003, de 12 de diciembre. B.O.E.  298; 13.12.03 

Modificación. Ley 30/2005, de 29 de diciembre. B.O.E.  312; 30.12.05 

Modificación. Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.O.E.  312; 30.12.05 

Modificación. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. B.O.E.       71 ; 23.03.07 

Modificación. Ley 25/2009, de 22 de diciembre. B.O.E.      151; 24.06.00 

� Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

B.O.E.  189; 08.08.00 

Corrección de errores B.O.E.  228; 22.09.00 

Modificación. Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo . B.O.E.   67;  19.03.07 

� Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

B.O.E.     36 ; 10.02.10 

� Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Cap.s III y V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

B.O.E.  224; 18.09.98 

� Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la 
Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. 

B.O.J.A.    22; 03.02.04 

� Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

B.O.E.  106; 01.03.10 

6.1.2. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

B.O.E.      27; 31.01.04 

Corrección de errores B.O.E.      60; 10.03.04 

6.1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

B.O.E.    27; 31.01.97 

Modificación.  Real Decreto 780/1998, de 30 de abril .  B.O.E.  104; 01.05.98  

Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.O.E.  127; 29.05.06 

Modificación. Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo. B.O.E.    57; 07.03.09 

Modificación. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo. B.O.E.    71; 23.03.10 

� Orden de 27 de junio de 1997, por la que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajeno a empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar o 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

B.O.E.  159; 04.07.97  

� Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno. 

B.O.E.  139; 11.06.05 

� Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a 
desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el 
que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

B.O.E.  310; 28.12.05 

� Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas 
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

B.O.E.  139; 11.06.05 

Modificación. Orden TIN/442/2009, de 24 de febrero. B.O.E.  139; 11.06.05 

� Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejería de Trabajo e Industria de Registros 
provinciales de delegados de prevención y órganos específicos que lo sustituyan.  

B.O.J.A.    38; 30.03.99 
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� Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria de Registro andaluz de 
servicios de prevención y personas o entidades autorizadas para efectuar auditorías o 
evaluaciones de los sistemas de prevención. 

B.O.J.A.    38; 30.03.99 

� Orden de 7 de julio de 2008, por la que se establecen los contenidos y datos mínimos a 
consignar en las memorias anuales de los Servicios de Prevención Ajenos. 

B.O.J.A.  148; 25.07.08 

� Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de prevención de 
medios adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 

B.O.E.     4; 05.01.10 

� Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el que se regulan medidas para el fomento de los 
órganos de representación y de participación de los trabajadores y las trabajadoras con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía. 

B.O.J.A.     42; 03.03.10 

6.1.4. CONVENIOS COLECTIVOS 

� Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

B.O.E.  197; 17.08.07 

Corrección de errores B.O.E.    56; 05.03.08 

� Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales definitivas de 2007 y provisional de 2008, así como el 
procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales del IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

B.O.E.    61; 11.03.08 

� Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica diversos acuerdos de desarrollo y modificación del IV Convenio colectivo 
general del sector de la construcción. 

B.O.E.    82; 04.04.09 

� Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Cádiz 2008. B.O.P.C.  190; 02.10.08 

Calendario Laboral para el 2010. B.O.P.C.    25; 08.02.10 

� Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. B.O.E.  166; 12.07.07 

Corrección de errores. B.O.E.  230; 25.09.07 

� Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo 
Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su 
registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos. 

B.O.E.    54; 04.03.09 

Corrección de errores B.O.E.  124; 22.05.09 

� Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establece el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes. 

B.O.E.    82; 04.04.09 

� Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el estatuto de los trabajadores.  B.O.E.    75; 29.03.95 

Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de 
los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 

B.O.E.  276; 17.11.07 

� Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. B.O.E.    89; 13.04.07 

� Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto 
Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos. 

B.O.E.  150; 23.06.07 

6.1.5. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

� REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Normas UNE referenciadas en Guia Tecnica (no vinculante).  

Instalación eléctrica 

- UNE EN 60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para conjuntos para obras). 

-  UNE- 20324:1993 y UNE-20324/1M:2000 (Grado de protección proporcionado por las envolventes (código IP) de los 
distintos materiales utilizados en las instalaciones eléctricas. 

-  UNE EN 50102:1996, UNE-EN 50102 CORR:2002, UNE EN 50102/A1:1999 y UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 (Grados 
de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos (código IK)). 

Exposición a riesgos particulares 

- UNE EN 1127-1:1998. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte1: Conceptos básicos y 
metodología. 

Temperatura 

- UNE EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el índice 
WBGT (temperatura húmeda y temperatura de globo). 

- UNE EN 12515:1997. Ambientes calurosos. Determinación analítica e interpretación del estrés térmico basados en el 
cálculo de la sudoración requerida. 

- UNE ENV ISO 11079: 1998. Evaluación de ambientes fríos. Determinación del aislamiento requerido para la vestimenta. 

Iluminación 

- UNE-EN 60598-2-4:1999. “Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general”, 
y UNE-EN 60598-2- 8/A1: 2001.” Luminaria. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de mano. 

Puertas y portones 

- UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 

B.O.E.  256; 25.10.97 
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- UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de puertas 
motorizadas. Requisitos. 

Trabajadores minusválidos. 

- UNE 41501:2002. Símbolos de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. 

Escaleras mecánicas y cintas rodantes 

- UNE-EN 115:1995 y UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras 
mecánicas y andenes móviles. 

- UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para las instrucciones de 
mantenimiento. 

Andamios y Plataformas 

- UNE- 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad. 

- UNE-EN 1495:1998 Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre Mástil. 

- PNEprEN 13374 Sistemas periféricos temporales de protección. Especificaciones de producto, método de ensayo. 

- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo  

- UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de seguridad. 

Equipos de Protección Individual 

- UNE-EN 353-1 y 2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Partes 1 y 2: Dispositivos anticaídas 
deslizantes sobre líneas de anclaje rígida y flexible. 

- UNE-EN 354:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

- UNE-EN 355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. 

- UNE-EN 358:2000. Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de 
altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. 

- UNE-EN 360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. 

- UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 

- UNE-EN 362:1993. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 

- UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 

- UNE-EN 795:1997 y 795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 

- UNE-EN 813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses de asiento. 

- UNE-EN 1891:1999 (UNE-EN 1891:2000 ERRATUM). Equipos de protección individual para la prevención de caídas 
desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

Andamios 

- UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

- UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad. 

- UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de 
tubos de acero.Requisitos. Ensayos.  

- UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 

- UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del 
producto, diseño y evaluación por cálculo y ensayos. 

- UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para la preparación de un manual 
de instrucciones. 

- UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de diseño y requisitos de seguridad. 

- PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1: Especificaciones de producto. 

- PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2: Métodos de cálculo particular y 
evaluación. 

- PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 

- PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2: Información sobre materiales.  

Escaleras de mano 

- UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 

- UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado. 

Aparatos elevadores 

- UNE 58101:1992. Serie de normas para aparatos de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas 
torre desmontables para obra. 

- UNE 58111:1991. Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los cables. 

- UNE 58151-1:2001. Aparatos de elevación de cargas suspendidas. Seguridad en la utilización. Parte 1: generalidades. 

- UNE 58238:1994. Aparatos de manutención continua. Transportadores elevadores móviles y portátiles. Especificaciones 
constructivas. 

- UNE 58921:2002 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las 
plataformas elevadoras móviles de personal (pemp). 

- UNE-EN 280:2002. Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de 
estabilidad.Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 

- UNE-EN 818. Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. 

- UNE-EN 1492:2001. Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad. 

- UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil. 

- UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad. 

- UNE-EN 1808:2000 (UNE-EN 1808:2002 Erratum). Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel 
variable. Cálculo de diseño, criterios de estabilidad, construcción. Ensayos. 

- UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grúas. Parte 2: dispositivos limitadores e indicadores. 

- UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de construcción para cargas. 

- UNE-EN 12159:2002. Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja guiada verticalmente. 

- UNE-EN 12385-1:2003. Cables de acero. Seguridad. Parte 1: requisitos generales. 

- UNE-EN 13411:2002. Serie de normas para terminales para cables de acero. Seguridad.  

Vehículos y maquinaria 

- UNE 115225:1994. Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores acústicos montados sobre la maquinaria y 
accionados marcha adelante y atrás. Método de ensayo. 
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- UNE 115229:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de seguridad y peligro. Principios generales. 

- UNE 115230-1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones ambientales en la cabina del operador. Parte 
1: Definiciones y generalidades. 

- UNE 115233:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para máquinas de desplazamiento 
lento. Sistemas de ultrasonidos y otros. 

- UNE 115440:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y posición y dispositivos 
reflectantes (catadióptricos). 

- UNE 115441:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y requisitos. 

- UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE-EN 474-2:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2: Requisitos para tractores. 

- UNE-EN 474-3:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3: Requisitos para cargadoras. 

- UNE-EN 474-4:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos aplicables a 
retrocargadoras. 

- UNE-EN 474-5:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras 
hidráulicas. 

- UNE-EN 474-6:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para dúmperes. 

- UNE-EN 474-7:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7: Requisitos para mototraíllas. 

- UNE-EN 474-8:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8: Requisitos para motoniveladoras. 

- UNE-EN 474-9:1998 (UNE-EN 474-9/AC:1999). Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos 
para los tiendetubos. 

- UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanjadoras de 
cangilones. 

- UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para compactadores de 
taludes. 

- UNE-EN 815:1997. Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas perforadoras de pozos, sin vástago de 
tracción, para roca. 

- UNE-EN 12111:2003. Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y martillos rompedores sobre cadenas. 
Requisitos de seguridad. 

- UNE-EN ISO 2867:1999. Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de acceso. (ISO 2867:1994). 

- UNE-EN ISO 3411:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los operadores y espacio 
envolvente mínimo. (ISO 3411:1995). 

- UNE-EN ISO 3457:1995. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones. Definiciones y especificaciones. (ISO 
3457:1986). 

- UNE-EN ISO 6683:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus fijaciones. (ISO 
6683:1981 + Modificación 1:1990). 

- UNE 115216:1989. Maquinaria para el movimiento de tierras. Operación y mantenimiento. Presentación y contenido de 
los manuales técnicos. 

- UNE 115423:1999. Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento. 

- UNE 115428:1994. Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservación y mantenimiento. 

- UNE 115212:1989 (UNE 115212:1989 Erratum). Maquinaria para movimiento de tierras. Guía de procedimiento para la 
formación del operador 

- UNE 115215:1991. Maquinaria para movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento. Método de formación del personal 
mecánico. 

UNE EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales 

UNE EN 13531:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el basculamiento 

(TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento. 

(ISO 12117:1997 Modificada). 

Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. B.O.E.  127; 29.05.06 

Modificación. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo. B.O.E.    71; 23.03.10 

� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

B.O.E.  250; 19.10.06 

 

� Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

B.O.E.  204; 25.08.07 

 

Corrección de errores B.O.E.  219; 12.09.07 

Modificación. Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo. B.O.E.    63; 14.03.09 

Modificación. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo. B.O.E.    71; 23.03.10 

� Orden de 22 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de habilitación 
del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción. 

B.O.J.A.  240; 20.12.07 

� Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

B.O.J.A.  116; 12.06.08 

� Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en 
las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

B.O.J.A.  151; 04.08.05 

� Orden de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos de 
carácter personal denominado Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de 
seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

B.O.J.A.  172; 02.09.05 
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6.1.6. EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

B.O.E.  188; 07.08.97 

� Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

B.O.E.  274; 13.11.04 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

B.O.E.  246; 11.10.08 

� Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

B.O.E.      52; 01.03.02 

Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. B.O.E.      106; 04.04.06 

6.1.7. APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

� Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

B.O.E.  170; 17.07.03 

Correccion de errores. B.O.E.    20; 23.01.04 

Modificación. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.      125 ;02.05.10 

� Orden de 20 de febrero de 2007, por la que se convalidan las acreditaciones profesionales de 
gruistas existentes en Andalucía con los carnés profesionales de operadores de grúa torre. 

B.O.J.A    59; 23.03.07 

� Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

B.O.E.  170; 17.07.03 

Modificación. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.     125 ;02.05.10 

� Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instrucción técnica ITC-MIE-AEM 3, 
referente a carretillas automotoras y su manutención. 

B.O.E.  137; 09.06.89 

6.1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual. 

B.O.E.  140; 12.06.97  

Corrección de errores. B.O.E.  171; 18.07.97  

6.1.9. LUGARES DE TRABAJO 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud el los lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a 

escaleras por  remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que excluye las obras temporales o móviles) 

B.O.E.    97; 23.04.97 

� Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte 
de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

B.O.E.  244; 11.10.07 

� Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre. 

B.O.E.  219; 10.09.08 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

B.O.E.    97; 23.04.97  

� Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 

B.O.E.  224; 18.09.87  

� Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

B.O.E.      145; 18.06.03 

� Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. B.O.E.       61; 12.03.98 

Modificación. Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo.  B.O.E.       67; 18.03.10 

Modificación. Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería. 

B.O.E.      113; 08.05.10 

� Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero. 

B.O.E.      124; 22.05.09 

� Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de 
Explosivos. 

B.O.E.       34; 09.02.06 

� Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, 
aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

B.O.E.       61; 12.03.05 

� Orden PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

B.O.E.       30; 03.10.07 
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Modificación. Orden PRE/532/2007, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden 
PRE/174/2007, de 31 de enero. 

B.O.E.       60; 10.03.07 

� Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el modelo, 
contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica, y se 
dictan instrucciones para su confección. 

B.O.E.      292; 06.12.07 

� Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura 
del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva. 

B.O.E.       61; 12.03.05 

� Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado. 

B.O.E.     126; 27.05.06 

Corrección de errores  B.O.E.     181; 31.07.06 

6.1.10. RIESGOS HIGIÉNICOS 

� Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

B.O.E.   86; 11.04.06 

� Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, 
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

B.O.J.A.  234; 28.11.07 

� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

B.O.E.   60; 11.03.06 

Corrección errores B.O.E.   71; 24.03.06 

� Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

B.O.E.  124; 24.05.97 

Modificación. Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio. B.O.E.  145; 17.06.00 

Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.  145; 17.06.00 

� Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

B.O.E.  124; 24.05.97 

Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997. 

B.O.E.    76; 30.03.98 

Corrección de errores.  B.O.E.    76; 30.03.98 

� Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 

B.O.E.    91; 16.04.97 

� Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales. 

B.O.E.    99; 24.04.10 

Corrección de errores. B.O.E.  110; 06.05.10 

� Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

B.O.E.  104; 01.05.01  

Corrección de errores. B.O.E.  129; 30.05.01 

Corrección de errores. B.O.E.  149; 22.06.01 

� Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

B.O.E.     172; 20.07.99 

Corrección de errores B.O.E.     264; 04.11.99 

Modificación. Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero. B.O.E.       36; 11.02.05 

Modificación. Real Decreto 948/2005, de 29 de julio. B.O.E.     181; 30.07.05 

� Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

B.O.E.    33; 07.02.03 

Corrección de errores. B.O.E.       79; 02.04.03 

Modificación. Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.O.E.       75; 27.03.10 

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre 
la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y 
barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos. 

B.O.E.       48; 25.02.06 

� Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

B.O.E.    54; 04.03.03 

Corrección de errores B.O.E.    56; 05.03.03 

Modificación. Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento. 

B.O.E.    11; 13.01.06 

Modificación. Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III 
y V del Reglamento. 

B.O.E.    29; 02.02.07 

Modificación. Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento. 

B.O.E.  138; 09.06.07 

6.1.11. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo.  

B.O.E.  311; 29.12.87 
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Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico 

B.O.E.  279; 29.11.02 

Corrección de errores B.O.E.  294; 09.12.02 

Corrección de errores B.O.E.    33; 07.02.03 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que 
posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

B.O.E.  303; 19.12.02 

6.1.12. RIESGOS ERGONÓMICOS 

� Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en 
particular dosrsolumbares, para los trabajadores. 

B.O.E.    97; 23.04.97  

� Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

B.O.E.    97; 23.04.97  

� Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

B.O.E.  265; 05.11.05 

Modificación. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.O.E.  265; 05.11.05 

6.1.13. RIESGO ELÉCTRICO 

� Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

B.O.E.  148; 08.06.01 

� ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto 842/2.002 de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamneto Electrotécnico de Baja Tensión. 

B.O.E.  224; 18.09.02 

6.1.14. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TR ABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

� Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E.    40; 16.02.00 

Modificación. Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre. B.O.E.  261; 31.10.01 

Modificación. Sentencia de 10 de febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo . B.O.E.       117; 
16.05.03 

Modificación. Real Decreto 107/2010, de 5 de febrero. B.O.E.         41; 
16.02.10 

� Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización 
y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios 
de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para 
regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

B.O.E.      149; 
23.06.05 

Corrección de errores B.O.E.      205; 
27.08.05 

� Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

B.O.E.  182; 31.07.02 

Modificación. Real Decreto 464/2003, de 25 de abril. B.O.E.  139; 11.06.03 

� Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E.    93; 19.04.06 

� Decreto 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la habilitación 
del personal funcionario que ejerce en la Consejería de Empleo labores técnicas de 
prevención de riesgos laborales para el desempeño de funciones comprobatorias en 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.J.A.  233; 01.12.06 

� Orden de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de documento oficial que 
acredita la habilitación para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del 
artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

B.O.J.A.  116; 13.06.07 

� Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E.  290; 02.12.08 

Corrección de errores B.O.E.  300; 13.12.08 

� Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

B.O.E.  117; 16.05.88 

Modificación. Orden de 29 de abril de 1999. B.O.E.  124; 25.05.99 

� Real Decreto 1223/2009, de 17 de julio, por el que se crea la Escuela de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E.  173; 18.07.09 
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6.1.15. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 

B.O.E.    87; 11.04.07 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

B.O.E.    27; 31.01.08 

6.1.16. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

� Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

B.O.E.       63; 14.03.90 

� Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

B.O.E.  306; 23.12.03 

Modificación. Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre. B.O.E.  212; 05.09.06 

� Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por 
puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial. 

B.O.E.  306; 23.12.03 

� Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores. 

B.O.E.  138; 08.06.09 

� Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. 

B.O.E.  222; 13.09.08 

� Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba 
el Manual de Señalización Variable. 

B.O.E.  143; 13.06.09 

Corrección de errores B.O.E.  151; 23.06.09 
 

 
 
Ordenanzas de señalización y Balizamiento de obras del  Ayuntamiento. 
 
1.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
EL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SE OCUPA DE LAS OB LIGACIONES DEL PROMOTOR, REFLEJADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 4, CONTRATISTA, EN LOS ARTÍCULOS 7, 1 1, 15 Y 16, SUBCONTRATISTAS, EN LOS ARTÍCULOS 
11, 15 Y 16 Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO  12. 
 
PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA , EL EMPRESARIO DESIGNARÁ UNO O VARIOS 
TRABAJADORES PARA OCUPARSE DE DICHA ACTIVIDAD, CONSTITUIRÁ UN SERVICIO DE PREVENCIÓN, O CONCERTARÁ 
DICHO SERVICIO CON UNA ENTIDAD ESPECIALIZADA AJENA A LA EMPRESA. 
LA DEFINICIÓN DE ÉSTOS SERVICIOS ASÍ COMO LA DEPEND ENCIA DE DETERMINAR UNA DE LAS OPCIONES QUE 
HEMOS INDICADO PARA SU DESARROLLO, ESTÁ REGULADO EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95 
EN SUS ARTÍCULOS 30 Y 31, ASÍ COMO EN LA ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997 Y R.D. 39/1997 DE 17 DE 
ENERO. 
 
EL INCUMPLIMIENTO POR LOS EMPRESARIOS DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DARÁ LUGAR A LAS RESPONSABILIDADES QUE ESTÁN REGULADAS EN EL ARTÍCULO 42 DE DICHA LEY. 
 
EL EMPRESARIO DEBERÁ ELABORAR Y CONSERVAR A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL LA DOCUMENTACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 23 DE DICHA LEY DE PREVE NCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/95. 
 
EL EMPRESARIO DEBERÁ CONSULTAR A LOS TRABAJADORES LA ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES RELACIONADAS EN EL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO RALES 31/95. 
 
LA OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PRE VENCIÓN DE RIESGOS ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 
29 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/ 95. 
 
LOS TRABAJADORES ESTARÁN REPRESENTADOS POR LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN, ATENIÉNDOSE A LOS ARTÍCULOS 
35 Y 36 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALE S. 
 
SE DEBERÁ CONSTITUIR UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN SE DISPONE EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DE 
LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
  

1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
SERÁ PRECEPTIVO EN LA OBRA, QUE LOS TÉCNICOS RESPONSABLES DISPONGAN DE COBERTURA EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL; ASIMISMO EL CONT RATISTA DEBE DISPONER DE COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVID AD INDUSTRIAL, CUBRIENDO EL RIESGO INHERENTE A 
SU ACTIVIDAD  COMO CONSTRUCTOR POR LOS DAÑOS A TERCERAS PERSONAS DE LOS QUE PUEDA RESULTAR 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A SU CARGO, POR HECHO NACIDOS DE CULPA O NEGLIGENCIA; 
IMPUTABLES AL MISMO O A LAS PERSONAS DE LAS QUE DEB E RESPONDER, SE ENTIENDE QUE ESTA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEBE QUEDAR AMPLIADA AL CAMPO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL. 
 
EL CONTRATISTA VIENE OBLIGADO A LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO EN LA MODALIDAD DE TODO RIESGO A LA 
CONSTRUCCIÓN DURANTE EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON AMPLIACIÓN A UN PERÍODO DE 
MANTENIMIENTO DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FEC HA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

2.  CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.  
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2.1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
LA PRESENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE CADA CONTRATISTA PREVISTA EN LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DE LA LEY 31/199 5, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES SE APLICARÁ A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REGULADAS EN ESTE REAL DECRETO 
ESTA FIGURA DE LA SEGURIDAD Y SALUD FUE CREADA MEDI ANTE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DE LA DIRECTIVA 
92/57 C.E.E. “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES”. EL R.D. 1627/97  DE 24 DE OCTUBRE TRANSPONE A NUESTRO DERECHO 
NACIONAL ESTA NORMATIVA INCLUYENDO EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN CUALQUIER OBRA PÚBLICA O PRIVADA EN 
LA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN O INGENIERÍA CIVIL. 
 
EN EL ARTÍCULO 3 DEL R.D. 1627/97 SE REGULA LA FIGU RA DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 
 
EN EL ARTÍCULO 8 DEL R.D. 1627/97 SE REFLEJAN LOS P RINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE 
OBRA. 
 
2.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO D E SEGURIDAD Y SALUD. 
LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DEL R.D. 1627/97 REGULAN EL CON TENIDO MÍNIMO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE 
DE DICHOS ESTUDIOS, ASÍ COMO POR QUIÉN DEBEN DE SER  ELABORADORES. 
 
2.3  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
EL ARTÍCULO 7 DEL R.D. 1627/97 INDICA QUE CADA CONT RATISTA ELABORARÁ UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. ESTE PLAN DEBERÁ SER APROBADO, ANTES  DEL INICIO DE LA OBRA, POR EL COORDINADOR EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
CUANDO NO SEA NECESARIA LA DESIGNACIÓN DE COORDINADOR, LAS FUNCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE SERÁN 
ASUMIDAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
EL ARTÍCULO 9 DEL R.D. 1627/97 REGULA LAS OBLIGACIO NES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
EL ARTÍCULO 10 DEL R.D. 1627/97 REFLEJA LOS PRINCIP IOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA. 
 

2.4 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
EL ARTÍCULO 13 DEL R.D. 1627/97 REGULA LAS FUNCIONE S DE ESTE DOCUMENTO. 
 

2.5 APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES. 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD O LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN SU CASO, SERÁN LOS ENCARGADOS DE 
REVISAR Y APROBAR LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y SERÁN 
PRESENTADAS A LA PROPIEDAD PARA SU ABONO. 

 

2.6 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
EN EL SUPUESTO DE APARICIÓN DE RIESGOS NO EVALUADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD QUE PRECISARAN 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON PRECIOS CONTRADICTORIOS, PARA SU PUESTA EN LA OBRA, ÉSTOS DEBERÁN 
PREVIAMENTE SER AUTORIZADOS POR PARTE DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD O POR LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA EN SU CASO. 

 

3 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
 

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERÌSTICAS, ÚTI LIZACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS SISTEMAS Y 
EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 
3.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO.- ESTABLECE EN EL MARCO  DE LA LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN SUS ARTÍCULOS 5 , 6, Y 7, LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD PARA LA ELECCIÓN, UTILIZACIÓN POR LOS TRABA JADORES EN EL TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.). 
 
LOS E.P.I. DEBERÁN UTILIZARSE CUANDO EXISTEN RIESGO S PARA LA SEGURIDAD O SALUD DE LOS TRABAJADORES 
QUE NO HAYAN PODIDO EVITARSE O LIMITARSE SUFICIENTE MENTE POR MEDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA O MEDIANTE MEDIDAS, MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO. 
 
EN EL ANEXO III DEL R.D. 773/1997 SE RELACIONAN LAS  ACTIVIDADES A MODO ENUNCIATIVO QUE PUEDAN 
REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE LOS E.P.I. 
 
EN EL ANEXO I DEL R.D. 773/1997, ENUMERA LOS DISTIN TOS E.P.I. 
 
EN EL ANEXO IV DEL R.D. 773/1997, SE INDICA LA EVAL UACIÓN DE LOS E.P.I. RESPECTO A: 
RIESGOS. 
ORIGEN Y FORMA DE LOS RIESGOS. 
FACTORES QUE DEBERÁN TENERSE EN CUENTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD PARA LA ELECCIÓN Y 
UTILIZACIÓN DEL EQUIPO. 
 
EL R.D. 1407/1992 DE 20 DE NOVIEMBRE ESTABLECE LAS CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
E.P.I., EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL EL ORGANI SMO DE CONTROL COMPRUEBA Y CERTIFICA QUE EL 
MODELO TIPO DE E.P.I. CUMPLE LAS EXIGENCIAS ESENCIA LES DE SEGURIDAD REQUERIDAS EN ESTE R.D., Y EL 
CONTROL POR EL FABRICANTE DE LOS EPI FABRICADOS, TO DO ELLO EN LOS CAPÍTULOS II, V Y VI DE ESTE R.D. 
 
LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA JO DE 9 DE MARZO DE 1971, REGULA LAS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS SIGUIENTES ELE MENTOS: 
 
ARTICULO 142.- ROPA DE TRABAJO. 
ARTICULO 143.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 
ARTICULO 144.- PROTECCIÓN DE LA CARA. 
ARTICULO 145.- PROTECCIÓN DE LA VISTA. 
ARTICULO 146.- CRISTALES DE PROTECCIÓN. 
ARTICULO 147.- PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS. 
ARTICULO 148.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFER IORES. 
ARTICULO 149.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPER IORES. 
ARTICULO 150.- PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO.  
ARTICULO 151.- CINTURONES DE SEGURIDAD. 
 
GENERALIDADES 
 

 - EL PRESENTE APARTADO DE ESTE PLIEGO SE APLICARÁ A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EN 
ADELANTE DENOMINADOS EPI, AL OBJETO DE FIJAR LAS EX IGENCIAS ESENCIALES DE SANIDAD Y SEGURIDAD 
QUE DEBEN CUMPLIR PARA PRESERVAR LA SALUD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LA OBRA. 
 - SÓLO PODRÁN DISPONERSE EN OBRA Y PONERSE EN SERVICIO LOS EPI QUE GARANTICEN LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS SIN PONER EN PELIGRO NI L A SALUD NI LA SEGURIDAD DE LAS DEMÁS PERSONAS 
O BIENES, CUANDO SU MANTENIMIENTO SEA ADECUADO Y CUANDO SE ÚTILICEN DÉ ACUERDO CON SU FINALIDAD. 
 - A LOS EFECTOS DE ESTE PLIEGO DE CONDICIONES SE C ONSIDERARÁN CONFORMES A LAS EXIGENCIAS 
ESENCIALES MENCIONADAS LOS EPI QUE LLEVEN LA MARCA "CE" Y, DE ACUERDO CON LAS CATEGORÍAS 
ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 
 - HASTA TANTO NO SE DESARROLLE O ENTRE PLENAMENTE EN VIGOR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS EPI 
REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, PODRÁN ÚTILIZARSE LOS EPI HOMOLOGADOS CON 
ANTERIORIDAD, SEGÚN LAS NORMAS DEL Mº DE TRABAJO QUE, EN SU CASO, LES HAYAN SIDO DE APLICACIÓN. 
 

  REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL APLICABLES A TODOS L OS EPI 
 

 - LOS EPI DEBERÁN GARANTIZAR UNA PROTECCIÓN ADECUA DA CONTRA LOS RIESGOS. 
 - LOS EPI REUNIRÁN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO  PREVISIBLES A QUE ESTÉN DESTINADOS, DE 
MODO QUE EL USUARIO TENGA UNA PROTECCIÓN APROPIADA Y DE NIVEL TAN ELEVADO COMO SEA POSIBLE. 
 - EL GRADO DE PROTECCIÓN ÓPTIMO QUE SE DEBERÁ TENE R EN CUENTA SERÁ AQUEL POR ENCIMA DEL CUAL 
LAS MOLESTIAS RESULTANTES DEL USO DEL EPI SE OPONGAN A SU ÚTILIZACIÓN EFECTIVA MIENTRAS DURE LA 
EXPOSICIÓN AL PELIGRO O EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD. 
 - CUANDO LAS CONDICIONES DE EMPLEO PREVISIBLES PER MITAN DISTINGUIR DIVERSOS NIVELES DE UN 
MISMO RIESGO, SE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA CLASES DE PROTECCIÓN ADECUADAS EN EL DISEÑO DEL EPI. 
 - LOS EPI A ÚTILIZAR, EN CADA CASO, NO OCASIONARÁN  RIESGOS NI OTROS FACTORES DE MOLESTIA EN 
CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 - LOS MATERIALES DE QUE ESTÉN COMPUESTOS LOS EPI Y  SUS POSIBLES PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN NO 
DEBERÁN TENER EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD O EN LA H IGIENE DEL USUARIO. 
 - CUALQUIER PARTE DE UN EPI QUE ESTÉ EN CONTACTO O  QUE PUEDA ENTRAR EN CONTACTO CON EL 
USUARIO DURANTE EL TIEMPO QUE LO LLEVE ESTARÁ LIBRE  DE ASPEREZAS, ARISTAS VIVAS, PUNTAS 
SALIENTES, ETC., QUE PUEDAN PROVOCAR UNA EXCESIVA I RRITACIÓN O QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES. 
 - LOS EPI OFRECERÁN LOS MÍNIMOS OBSTÁCULOS POSIBLE S A LA REALIZACIÓN DE GESTOS, A LA 
ADOPCIÓN DE POSTURAS Y A LA PERCEPCIÓN DE LOS SENTI DOS. POR OTRA PARTE, NO PROVOCARÁN GESTOS QUE 
PONGAN EN PELIGRO AL USUARIO O A OTRAS PERSONAS. 
 - LOS EPI POSIBILITARÁN QUE EL USUARIO PUEDA PONÉR SELOS LO MÁS FÁCILMENTE POSIBLE EN LA 
POSTURA ADECUADA Y PUEDAN MANTENERSE ASÍ DURANTE EL TIEMPO QUE SE ESTIME SE LLEVARÁN PUESTOS, 
TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES AMBIENTALES, LOS GESTOS QUE SE VAYAN A REALIZAR Y LAS POSTURAS 
QUE SE VAYAN A ADOPTAR. PARA ELLO, LOS EPI SE ADAPT ARÁN AL MÁXIMO A LA MORFOLOGÍA DEL USUARIO 
POR CUALQUIER MEDIO ADECUADO, COMO PUEDEN SER SISTEMAS DE AJUSTE Y FIJACIÓN APROPIADOS O UNA 
VARIEDAD SUFICIENTE DE TALLAS Y NÚMEROS. 
 - LOS EPI SERÁN LO MÁS LIGEROS POSIBLE, SIN QUE EL LO PERJUDIQUE A SU SOLIDEZ DE FABRICACIÓN 
NI OBSTACULICE SU EFICACIA. 
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 - ADEMÁS DE SATISFACER LOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARA GARANTIZAR UNA 
PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LOS RIESGOS QUE HAY QUE PREVENIR, LOS EPI PARA ALGUNOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS TENDRÁN UNA RESISTENCIA SUFICIENTE CONTRA LOS EFECTOS DE LOS FACTORES AMBIENTALES 
INHERENTES A LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 - ANTES DE LA PRIMERA ÚTILIZACIÓN EN LA OBRA DE CU ALQUIER EPI, HABRÁ DE CONTARSE CON EL 
FOLLETO INFORMATIVO ELABORADO Y ENTREGADO OBLIGATORIAMENTE POR EL FABRICANTE, DONDE SE INCLUIRÁ, 
ADEMÁS DEL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Y/O  DE SU MANDATARIO EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA, TODA LA INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE: 

* INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO, USO, LIMPIEZA, M ANTENIMIENTO, REVISIÓN Y 
DESINFECCIÓN. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIE NTO O DESINFECCIÓN ACONSEJADOS POR EL 
FABRICANTE NO DEBERÁN TENER, EN SUS CONDICIONES DE ÚTILIZACIÓN, NINGÚN EFECTO NOCIVO NI 
EN LOS EPI NI EN EL USUARIO. 

* RENDIMIENTOS ALCANZADOS EN LOS EXÁMENES TÉCNICOS DIRIGIDOS A LA VERIFICACIÓN DE LOS 
GRADOS O CLASES DE PROTECCIÓN DE LOS EPI. 

* ACCESORIOS QUE SE PUEDEN ÚTILIZAR EN LOS EPI Y CA RACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS DE 
REPUESTO ADECUADAS. 

* CLASES DE PROTECCIÓN ADECUADAS A LOS DIFERENTES NIVELES DE RIESGO Y LÍMITES DE USO 
CORRESPONDIENTES. 

* FECHA O PLAZO DE CADUCIDAD DE LOS EPI O DE ALGUNO S DE SUS COMPONENTES. 
* TIPO DE EMBALAJE ADECUADO PARA TRANSPORTAR LOS EPI. 

 - ESTE FOLLETO DE INFORMACIÓN ESTARÁ REDACTADO DE FORMA PRECISA, COMPRENSIBLE Y, POR LO 
MENOS, EN LA LENGUA  OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL, DE BIÉNDOSE ENCONTRAR A DISPOSICIÓN DEL 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL P.S.H. 
 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS COMUNES A VARIOS TIPOS O CLASES DE EPI 
 

 - CUANDO LOS EPI LLEVEN SISTEMA DE AJUSTE, DURANTE  SU USO, EN CONDICIONES NORMALES Y UNA VEZ 
AJUSTADOS, NO PODRÁN DESAJUSTARSE SALVO POR LA VOLUNTAD DEL USUARIO. 
 - LOS EPI QUE CUBRAN LAS PARTES DEL CUERPO QUE HAY AN DE PROTEGER ESTARÁN, SIEMPRE QUE SEA 
POSIBLE, SUFICIENTEMENTE VENTILADOS, PARA EVITAR LA  TRANSPIRACIÓN PRODUCIDA POR SU ÚTILIZACIÓN; 
EN SU DEFECTO, Y SI ES POSIBLE, LLEVARÁN DISPOSITIV OS QUE ABSORBAN EL SUDOR. 
 - LOS EPI DEL ROSTRO, OJOS O VÍAS RESPIRATORIAS LI MITARÁN LO MENOS POSIBLE EL CAMPO VISUAL Y 
LA VISIÓN DEL USUARIO. 
 - LOS SISTEMAS OCULARES DE ESTOS TIPOS DE EPI TEND RÁN UN GRADO DE NEUTRALIDAD ÓPTICA QUE SEA 
COMPATIBLE CON LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES MÁS O MENOS MINUCIOSAS Y/O PROLONGADAS DEL 
USUARIO. 
 - SI FUERA NECESARIO, SE TRATARÁN O LLEVARÁN DISPO SITIVOS CON LOS QUE SE PUEDA EVITAR EL 
EMPAÑAMIENTO. 
 - LOS MODELOS DE EPI DESTINADOS A LOS USUARIOS QUE  ESTÉN SOMETIDOS A UNA CORRECCIÓN OCULAR 
DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LA ÚTILIZACIÓN DE GAFAS  O LENTILLAS CORRECTORAS. 
 - CUANDO LAS CONDICIONES NORMALES DE USO ENTRAÑEN UN ESPECIAL RIESGO DE QUE EL EPI SEA 
ENGANCHADO POR UN OBJETO EN MOVIMIENTO Y SE ORIGINE POR ELLO UN PELIGRO PARA EL USUARIO, EL EPI 
TENDRÁ UN UMBRAL ADECUADO DE RESISTENCIA POR ENCIMA DEL CUAL SE ROMPERÁ ALGUNO DE SUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS PARA ELIMINAR EL PELIGRO. 
 - CUANDO LLEVEN SISTEMAS DE FIJACIÓN Y EXTRACCIÓN,  QUE LOS MANTENGAN EN LA POSICIÓN ADECUADA 
SOBRE EL USUARIO O QUE PERMITAN QUITARLOS, SERÁN DE MANEJO FÁCIL Y RÁPIDO. 
 - EN EL FOLLETO INFORMATIVO QUE ENTREGUE EL FABRIC ANTE, CON LOS EPI DE INTERVENCIÓN EN LAS 
SITUACIONES MUY PELIGROSAS A QUE SE REFIERE EL PRES ENTE PLIEGO, SE INCLUIRÁN, EN PARTICULAR, 
DATOS DESTINADOS AL USO DE PERSONAS COMPETENTES, ENTRENADAS Y CUALIFICADAS PARA INTERPRETARLOS Y 
HACER QUE EL USUARIO LOS APLIQUE. 
 - EN EL FOLLETO FIGURARÁ, ADEMÁS, UNA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE HABRÁ QUE APLICAR 
PARA COMPROBAR SOBRE EL USUARIO EQUIPADO QUE SU EPI ESTÁ CORRECTAMENTE AJUSTADO Y DISPUESTO PARA 
FUNCIONAR. 
 - CUANDO EL EPI LLEVE UN DISPOSITIVO DE ALARMA QUE  FUNCIONE CUANDO NO SE LLEGUE AL NIVEL DE 
PROTECCIÓN NORMAL, ÉSTE ESTARÁ DISEÑADO Y DISPUESTO DE TAL MANERA QUE EL USUARIO PUEDA 
PERCIBIRLO EN LAS CONDICIONES DE USO PARA LAS QUE E L EPI SE HAYA COMERCIALIZADO. 
 - CUANDO POR LAS DIMENSIONES REDUCIDAS DE UN EPI ( O COMPONENTES DE EPI) NO SE PUEDA 
INSCRIBIR TODA O PARTE DE LA MARCA NECESARIA, HABRÁ  DE INCLUIRLA EN EL EMBALAJE Y EN EL FOLLETO 
INFORMATIVO DEL FABRICANTE. 
 - LOS EPI VESTIMENTARIOS DISEÑADOS PARA CONDICIONE S NORMALES DE USO, EN QUE SEA NECESARIO 
SEÑALIZAR INDIVIDUAL Y VISUALMENTE LA PRESENCIA DEL  USUARIO, DEBERÁN INCLUIR UNO O VARIOS 
DISPOSITIVOS O MEDIOS, OPORTUNAMENTE SITUADOS, QUE EMITAN UN RESPLANDOR VISIBLE, DIRECTO O 
REFLEJADO, DE INTENSIDAD LUMINOSA Y PROPIEDADES FOT OMÉTRICAS Y COLORIMÉTRICAS ADECUADAS. 
 - CUALQUIER EPI QUE VAYA A PROTEGER AL USUARIO CON TRA VARIOS RIESGOS QUE PUEDAN SURGIR 
SIMULTÁNEAMENTE RESPONDERÁ A LOS REQUISITOS BÁSICOS ESPECÍFICOS DE CADA UNO DE ESTOS RIESGOS. 
 

EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS DE LOS RIESGOS QUE HAY QUE PREVENIR 
 
  PROTECCIÓN CONTRA GOLPES MECÁNICOS 

 - LOS EPI ADAPTADOS A ESTE TIPO DE RIESGOS DEBERÁN  PODER AMORTIGUAR LOS EFECTOS DE UN GOLPE, 
EVITANDO, EN PARTICULAR, CUALQUIER LESIÓN PRODUCIDA  POR APLASTAMIENTO O PENETRACIÓN DE LA PARTE 
PROTEGIDA, POR LO MENOS HASTA UN NIVEL DE ENERGÍA D E CHOQUE POR ENCIMA DEL CUAL LAS DIMENSIONES 
O LA MASA EXCESIVA DEL DISPOSITIVO AMORTIGUADOR IMP EDIRÍAN UN USO EFECTIVO DE LOS EPI DURANTE EL 
TIEMPO QUE SE CALCULE HAYA QUE LLEVARLOS. 
 

  CAÍDAS DE PERSONAS 
 - LAS SUELAS DEL CALZADO ADAPTADO A LA PREVENCIÓN DE RESBALONES DEBERÁN GARANTIZAR UNA BUENA 
ADHERENCIA POR CONTACTO O POR ROZAMIENTO, SEGÚN LA NATURALEZA O EL ESTADO DEL SUELO. 
 - LOS EPI DESTINADOS PARA PREVENIR LAS CAÍDAS DESD E ALTURAS, O SUS EFECTOS, LLEVARÁN UN 
DISPOSITIVO DE AGARRE Y SOSTÉN DEL CUERPO Y UN SIST EMA DE CONEXIÓN QUE PUEDA UNIRSE A UN PUNTO 
DE ANCLAJE SEGURO. SERÁN DE TAL MANERA QUE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA DESNIVELACIÓN DEL 
CUERPO SEA LO MÁS PEQUEÑA POSIBLE PARA EVITAR CUALQUIER GOLPE CONTRA UN OBSTÁCULO, Y LA FUERZA 
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DE FRENADO SEA TAL QUE NO PUEDA PROVOCAR LESIONES CORPORALES NI LA APERTURA O ROTURA DE UN 
COMPONENTE DE LOS EPI QUE PUDIESE PROVOCAR LA CAÍDA DEL USUARIO. 
 - DEBERÁN, ADEMÁS, GARANTIZAR, UNA VEZ PRODUCIDO E L FRENADO, UNA POSTURA CORRECTA DEL 
USUARIO QUE LE PERMITA, LLEGADO EL CASO, ESPERAR AU XILIO. EL FABRICANTE DEBERÁ PRECISAR, EN 
PARTICULAR, EN SU FOLLETO INFORMATIVO, TODO DATO ÚT IL REFERENTE A: 

* LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA EL PUNTO DE A NCLAJE SEGURO, ASÍ COMO LA "LONGITUD 
RESIDUAL MÍNIMA" NECESARIA DEL ELEMENTO DE AMARRE POR DEBAJO DE LA CINTURA DEL USUARIO. 

* LA MANERA ADECUADA DE LLEVAR EL DISPOSITIVO DE AG ARRE Y SOSTÉN DEL CUERPO Y DE UNIR 
SU SISTEMA DE CONEXIÓN AL PUNTO DE ANCLAJE SEGURO. 

 
  VIBRACIONES MECÁNICAS 

 - LOS EPI QUE PREVENGAN LOS EFECTOS DE LAS VIBRACI ONES MECÁNICAS DEBERÁN AMORTIGUAR 
ADECUADAMENTE LAS VIBRACIONES NOCIVAS PARA LA PARTE DEL CUERPO QUE HAYA QUE PROTEGER. 
 - EL VALOR EFICAZ DE LAS ACELERACIONES QUE ESTAS V IBRACIONES TRANSMITAN AL USUARIO NUNCA 
DEBERÁ SUPERAR LOS VALORES LÍMITE RECOMENDADOS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIARIO MÁXIMO 
PREDECIBLE DE LA PARTE DEL CUERPO QUE HAYA QUE PROTEGER. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA LA COMPRESIÓN (ESTÁTICA) DE UNA PARTE DEL CUERPO 
 - LOS EPI QUE VAYAN A PROTEGER UNA PARTE DEL CUERP O CONTRA ESFUERZOS DE COMPRESIÓN 
(ESTÁTICA) DEBERÁN AMORTIGUAR SUS EFECTOS PARA EVITAR LESIONES GRAVES O AFECCIONES CRÓNICAS. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA AGRESIONES FÍSICAS (ROZAMIENTOS, PINCHAZOS, CORTES, MORDEDURAS) 
 - LOS MATERIALES Y DEMÁS COMPONENTES DE LOS EPI QU E VAYAN A PROTEGER TODO O PARTE DEL CUERPO 
CONTRA AGRESIONES MECÁNICAS SUPERFICIALES, COMO ROZAMIENTOS, PINCHAZOS, CORTES O MORDEDURAS, SE 
ELEGIRÁN, DISEÑARÁN Y DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE ESTOS EPI OFREZCAN UNA RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN, A LA PERFORACIÓN Y AL CORTE ADECUADA A LA S CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 
 - LOS EPI DE PREVENCIÓN CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS  DEL RUIDO DEBERÁN ATENUARLO PARA QUE LOS 
NIVELES SONOROS EQUIVALENTES, PERCIBIDOS POR EL USUARIO, NO SUPEREN NUNCA LOS VALORES LÍMITE DE 
EXPOSICIÓN DIARIA PRESCRITOS EN LAS DISPOSICIONES V IGENTES Y RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO. 
 - TODO EPI DEBERÁ LLEVAR UNA ETIQUETA QUE INDIQUE EL GRADO DE ATENUACIÓN ACÚSTICA Y EL VALOR 
DEL ÍNDICE DE COMODIDAD QUE PROPORCIONA EL EPI Y, E N CASO DE NO SER POSIBLE, LA ETIQUETA SE 
COLOCARÁ EN SU EMBALAJE. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y/O EL FUEGO 
 - LOS EPI QUE VAYAN A PROTEGER TOTAL O PARCIALMENT E EL CUERPO CONTRA LOS EFECTOS DEL CALOR 
Y/O EL FUEGO DEBERÁN DISPONER DE UNA CAPACIDAD DE A ISLAMIENTO TÉRMICO Y DE UNA RESISTENCIA 
MECÁNICA ADECUADOS A LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 - LOS MATERIALES Y DEMÁS COMPONENTES DE EPI QUE PU EDAN ENTRAR EN CONTACTO ACCIDENTAL CON UNA 
LLAMA Y LOS QUE ENTREN EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS  DE LUCHA CONTRA EL FUEGO SE CARACTERIZARÁN, 
ADEMÁS, POR TENER UN GRADO DE INFLAMABILIDAD QUE CORRESPONDA AL TIPO DE RIESGOS A LOS QUE PUEDAN 
ESTAR SOMETIDOS EN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. NO DEBERÁN FUNDIRSE POR LA ACCIÓN DE UNA 
LLAMA NI CONTRIBUIR A PROPAGARLA. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO 
 - LOS EPI DESTINADOS A PRESERVAR DE LOS EFECTOS DE L FRÍO TODO EL CUERPO O PARTE DE ÉL 
DEBERÁN TENER UNA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y UNA RESISTENCIA MECÁNICA ADAPTADAS A LAS 
CONDICIONES NORMALES DE USO PARA LAS QUE SE HAYAN COMERCIALIZADO. 
 - LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LOS EPI ADECUADOS PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA EL FRÍO DEBERÁN CARACTERIZARSE POR UN COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE FLUJO TÉRMICO 
INCIDENTE TAN BAJO COMO LO EXIJAN LAS CONDICIONES N ORMALES DE USO. LOS MATERIALES Y OTROS 
COMPONENTES FLEXIBLES DE LOS EPI DESTINADOS A USOS EN AMBIENTES FRÍOS DEBERÁN CONSERVAR EL GRADO 
DE FLEXIBILIDAD ADECUADO A LOS GESTOS QUE DEBAN REALIZARSE Y A LAS POSTURAS QUE HAYAN DE 
ADOPTARSE. 
 - EN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO: 

* EL FLUJO TRANSMITIDO AL USUARIO A TRAVÉS DE SU EP I DEBERÁ SER TAL  QUE EL FRÍO 
ACUMULADO DURANTE EL TIEMPO QUE SE LLEVE EL EQUIPO EN TODOS LOS PUNTOS DE LA PARTE DEL 
CUERPO QUE SE QUIERE PROTEGER, COMPRENDIDAS AQUÍ LAS EXTREMIDADES DE LOS DEDOS DE LAS 
MANOS Y LOS PIES, NO ALCANCE EN NINGÚN CASO EL UMBR AL DEL DOLOR NI EL DE POSIBILIDAD DE 
CUALQUIER DAÑO PARA LA SALUD. 

* LOS EPI IMPEDIRÁN, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, QU E PENETREN LÍQUIDOS COMO, POR 
EJEMPLO, EL AGUA DE LLUVIA Y NO ORIGINARÁN LESIONES  A CAUSA DE CONTACTOS ENTRE SU CAPA 
PROTECTORA FRÍA Y EL USUARIO. 

 - CUANDO LOS EPI INCLUYAN UN EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, ÉSTE DEBERÁ CUMPLIR, EN LAS 
CONDICIONES NORMALES DE USO, LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN QUE LE COMPETE. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 
 - LOS EPI QUE VAYAN A PROTEGER TOTAL O PARCIALMENT E EL CUERPO CONTRA LOS EFECTOS DE LA 
CORRIENTE ELÉCTRICA TENDRÁN UN GRADO DE AISLAMIENTO ADECUADO A LOS VALORES DE LAS TENSIONES A 
LAS QUE EL USUARIO PUEDA EXPONERSE EN LAS CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES PREDECIBLES. 
 - PARA ELLO, LOS MATERIALES Y DEMÁS COMPONENTES DE  ESTOS TIPOS DE EPI SE ELEGIRÁN Y 
DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE LA CORRIENTE DE FUGA, MEDIDA A TRAVÉS DE LA CUBIERTA PROTECTORA EN 
CONDICIONES DE PRUEBA EN LAS QUE SE ÚTILICEN TENSIO NES SIMILARES A LAS QUE PUEDAN DARSE "IN 
SITU", SEA LO MÁS BAJA POSIBLE Y SIEMPRE INFERIOR A  UN VALOR CONVENCIONAL MÁXIMO ADMISIBLE EN 
CORRELACIÓN CON EL UMBRAL DE TOLERANCIA. 
 - LOS TIPOS DE EPI QUE VAYAN A ÚTILIZARSE EXCLUSIV AMENTE EN TRABAJOS O MANIOBRAS EN 
INSTALACIONES CON TENSIÓN ELÉCTRICA, O QUE PUEDAN L LEGAR A ESTAR BAJO TENSIÓN, LLEVARÁN, AL 
IGUAL QUE EN SU COBERTURA PROTECTORA, UNA MARCA QUE INDIQUE, ESPECIALMENTE, EL TIPO DE 
PROTECCIÓN Y/O LA TENSIÓN DE ÚTILIZACIÓN CORRESPONDIENTE, EL NÚMERO DE SERIE Y LA FECHA DE 
FABRICACIÓN; LOS EPI LLEVARÁN, ADEMÁS, EN LA PARTE EXTERNA DE LA COBERTURA PROTECTORA, UN 
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ESPACIO RESERVADO AL POSTERIOR MARCADO DE LA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO Y LAS FECHAS DE LAS 
PRUEBAS O CONTROLES QUE HAYA QUE LLEVAR A CABO PERIÓDICAMENTE. 

 
  PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES 
 
  RADIACIONES NO IONIZANTES  

 - LOS EPI QUE VAYAN A PROTEGER LOS OJOS CONTRA LOS  EFECTOS AGUDOS O CRÓNICOS DE LAS FUENTES 
DE RADIACIONES NO IONIZANTES DEBERÁN ABSORBER O REFLEJAR LA MAYOR PARTE DE LA ENERGÍA RADIADA EN 
LONGITUDES DE ONDA NOCIVAS, SIN ALTERAR, POR ELLO, EXCESIVAMENTE LA TRANSMISIÓN DE LA PARTE NO 
NOCIVA DEL ESPECTRO VISIBLE, LA PERCEPCIÓN DE LOS C ONTRASTES Y LA DISTINCIÓN DE LOS COLORES, 
CUANDO LO EXIJAN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 - PARA ELLO, LOS PROTECTORES OCULARES ESTARÁN DISE ÑADOS Y FABRICADOS PARA PODER DISPONER, EN 
PARTICULAR, DE UN FACTOR ESPECTRAL DE TRANSMISIÓN EN CADA ONDA NOCIVA TAL, QUE LA QUE LA 
DENSIDAD DE ILUMINACIÓN ENERGÉTICA DE LA RADIACIÓN QUE PUEDA LLEGAR AL OJO DEL USUARIO A TRAVÉS 
DEL FILTRO SEA LO MÁS BAJA POSIBLE Y NO SUPERE NUNC A EL VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN MÁXIMA 
ADMISIBLE. 
 - ADEMÁS, LOS PROTECTORES OCULARES NO SE DETERIORARÁN NI PERDERÁN SUS PROPIEDADES AL ESTAR 
SOMETIDOS A LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN EMITIDA EN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y CADA 
EJEMPLAR QUE SE COMERCIALICE TENDRÁ UN NÚMERO DE GRADO DE PROTECCIÓN AL QUE CORRESPONDERÁ LA 
CURVA DE LA DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE SU FACTOR DE TRANSMISIÓN. 
 - LOS OCULARES ADECUADOS A FUENTES DE RADIACIÓN DE L MISMO TIPO ESTARÁN CLASIFICADOS POR 
NÚMEROS DE GRADOS DE PROTECCIÓN ORDENADOS DE MENOR A MAYOR Y EL FABRICANTE PRESENTARÁ EN SU 
FOLLETO INFORMATIVO, EN PARTICULAR, LAS CURVAS DE T RANSMISIÓN POR LAS QUE SE PUEDA ELEGIR EL EPI 
MÁS ADECUADO, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES INHERENTES A LAS CONDICIONES EFECTIVAS DE USO, 
COMO LA DISTANCIA EN RELACIÓN CON LA FUENTE Y LA DI STRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LA ENERGÍA RADIADA A 
ESTA DISTANCIA. 

-  CADA EJEMPLAR OCULAR FILTRANTE LLEVARÁ INSCRITO POR EL FABRICANTE EL NÚMERO DE GRADO DE 
PROTECCIÓN. 

 
  RADIACIONES IONIZANTES 

 - LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LOS EPI DESTINADOS A PROTEGER TODO O 
PARTE DEL CUERPO CONTRA EL POLVO, GAS, LÍQUIDOS RAD IACTIVOS O SUS MEZCLAS, SE ELEGIRÁN, 
DISEÑARÁN Y DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE LOS EQUIPOS IMPIDAN EFICAZMENTE LA PENETRACIÓN DE 
CONTAMINANTES EN CONDICIONES NORMALES DE USO. 
 - EL AISLAMIENTO EXIGIDO SE PODRÁ OBTENER IMPERMEA BILIZANDO LA COBERTURA PROTECTORA Y/O CON 
CUALQUIER OTRO MEDIO ADECUADO, COMO, POR EJEMPLO, LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y DE PRESURIZACIÓN 
QUE IMPIDAN LA RETRODIFUSIÓN DE ESTOS CONTAMINANTES, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA O DEL ESTADO 
DE LOS CONTAMINANTES. 
 - CUANDO HAYA MEDIDAS DE DESCONTAMINACIÓN QUE SEAN APLICABLES A LOS EPI, ÉSTOS DEBERÁN PODER 
SER OBJETO DE LAS MISMAS, SIN QUE ELLO IMPIDA QUE P UEDAN VOLVER A ÚTILIZARSE DURANTE TODO EL 
TIEMPO DE DURACIÓN QUE SE CALCULE PARA ESTE TIPO DE  EQUIPOS. 
 - LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS Y DEMÁS COMPONENTES DE ESTOS TIPOS DE EPI SE ELEGIRÁN Y 
DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE EL NIVEL DE PROTECCIÓN DEL USUARIO SEA TAN ALTO COMO LO EXIJAN LAS 
CONDICIONES NORMALES DE USO SIN QUE OBSTACULICEN LOS GESTOS, POSTURAS O DESPLAZAMIENTOS DE ESTE 
ÚLTIMO HASTA TAL PUNTO QUE TENGA QUE AUMENTAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN. 
 - LOS EPI LLEVARÁN UNA MARCA DE SEÑALIZACIÓN QUE I NDIQUE LA ÍNDOLE Y EL ESPESOR DEL MATERIAL 
O MATERIALES, CONSTITUTIVOS Y APROPIADOS EN CONDICI ONES NORMALES DE USO. 
 

  PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS Y AGENTES INFECCIOSOS 
 - LOS EPI QUE VAYAN A PROTEGER LAS VÍAS RESPIRATOR IAS DEBERÁN PERMITIR QUE EL USUARIO 
DISPONGA DE AIRE RESPIRABLE CUANDO ESTÉ EXPUESTO A UNA ATMÓSFERA CONTAMINADA Y/O CUYA 
CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO SEA INSUFICIENTE. 
 - EL AIRE RESPIRABLE QUE PROPORCIONE ESTE EPI AL U SUARIO SE OBTENDRÁ POR LOS MEDIOS 
ADECUADOS: POR EJEMPLO, FILTRANDO EL AIRE CONTAMINADO A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO O MEDIO PROTECTOR 
O CANALIZANDO EL APORTE PROCEDENTE DE UNA FUENTE NO CONTAMINADA. 
 - LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS Y DEMÁS COMPONENTES DE ESTOS TIPOS DE EPI SE ELEGIRÁN, 
DISEÑARÁN Y DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE SE GARANTICEN LA FUNCIÓN Y LA HIGIENE RESPIRATORIA DEL 
USUARIO DE FORMA ADECUADA DURANTE EL TIEMPO QUE SE LLEVE PUESTO EN LAS CONDICIONES NORMALES DE 
EMPLEO. 
 - EL GRADO DE ESTANQUEIDAD DE LA PIEZA FACIAL, LAS  PÉRDIDAS DE CARGA EN LA INSPIRACIÓN Y, EN 
LOS APARATOS FILTRANTES, LA CAPACIDAD DEPURATIVA SE RÁN TALES QUE, EN UNA ATMÓSFERA CONTAMINADA, 
LA PENETRACIÓN DE LOS CONTAMINANTES SEA LO SUFICIENTEMENTE DÉBIL COMO PARA NO DAÑAR LA SALUD O 
LA HIGIENE DEL USUARIO. 
 - LOS EPI LLEVARÁN LA MARCA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y EL DETALLE DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA TIPO DE EQUIPO QUE,  CON LAS INSTRUCCIONES DE ÚTILIZACIÓN, 
PERMITAN A UN USUARIO ENTRENADO Y CUALIFICADO ÚTILI ZARLOS DE MODO ADECUADO. 
 - EN EL CASO DE LOS APARATOS FILTRANTES, SE DISPON DRÁ DE FOLLETO INFORMATIVO EN QUE SE 
INDIQUE LA FECHA LÍMITE DE ALMACENAMIENTO DEL FILTR O NUEVO Y LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, EN 
SU EMBALAJE ORIGINAL. 
 - LOS EPI CUYA MISIÓN SEA EVITAR LOS CONTACTOS SUP ERFICIALES DE TODO O PARTE DEL CUERPO CON 
SUSTANCIAS PELIGROSAS Y AGENTES INFECCIOSOS IMPEDIRÁN LA PENETRACIÓN O DIFUSIÓN DE ESTAS 
SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA COBERTURA PROTECTORA, EN LAS CONDICIONES NORMALES DE USO PARA LAS QUE 
ESTOS EPI SE HAYAN COMERCIALIZADO. 
 - CON ESTE FIN, LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS Y DEM ÁS COMPONENTES DE ESTOS TIPOS DE EPI SE 
ELEGIRÁN, DISEÑARÁN Y DISPONDRÁN DE TAL MANERA QUE,  SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, GARANTICEN UNA 
ESTANQUEIDAD TOTAL QUE PERMITA, SI ES NECESARIO, UN  USO COTIDIANO QUE EVENTUALMENTE PUEDA 
PROLONGARSE O, EN SU DEFECTO, UNA ESTANQUEIDAD LIMITADA QUE EXIJA QUE SE RESTRINJA EL TIEMPO QUE 
HAYA QUE LLEVARLO PUESTO. 
 - CUANDO, POR SU NATURALEZA Y POR LAS CONDICIONES NORMALES DE APLICACIÓN, ALGUNAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS O AGENTES INFECCIOSOS TENGAN UN ALTO PODER DE PENETRACIÓN QUE IMPLIQUE QUE LOS EPI 
ADECUADOS DISPONGAN DE UN PERÍODO DE TIEMPO DE PROTECCIÓN LIMITADO, ÉSTOS DEBERÁN SER SOMETIDOS 
A PRUEBAS CONVENCIONALES QUE PERMITAN CLASIFICARLOS DE ACUERDO CON SU EFICACIA. LOS EPI 
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CONSIDERADOS CONFORMES A LAS ESPECIFICACIONES DE PRUEBA LLEVARÁN UNA MARCA EN LA QUE SE INDIQUE, 
EN PARTICULAR, LOS NOMBRES O, EN SU DEFECTO, LOS CÓ DIGOS DE LAS SUSTANCIAS ÚTILIZADAS EN LAS 
PRUEBAS Y EL TIEMPO DE PROTECCIÓN CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE. ADEMÁS, SE MENCIONARÁ EN SU 
FOLLETO INFORMATIVO  EL SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS,  SI FUERE NECESARIO; LA DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DE LAS PRUEBAS CONVENCIONALES Y CUALQUIER DATO QUE SIRVA PARA DETERMINAR EL TIEMPO MÁXIMO 
ADMISIBLE DE ÚTILIZACIÓN EN LAS DISTINTAS CONDICION ES PREVISIBLES DE USO. 

 
LOS  MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  SIMULTÁNEOS CON LOS COLECTIVOS, SERÁN DE EMPLEO OBLIGATORIO, 
SIEMPRE QUE SE PRECISE ELIMINAR O REDUCIR LOS RIESG OS PROFESIONALES. 
 
LAS PROTECCIONES PERSONALES NO DISPENSAN EN NINGÚN CASO DE LA OBLIGACIÓN DE EMPLEAR LOS MEDIOS 
PREVENTIVOS DE CARÁCTER GENERAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CITADA ORDENANZA GENERAL. 
 
LAS PROTECCIONES PERSONALES, ESTARÁN HOMOLOGADAS OBLIGATORIAMENTE. 
 
ROPA DE TRABAJO.  
 
SERÁ DE TEGIDO LIGERO Y FLEXIBLE, QUE PERMITA UNA F ÁCIL 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. AJUSTARÁ BIEN AL CUERPO DE L TRABAJADOR. 
 
SIEMPRE QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN, LAS MAN GAS SERÁN CORTAS. SI FUESEN LARGAS LLEVARÁN EN 
LA MUÑECA, ELÁSTICO DE AJUSTE A ESTA. SI FUESEN LAR GAS Y TUBIERAN QUE SER ENRROLLADAS, ESTAS SE 
HARÁN SIEMPRE HACIA DENTRO, DE MODO QUE QUEDEN LISA HACIA FUERA. 
 
EN TRABAJOS PELIGROSOS SE PROHIBIRÁ EL USO DE BUFANDAS, CADENAS, COLLARES ETC.. 
 
SIEMPRE QUE SEA NECESARIO SE DOTARÁ AL TRABAJADOR DE MANDILES, DELANTALES ETC.. 
  

 

3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERÌSTICAS, ÚTI LIZACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LOS, SISTEMAS Y 
EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 
 
- ACCESOS A OBRA.  
- PASARELAS.  
- PROTECCIONES DE VACÍOS.  
- ESCALERAS.  
- LIMPIEZA  DE TAJOS.  
- IZADO DE CARGAS.  
 
ACCESOS A OBRA. 
 
EL PERÍMETRO DE LA OBRA DEBE ACOTARSE, DEJANDO ZONAS DE ACCESOS, PROTEGIDAS MEDIANTE VISERÁS 
RESISTENTES, CON CAPA DE ARENA DE 10 CM. MÍNIMO SOB RE ESTAS, CON EL OBJETO DE AMORTIGUAR POSIBLES 
IMPACTOS DE MATERIALES Ó HERRAMIENTAS. 
 
LA LONGITUD DE LA VISERÁ SERÁ COMO MÍNIMO DE 2.50 M TS.; LOS TABLONES QUE LA FORMEN HAN DE ESTAR 
UNIDOS FORMANDO UN SOLO CUERPO, EL ESPESOR DE ÉSTOS HA DE SER DE 5 CM. COMO MÍNIMO. 
LA ANCHURA MÍNIMA HA DE SER DE 1.40 MTS.. 
 
PASARELAS. 
 
CUANDO SEA NECESARIO DISPONER DE PASARELAS PARA SALVAR NIVELES, ÉSTAS REUNIRÁN LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 
 - ANCHURA MÍNIMA DE 60 CM.. 
 - DISPONDRÁN DE TOPES DE ANCLAJE EN EL TERRENO. 
 - LOS TABLONES SERÁN DE 5 CM. DE ESPESOR MÍNIMO. 
 - EN EL CASO DE SALVAR NIVELES DE MÁS DE DOS METRO S, SE   COLOCARÀN EN AMBOS LADOS 
BARANDILLAS RESISTENTES DE 90  CM. DE ALTURA, CON B ARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 20 CM.. 
 
CUANDO EXISTA PELIGRO DE CAÍDA DE ALTURA, LA PASARE LA CUBRIRÁ TODO EL HUECO. 
 
PROTECCIONES DE VACIOS. 
 
- SE COLOCARÁ BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA DEBIDA MENTE ARRIOSTRADA 
 
 
ESCALERAS. 
 
Escaleras manuales portátiles 

Aspectos generales  

1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples  como dobles, extensibles o transformables, 
cumplirán las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: termi nología, tipos y dimensiones funcionales” y 
UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marc ado” 
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
Nombre del fabricante o suministrador. 
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o núme ro de serie. 
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Indicación de la inclinación de la escalera salvo q ue fuera obvio que no debe indicarse. 
La carga máxima admisible. 
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las e specificaciones establecidas en el RD. 1215/97 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la  utilización de los equipos de trabajo” y su 
modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
3.- La utilización de una escalera de mano como pue sto de trabajo en altura, deberá limitarse a 
las circunstancias en que la utilización de otros e quipos de trabajo más seguros no esté 
justificada por el bajo nivel de riesgo y por las c aracterísticas de los emplazamientos que el 
empresario no pueda modificar. 
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particul ar escaleras de más de 5 m de longitud sobre 
cuya resistencia no se tenga garantías. Se prohibir á el uso de escaleras de mano de construcción 
improvisadas. 
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento a lguno o conjunto de elementos que a modo de 
escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resisten cia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción o ambos, para que su utilización en las co ndiciones para las que han sido diseñadas no 
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamie nto. 
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas s us partes estarán recubiertas por una capa 
protectora transparente y permeable al vapor de agu a. 
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fi jados a los largueros. Los de metal o plástico 
serán antideslizantes. Los de madera serán de secci ón rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o 
sección equivalente clavados en los largueros y enc olados. 
9.- Si la superficie superior de una escalera doble  está diseñada como una plataforma, esta debe 
ser elevada por medio de un dispositivo cuando se c ierre la escalera. Esta no debe balancearse 
cuando se está subido en su borde frontal. 
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, 
roturas y defectos que puedan mermar su seguridad. 

Estabilidad de la escalera.  

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durant e su utilización esta asegurada. A este 
respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de m ano deberán asentarse solidamente sobre un 
soporte de las siguientes características: 
De dimensiones adecuadas y estables. 
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños qu eden en posición horizontal. Cuando el 
paramento no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos 
equivalentes. 
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma s egura y, excepto las de cuerda, de manera que 
no puedan desplazarse y se eviten los movimientos d e balanceo. 
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización 
mediante: 
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fij ación de la parte superior o inferior de los 
largueros. 
b) La dotación en los apoyos en el suelo de disposi tivos antideslizantes en su base tales como 
entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repun tas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o 
planos, etc. 
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cual quiera otra solución de eficacia equivalente. 
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) debe n estar protegidas contra la apertura por 
deslizamiento durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus 
eslabones a excepción del primero deben poder mover se libremente. Se utilizarán con el tensor 
totalmente extendido (tenso). 
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que está n provistas de barandillas de seguridad con 
una altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar  fabricadas de manera que se prevenga el 
cierre involuntario de la escalera durante su uso n ormal. 
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar 
sus tramas involuntariamente. Las extensibles mecán icamente se enclavarán de manera segura. 
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante l a instalación de las dispositivas industriales 
fabricadas para tal fin. 
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. 

Utilización de la escalera  

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deber án tener la longitud necesaria para 
sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al qu e se accede. 
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitacione s establecidas por el fabricante, (evitando su 
uso como pasarelas, para el transporte de materiale s, etc.) 
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se e fectuará frente a estas, es decir, mirando 
hacia los peldaños 
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así  mismo frente a estas, y lo más próximo 
posible a su eje, desplazando la escalera cuantas v eces sea necesario. Se prohibirá el trabajar 
en posiciones forzadas fuera de la vertical de la e scalera que provoquen o generen riesgo de 
caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del m ismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la 
altura del último peldaño. 
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre l ugares u objetos poco firmes que puedan mermar 
su estabilidad. 
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escaler a apoyando su base sobre elemento alguno. En 
caso de que la escalera resulte de insuficiente lon gitud, deberá proporcionarse otra escalera de 
longitud adecuada. 
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores ten gan en todo momento al menos un punto de apoyo 
y otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo 
efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y  en su consecuencia las herramientas u objetos 
que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas  portaherramientas. 
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8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal  que interviene en la obra que utilicen 
escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse 
correctamente a los largueros de la escalera. 
Estos elementos pesados que se transporten al utili zar la escalera serán de un peso como máximo 
de 25 kg. 
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilice n al mismo tiempo tanto en sentido de bajada 
como de subida, las escaleras de mano o de tijera. 
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permane zcan simultáneamente en la misma escalera 
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamen te peligroso, mover o hacer bailar la 
escalera. 
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de m ano o de tijera) cuando se realicen trabajos 
(utilicen) en las cercanías de instalaciones eléctr icas no aisladas. 
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3 ,5 m de altura, desde el punto de operación al 
suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran 
con la utilización por su parte de un equipo de pro tección individual anticaída, o la adopción de 
otras medidas de protección alternativas; caso cont rario no se realizarán. 
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en parti cular de más de 5 m de longitud si no ofrece 
garantías de resistencia. 
15.- El transporte a mano de las escaleras se reali zara de forma que no obstaculice la visión de 
la persona que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia 
el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminu ya la estabilidad del trabajador que la 
transporta, este se hará por dos trabajadores. 
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) ademá s de las prescripciones ya indicadas, deberán 
cumplir: 
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sust entar plataformas de trabajo. 
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre est é en situación de máxima apertura. 

Revisión y mantenimiento  

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamen te, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, o suministrador. 
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a  la dificultad que ello supone para la 
detección de posibles defectos. 
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pintu ras antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. Asimismo se desecharan  las que presenten deformaciones, abolladuras 
u otros defectos que puedan mermar su seguridad. 
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares 
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan 
deformarlas o deteriorarlas. 
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colo carse de forma que, durante el trayecto, no 
sufran flexiones o golpes. 
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas . 
8.- Se almacenarán preferentemente en posición hori zontal y colgada, debiendo poseer suficientes 
puntos de apoyo para evitar deformaciones permanent es en las escaleras. 
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. La s reparaciones de las escaleras, en caso de 
que resulte necesario, se realizarán siempre por pe rsonal especializado, debiéndose en este caso 
y una vez reparados, someterse a los ensayos que pr oceda. 
 
LIMPIEZA  DE TAJOS.  
 
- SE MANTENDRAN LIMPIOS Y APILADOS LOS MATERIAKLS A  UTILIZAR Y DE DESECHO. 
 
IZADO DE CARGAS. 
 
EL AREA DE TRABAJO DEBERÁ ACOTARSE Y SEÑALIZARSE. 
 
PARA EL  IZADO DE MATERIALES SUELTOS COMO LADRILLOS  BOVEDILLAS, TEJAS ETC.. SE DISPONDRÁ DE UNA 
BATEA  CUYOS LATERALES DISPONDRÁN DE PROTECCIÓN A BASE DE MALLAZO  QUE EVITE LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
LA CARGA. 
 
LOS PAQUETES DE LADRILLO CON ENVOLTURA DE PLÁSTICO NO DE PODRÁN IZAR DIRECTAMENTE, SIN APOYARLOS 
DIRECTAMENTE EN PALETS DE MADERA Ó  
 
METÁLICOS, DEBIÉNDOSE ATAR CON FLEJES O ELEMENTOS SIMILARES. 
 
EL IZADO DE MATERIALES DE GRAN LONGITUD, TALES COMO  TABLONES Ó PUNTALES Y MATERIALES SIMILARES SE 
REALIZARÁ PREVIO ATADO DE LAS PIEZAS. 
 
 
 
3.3 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES. 

 

 

LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA JO DE 9 DE MARZO DE 1971, REGULA LAS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ESTOS ELEMENTOS EN SUS ARTÍCULOS 94 A 99. 
 
EL R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO, ESTABLECE LAS DIS POSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE T RABAJO. 
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3.4 MAQUINARIA. 
 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERÌSTICAS, ÚTI LIZACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LAS MÀQUINAS, ÙTILES, 
HERAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 
-MÁQUINAS Y EQUIPOS 
-MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
-GRÚAS MÓVILES. 
-MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.  
-PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL 
-CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
-COMPRESOR PARA DEMOLICIONES 
-MARTILLO NEUMÁTICO 
-HORMIGONERA 
-SIERRA DE DISCO SOBRE MESA 
-DESBARBADORA 
-HERRAMIENTAS MANUALES 
-MAQUINAS ELÉCTRICAS. 
 
MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
CONDICIONES DE USO  

 - LA MAQUINARIA A ÚTILIZAR EN OBRA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA 
MATERIA CON EL FIN DE ESTABLECER LOS REQUISITOS NEC ESARIOS PARA OBTENER UN NIVEL DE SEGURIDAD 
SUFICIENTE, DE ACUERDO CON LA PRÁCTICA TECNOLÓGICA DEL MOMENTO Y A FIN DE PRESERVAR A LAS 
PERSONAS Y LOS BIENES DE LOS RIESGOS DE LA INSTALAC IÓN, FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS. 
 - TODA MÁQUINA DE NUEVA ADQUISICIÓN DEBERÁ CUMPLIR  EN ORIGEN LAS CONDICIONES ADECUADAS A SU 
TRABAJO, TANTO DE TIPO OPERATIVO COMO DE SEGURIDAD Y SE EXIGIRÁ A SU FABRICANTE LA JUSTIFICACIÓN 
DE SU CUMPLIMIENTO. 
 - TODA MÁQUINA O EQUIPO DEBE IR ACOMPAÑADO DE UN M ANUAL DE INSTRUCCIONES EXTENDIDO POR SU 
FABRICANTE O, EN SU CASO, POR EL IMPORTADOR. EN DIC HO MANUAL, FIGURARÁN LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Y LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MA NTENIMIENTO, NORMAS DE SEGURIDAD Y AQUELLAS 
OTRAS GRÁFICAS QUE SEAN COMPLEMENTARIAS PARA SU MAYOR CONOCIMIENTO. 
DE ESTE MANUAL SE EXIGIRÁ UNA COPIA CUYO TEXTO LITE RAL FIGURE EN EL IDIOMA CASTELLANO. 
 - TODA MÁQUINA LLEVARÁ UNA PLACA DE CARACTERÍSTICA S EN LA CUAL FIGURARÁ, AL MENOS, LO 
SIGUIENTE: 

  * NOMBRE DEL FABRICANTE. 
  * AÑO DE FABRICACIÓN Y/O SUMINISTRO. 
  * TIPO Y NÚMERO DE FABRICACIÓN. 
  * POTENCIA. 
  * CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE. 

- ESTA PLACA SERÁ DE MATERIAL DURADERO Y ESTARÁ FIJ ADA SÓLIDAMENTE A LA MÁQUINA Y SITUADA EN 
ZONA DE FÁCIL ACCESO PARA SU LECTURA UNA VEZ INSTAL ADA. 
 - ANTES DEL EMPLEO DE MÁQUINAS QUE IMPLIQUEN RIESG OS A PERSONAS DISTINTAS A SUS USUARIOS 
HABITUALES, HABRÁN DE ESTAR DISPUESTAS LAS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. 
 - SI COMO RESULTADO DE REVISIONES O INSPECCIONES D E CUALQUIER TIPO, SE OBSERVARA UN PELIGRO 
MANIFIESTO O UN EXCESIVO RIESGO POTENCIAL, DE INMED IATO SE PARALIZARÁ LA MÁQUINA EN CUESTIÓN Y 
SE ADOPTARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELIMINAR O REDUCIR EL PELIGRO O RIESGO. UNA VEZ 
CORREGIDA, DEBERÁ SOMETERSE A NUEVA REVISIÓN PARA SU SANCIÓN. 
 - LA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS O DE PIEZAS POR REPA RACIÓN DE LA MÁQUINA SE HARÁN POR OTRAS DE 
IGUAL ORIGEN O, EN SU CASO, DE DEMOSTRADA Y GARANTI ZADA COMPATIBILIDAD. 
 - LOS ÓRGANOS MÓVILES O ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN E N LAS MÁQUINAS ESTARÁN DISPUESTOS O, EN SU 
CASO, PROTEGIDOS DE MODO QUE ELIMINEN EL RIESGO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON ELLOS. 
 - LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA MÁQUINA FIJA ESTARÁ  CONECTADA AL CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA 
Y SU CUADRO ELÉCTRICO DISPONDRÁ DE UN INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Y UN DIFERENCIAL, EN EL CASO DE 
QUE ESTE CUADRO SEA INDEPENDIENTE DEL GENERAL. 
 - LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS DEBERÁN DISPONER DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ADECUADOS PARA 
ELIMINAR EL RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO O MINIMIZA R SUS CONSECUENCIAS EN CASO DE ACCIDENTE. 
ÉSTOS SISTEMAS SIEMPRE SE MANTENDRÁN EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 
 - LAS MÁQUINAS DISPONDRÁN DE DISPOSITIVOS O DE LAS  PROTECCIONES ADECUADAS PARA EVITAR EL 
RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN EL PUNTO DE OPERACIÓN, TALES COMO: RESGUARDOS FIJOS, APARTACUERPOS, 
BARRAS DE PARO, AUTOALIMENTACIÓN, ETC. 
 - PARA EL TRANSPORTE EXTERIOR DE LAS MÁQUINAS SE D ARÁN LAS INSTRUCCIONES PRECISAS, SE 
ARBITRARÁN LOS MEDIOS ADECUADOS Y SE CUMPLIRÁN LAS NORMATIVAS QUE LOS ÓRGANOS OFICIALES 
INTERVINIENTES TENGAN DICTADAS Y AFECTEN AL TRANSPORTE EN CUESTIÓN. 
 - EL MONTAJE DE LAS MÁQUINAS SE HARÁ SIEMPRE POR P ERSONAL ESPECIALIZADO Y DOTADO DE LOS 
MEDIOS OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD NECESARIOS. 
 - EN LA OBRA EXISTIRÁ UN LIBRO DE REGISTRO EN EL Q UE SE ANOTARÁN, POR LA PERSONA 
RESPONSABLE, TODAS LAS INCIDENCIAS QUE DE LAS MÁQUI NAS SE DEN EN SU MONTAJE, USO, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIONES, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS RIES GOS QUE SEAN DETECTADOS Y EN LOS MEDIOS DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ADOPTADOS PARA ELIMINAR O MINIMIZAR SUS CONSECUENCIAS. 
 - NO SE PODRÁN EMPLEAR LAS MÁQUINAS EN TRABAJOS DI STINTOS PARA LOS QUE HAN SIDO DISEÑADAS Y 
FABRICADAS. 
 - EL PERSONAL DE MANIPULACIÓN, MANTENIMIENTO, COND UCTORES EN SU CASO, Y PERSONAL DE 
MANIOBRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE CUALIFICADOS PARA LA ÚTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE QUE SE 
TRATE. 
 - SERÁ SEÑALIZADO O ACOTADO EL ESPACIO DE INFLUENC IA DE LAS MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO QUE 
PUEDAN OCASIONAR RIESGOS. 

 - EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SERÁ ESPECIALIZADO 
 
* ANTES DE LA  PRIMERA ÚTILIZACIÓN, CADA MAQUINARIA  DEBERÁ SER REVISADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 
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* DIARIAMENTE EL MAQUINISTA REVISARÁ TODOS LOS ELEM ENTOS DE: 
 
 - SEGURIDAD, FRENOS, TOPES, LIMITACIONES ETC.. 
 - REFUERZOS, CABLES, GANCHOS ETC.. 
 - SISTEMA ELÉCTRICO. 
 
* PERIÓDICAMENTE SE REALIZARÁ UNA INSPECCIÓN GENERAL POR PERSONAL ESPECIALIZADO, QUE EN NINGÚN CASO 
SERÁ SUPERIOR A TRES MESES. 
 
* EN OBRA SE NOMBRARÁ UNA PERSONA RESPONSABLE QUE SE ENCARGUE DE MANTENER LAS MÁQUINAS. 
 
* LAS FECHAS DE VISITAS Y RESULTADOS DE INSPECCIONE S SE CONSIGNARÁ EN EL LIBRO DE REGISTRO, MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO. 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 
 
TRABAJOS AUXILIARES EN LA MÁQUINA 
CAMBIOS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
ELEGIR UN EMPLAZAMIENTO LLANO Y BIEN DESPEJADO.  
LAS PIEZAS DESMONTADAS SE EVACUARÁN DEL LUGAR DE TRABAJO.  
SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE LAS INDICACIONES DEL CONSTRUCTOR.  
ANTES DE DESCONECTAR LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS BAJAR LA PRESIÓN DE LOS MISMOS.  
PARA EL MANEJO DE LAS PIEZAS ÚTILIZAR GUANTES.  
SI EL CONDUCTOR NECESITA UN AYUDANTE, LE EXPLICARÁ CON DETALLE QUÉ ES LO QUE DEBE HACER Y LO 
OBSERVARÁ EN TODO MOMENTO.  
 
AVERÍAS EN LA ZONA DE TRABAJO 
BAJAR EL EQUIPO AL SUELO, PARAR EL MOTOR Y COLOCAR EL FRENO, SIEMPRE QUE ESTO SEA POSIBLE.  
COLOCAR LAS SEÑALES ADECUADAS INDICANDO LA AVERÍA DE LA MÁQUINA.  
SI SE PARA EL MOTOR, PARAR INMEDIATAMENTE LA MÁQUIN A, YA QUE SE CORRE EL RIESGO DE QUEDARSE SIN 
FRENOS NI DIRECCIÓN.  
PARA CUALQUIER AVERÍA RELEER EL MANUAL DEL CONSTRUCTOR. NO HACERSE REMOLCAR NUNCA PARA PONER EL 
MOTOR EN MARCHA.  
NO SERVIRSE NUNCA DE LA PALA PARA LEVANTAR LA MÁQUI NA.  
PARA CAMBIAR UN NEUMÁTICO COLOCAR UNA BASE FIRME PARA SUBIR LA MÁQUINA.  
 
TRANSPORTE DE LA MÁQUINA 
ESTACIONAR EL REMOLQUE EN ZONA LLANA.  
COMPROBAR QUE LA LONGITUD DE REMOLQUE ES LA ADECUADA PARA TRANSPORTAR LA MÁQUINA.  
COMPROBAR QUE LAS RAMPAS DE ACCESO PUEDEN SOPORTAR EL PESO DE LA MÁQUINA.  
BAJAR LA CUCHARA EN CUANTO SE HAYA SUBIDO LA MÁQUINA AL REMOLQUE.  
SI LA CUCHARA NO CABE EN LA LONGITUD DEL REMOLQUE, SE DESMONTARÁ.  
QUITAR LA LLAVE DE CONTACTO.  
SUJETAR FUERTEMENTE LAS RUEDAS A LA PLATAFORMA DEL TERRENO.  
 
MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE TRABAJO 
COLOCAR LA MÁQUINA EN TERRENO LLANO. BLOQUEAR LAS RUEDAS O LAS CADENAS.  
COLOCAR LA CUCHARA APOYADA EN EL SUELO. SI SE DEBE MANTENER LA CUCHARA LEVANTADA SE INMOVILIZARÁ 
ADECUADAMENTE.  
DESCONECTAR LA BATERÍA PARA IMPEDIR UN ARRANQUE SÚBITO DE LA MÁQUINA.  
NO QUEDARSE ENTRE LAS RUEDAS O SOBRE LAS CADENAS, BAJO LA CUCHARA O EL BRAZO.  
NO COLOCAR NUNCA UNA PIEZA METÁLICA ENCIMA DE LOS BORNES DE LA BATERÍA.  
ÚTILIZAR UN MEDIDOR DE CARGA PARA VERIFICAR LA BATE RÍA.  
NO ÚTILIZAR NUNCA UN MECHERO O CERILLAS PARA VER DE NTRO DEL MOTOR.  
APRENDER A ÚTILIZAR LOS EXTINTORES.  
CONSERVAR LA MÁQUINA EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA.  
 
MANTENIMIENTO EN TALLER 
ANTES DE EMPEZAR LAS REPARACIONES, ES CONVENIENTE LIMPIAR LA ZONA A REPARAR.  
NO LIMPIAR NUNCA LAS PIEZAS CON GASOLINA. TRABAJAR EN UN LOCAL VENTILADO.  
NO FUMAR.  
ANTES DE EMPEZAR LAS REPARACIONES, QUITAR LA LLAVE DE CONTACTO, BLOQUEAR LA MÁQUINA Y COLOCAR 
LETREROS INDICANDO QUE NO SE MANIPULEN LOS MECANISMO.  
SI VARIOS MECÁNICOS TRABAJAN EN LA MISMA MÁQUINA, S US TRABAJOS DEBERÁN SER COORDINADOS Y CONOCIDOS 
ENTRE ELLOS.  
DEJAR ENFRIAR EL MOTOR ANTES DE QUITAR EL TAPÓN DEL  RADIADOR.  
BAJARLA PRESIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO ANTES DE QU ITAR EL TAPÓN DE VACIADO, ASÍ MISMO CUANDO SE 
REALICE EL VACIADO DEL ACEITE VIGILAR QUE NO ESTÉ Q UEMANDO.  
SI SE TIENE QUE DEJAR ELEVADO EL BRAZO Y LA CUCHARA , SE PROCEDERÁ A SU INMOVILIZACIÓN ANTES DE 
EMPEZAR EL TRABAJO.  
REALIZAR LA EVACUACIÓN DE LOS GASES DEL TUBO DE ESC APE DIRECTAMENTE AL EXTERIOR DEL LOCAL.  
CUANDO SE ARREGLE LA TENSIÓN DE LAS CORREAS DEL MOTOR, ÉSTE ESTARÁ PARADO.  
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, COMPROBAR QUE NO SE HAYA DEJADO NINGUNA HERRAMIENTA ENCIMA DEL MISMO.  
ÚTILIZAR GUANTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.  
 
MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 
PARA CAMBIAR UNA RUEDA, COLOCAR LOS ESTABILIZADORES.  
NO ÚTILIZAR NUNCA LA PLUMA O LA CUCHARA PARA LEVANT AR LA MÁQUINA.  
ÚTILIZAR SIEMPRE UNA CAJA DE INFLADO, CUANDO LA RUE DA NO ESTÁ SOBRE LA MÁQUINA.  
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CUANDO SE ESTÉ INFLANDO UNA RUEDA NO PERMANECER ENFRENTE DE LA MISMA SINO EN EL LATERAL.  
NO CORTAR NI SOLDAR ENCIMA DE UNA LLANTA CON EL NEU MÁTICO INFLADO.  
 
EXAMEN DE LA MÁQUINA 
LA MÁQUINA ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER TRABAJO, DEBERÁ SER EXAMINADA EN TODAS SUS PARTES.  
LOS EXÁMENES DEBEN RENOVARSE TODAS LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y FUNDAMENTALMENTE CUANDO HAYA 
HABIDO UN FALLO EN EL MATERIAL, EN LA MÁQUINA, EN L AS INSTALACIONES O LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
HABIENDO PRODUCIDO O NO UN ACCIDENTE.  
TODOS ESTOS EXÁMENES LOS REALIZARÁ EL ENCARGADO O PERSONAL COMPETENTE DESIGNADO POR EL MISMO. EL 
NOMBRE Y EL CARGO DE ESTA PERSONA SE CONSIGNARÁN EN UN LIBRO DE REGISTRO DE SEGURIDAD, EL CUAL LO 
GUARDARÁ EL ENCARGADO.  
 
CONSEJOS PARA EL CONDUCTOR 
NO INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS ANTES Y DURANTE EL T RABAJO.  
NO TOMAR MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA, ESPECIALMENTE TRANQUILIZANTES.  
NO REALIZAR CARRERAS, NI BROMAS A LOS DEMÁS CONDUCTORES.  
ESTAR ÚNICAMENTE ATENTO AL TRABAJO.  
NO TRANSPORTAR A NADIE EN LA CUCHARA.  
CUANDO ALGUIEN DEBE GUIAR AL MAQUINISTA, ÉSTE NO LO  PERDERÁ NUNCA DE VISTA.  
NO DEJAR NUNCA QUE ESTE AYUDANTE TOQUE LOS MANDOS.  
ENCENDER LOS FAROS AL FINAL DEL DÍA PARA VER Y SER VISTO.  
 
GRÚAS MÓVILES. 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
SON MEDIDAS TÉCNICAS Y EQUIPOS QUE ANULAN UN RIESGO O BIEN DAN PROTECCIÓN SIN CONDICIONAR EL 
PROCESO OPERATIVO. 
ENTRE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS ORIGINADOS EN LOS TRA BAJOS CON GRÚA MÓVIL CABE DESTACAR, POR LOS 
GRAVES DAÑOS EN QUE PUEDAN CONCRETARSE, EL VUELCO DE LA MÁQUINA, LA PRECIPITACIÓN DE LA CARGA Y EL 
CONTACTO DE LA PLUMA CON UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE A.T . 
COMO SE HA EXPUESTO CON ANTERIORIDAD CADA UNO DE ESTOS RIESGOS TIENE SU ORIGEN EN UNA O VARIAS 
CAUSAS, ALGUNAS DE LAS CUALES PUEDEN SER ELIMINADAS MEDIANTE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, POR IMPEDIR QUE LLEGUE A PRODUCIRSE LA SITUACIÓN DE PELIGRO. 
 
LIMITADOR DEL MOMENTO DE CARGA 
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD PARA GRÚAS TELESCÓPICAS DE TODO TIPO, QUE PREVIENE CONTRA LOS 
RIESGOS DE SOBRECARGA O DE VUELCO POR SOBREPASARSE EL MÁXIMO MOMENTO DE CARGA ADMISIBLE. 
LA FINALIDAD DE ESTE DISPOSITIVO ES IMPEDIR QUE SE SOBREPASE LA "CURVA DE CARGA A SEGUIR" INDICADA 
POR EL FABRICANTE. GENERALMENTE ACTÚA EMITIENDO UNA SEÑAL DE ALARMA, LUMINOSA O SONORA, CUANDO EL 
MOMENTO DE CARGA LLEGA A SER EL 75% DEL MÁXIMO ADMISIBLE Y BLOQUEANDO LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS AL 
ALCANZARSE EL 85% DEL VALOR DE AQUÉL. 
 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
SISTEMA DE VÁLVULAS QUE PROVOCAN EL ENCLAVAMIENTO DE LAS SECCIONES DE LA PLUMA TELESCÓPICAS AL 
DEJAR BLOQUEADOS LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS CUANDO SE PRODUCEN FUGAS EN LOS CONDUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN. 
 
LIMITADOR DE FINAL DE CARRERA DEL GANCHO 
DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE CORTA AUTOMÁTICAMENTE EL SUMINISTRO DE FUERZA CUANDO EL GANCHO SE 
ENCUENTRA A LA DISTANCIA MÍNIMA ADMISIBLE DEL EXTRE MO DE LA PLUMA. 
 
PESTILLO DE SEGURIDAD 
DISPOSITIVO INCORPORADO A LOS GANCHOS PARA EVITAR QUE LOS CABLES, ESTROBOS O ESLINGAS QUE SOPORTAN 
LA CARGA PUEDAN SALIRSE DE AQUÉLLOS. EXISTEN DIVERS OS TIPOS ENTRE LOS QUE CABE DESTACAR LOS DE 
RESORTE Y LOS DE CONTRAPESO. 
DETECTOR DE TENSIÓN 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUE EMITE UNA SEÑAL EN LA C ABINA DE MANDO CUANDO LA PLUMA SE APROXIMA A UNA 
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN, AL SER DETECTADO EL CAMPO EL ÉCTRICO POR LAS SONDAS FIJADAS EN EL EXTREMO DE 
LA FLECHA. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE TODO EQUIPO INDUSTRIAL TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA UNA 
CONSIDERABLE REDUCCIÓN DE AVERÍAS, LO CUAL A SU VEZ  HACE DISMINUIR EN LA MISMA PROPORCIÓN LA 
PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ACCIDENTES PROVOCADOS POR AQUÉLLAS. TIENE POR ELLO GRAN 
IMPORTANCIA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANTO DE LA PROPIA MÁQUINA COMO DE LOS ELEMENTOS 
AUXILIARES EN LOS QUE, COMO MÍNIMO, CONSTARÁ DE LAS  SIGUIENTES ACTUACIONES: 
 
DE LA MÁQUINA 
ADEMÁS DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO EN EL QUE EL 
CONSTRUCTOR RECOMIENDA LOS TIPOS DE ACEITES Y LÍQUIDOS HIDRÁULICOS QUE HAN DE ÚTILIZARSE Y SE 
INDICAN LAS REVISIONES Y PLAZOS CON QUE HAN DE EFEC TUARSE, ES DE VITAL IMPORTANCIA REVISAR 
PERIÓDICAMENTE LOS ESTABILIZADORES PRESTANDO PARTICULAR ATENCIÓN A LAS PARTES SOLDADAS POR SER LOS 
PUNTOS MÁS DÉBILES DE ESTOS ELEMENTOS, QUE HAN DE VERSE SOMETIDOS A ESFUERZOS DE ESPECIAL MAGNITUD. 
 
DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES 
LOS ELEMENTOS AUXILIARES TALES COMO CABLES, CADENAS Y APAREJOS DE ELEVACIÓN EN USO DEBEN SER 
EXAMINADOS ENTERAMENTE POR PERSONA COMPETENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA SEIS MESES. 
CON PROPÓSITOS DE IDENTIFICACIÓN, DE MODO QUE PUEDAN LLEVARSE REGISTROS DE TALES EXÁMENES, DEBE 
MARCARSE UN NÚMERO DE REFERENCIA EN CADA ELEMENTO Y EN EL CASO DE ESLINGAS SE FIJARÁ UNA MARCA O 
ETIQUETA DE METAL NUMERADA. EN EL REGISTRO SE INDIC ARÁ EL NÚMERO, DISTINTIVO O MARCA DE CADA 
CADENA, CABLE O APAREJO, LA FECHA Y NÚMERO DEL CERT IFICADO DE LA PRUEBA ORIGINAL, LA FECHA EN QUE 
FUE ÚTILIZADO POR PRIMERA VEZ, LA FECHA DE CADA EXA MEN ASÍ COMO LAS PARTICULARIDADES O DEFECTOS 
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ENCONTRADOS QUE AFECTEN A LA CARGA ADMISIBLE DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA REMEDIARLAS. 
 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS MANIOBRAS CON CAMIÓN-GRÚA, ADEMÁS DE LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS DESCRITAS, SE HAN D E ÚTILIZAR, SEGÚN LOS RIESGOS DE CADA PUESTO DE 
TRABAJO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBERÁN ESTAR HOMOLOGADOS SEGÚN LAS 
NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS CORRESPONDIENTES: 
ROPA DE TRABAJO ADECUADA.  
CASCO DE SEGURIDAD.  
PANTALLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL ROSTRO.  
GAFAS PROTECTORAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VISTA.  
AURICULARES, CASQUETES ANTIRRUIDO O SIMILARES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS.  
BOTAS DE SEGURIDAD CON REFUERZOS METÁLICOS.  
GUANTES DE SEGURIDAD.  
CINTURONES DE SEGURIDAD.  
 
COMPORTAMIENTO HUMANO 
ACTITUDES PSICO-FÍSICAS 
LAS MANIOBRAS DE LAS GRÚAS CONLLEVAN GRANDES RESPONSABILIDADES POR LO QUE SOLAMENTE DEBEN CONFIARSE 
A PERSONAS CAPACES, EXENTAS DE CONTRAINDICACIONES FÍSICAS (LIMITACIÓN DE LAS CAPACIDADES VISUALES Y 
AUDITIVAS, TENDENCIA AL VÉRTIGO, IMPEDIMENTOS FÍSIC OS DE OTRA NATURALEZA, ETC.) DOTADAS DE RAPIDEZ 
DE DECISIÓN Y DE REACCIÓN Y QUE POSEAN LOS CONOCIMI ENTOS TÉCNICOS PRECISOS. 
MEDIANTE UN CUIDADOSO EXAMEN MÉDICO Y PSICOTÉCNICO ES POSIBLE REALIZAR UNA SELECCIÓN PREVIA DEL 
PERSONAL APTO, PERO SU ESPECIALIZACIÓN EN MANIOBRAS CON LA GRÚA REQUIERE TAMBIÉN EFECTUAR, CON 
RESULTADO POSITIVO, UN PERÍODO DE INSTRUCCIÓN TEÓRI CA Y DE ENSEÑANZA PRÁCTICA COMO AYUDANTE DE 
MAQUINISTA CALIFICADO. 
 
APTITUDES ERGONÓMICAS 
LA ÓPTIMA POSICIÓN DEL CUERPO HUMANO ES LA POSTURA DE SENTADO Y EN SU DEFECTO LA DE PIE-SENTADO Y 
POR ELLO, EN LAS MÁQUINAS QUE DISPONEN DE CABINA DE  CONTROL Y MANDO ES ESENCIAL UN ASIENTO CÓMODO 
PARA EL GRUISTA, QUE DEBE ESTAR SITUADO DE TAL FORM A QUE PERMITA LA MÁXIMA VISIÓN DE TODAS LAS 
OPERACIONES DE IZADO. 
LA CABINA DE LA GRÚA ESTARÁ ACONDICIONADA CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DE MANERA QUE EN SU 
INTERIOR LOS FACTORES TEMPERATURA Y HUMEDAD SE MANTENGAN DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT. ASIMISMO 
ESTARÁ PROTEGIDA CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES. 
LOS CONTROLES DE LA MÁQUINA DEBEN QUEDAR AL ALCANCE DEL GRUISTA, DE MODO QUE PUEDAN ACCIONARSE SIN 
ESFUERZOS INNECESARIOS. 
 
- DISPONDRÁ DE CABINA DE SEGURIDAD. 
 
- DISPONDRÁ DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y DE ILUMINACI ÓN ADECUADA. 
 
- EL PISO DE LA CABINA Y EL PELDAÑEADO DE ACCESO ES TARÁ LIMPIO DE GRASA. 
 
-EL AREA DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADO. 
 
- LAS MÁQUINAS NO SE USARÁN COMO MEDIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL. 
 
-SE INSTALARAN LETREROS DE AVISO EN LAS CABINAS DE LAS MISMAS PARA INDICAR LA CARGA MÁXIMA 
TOLERADA, SEGÚN LAS POSICIONES DEL BRAZO. 
 
- LAS CABINAS ESTARÁN PROVISTAS DE UNA PUERTA  A CA DA LADO. 
 
-LAS PLATAFORMAS SERÁN DE MATERIAL ANTIDESLIZANTES.  
 
-EXISTIRÁ UN ESPACIO MÍNIMO DE 35 CM. ENTRE LOS CUE RPOS GIRATORIOS Y LOS ARMAZONES DE LAS GRÚAS, 
CON EL FIN DE EVITAR EL APRISIONAMIENTO DE LOS TRAB AJADORES ENTRE AMBOS. 
 
-ESTARÁN DOTADAS DE FRENOS DE FUERZA MOTRIZ Y EN LA S RUEDAS DEL CARRO, DE FRENOS A MANO. 
 
-ESTARÁN EQUIPADOS CON MEDIOS DE ILUMINACIÓN Y DISP OSITIVOS SONOROS DE AVISO.  
 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. 
 
-TODO NUEVO APARATO DE IZAR SERÁ DETENIDAMENTE REVISADO Y ENSAYADO ENTES DE ÚTILIZARLO POR PERSONAS 
ESPECIALIZADAS, CONSIGNANDO EL RESULTADO DE LA PREVISIÓN, ASÍ COMO, EN SU CASO LAS REPARACIONES 
NECESARIAS EN UN LIBRO ADECUADO. 
 
-DIARIAMENTE EL MAQUINISTA ANTES DE INICIARSE EL TR ABAJO REVISARA TODOS LOS ELEMENTOS SOMETIDOS A 
ESFUERZO. 
 
-TRIMESTRALMENTE, AL MENOS, SE REALIZARA UNA RESCIS IÓN A FONDO DE LOS CABLES, CADENAS, CUERDAS, 
POLEAS, FRENOS Y DE LOS CONTROLES ELÉCTRICOS Y SIST EMAS DE MANDO, ASÍ COMO EN GENERAL DE TODOS LOS 
ELEMENTOS DE LOS APARATOS DE IZAR. 
   
- DISPONDRÁN DE CABINA DE SEGURIDAD. 
 
- DISPONDRÁ DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y DE ILUMINACI ÓN ADECUADA. 
 
- EL PISO DE LA CABINA Y EL PELDAÑEADO DE ACCESO ES TARÁ LIMPIO DE GRASA  Y SERÁN ANTIDESLIZANTES. 
 
-EL ÁREA DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADO. 
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- LAS MÁQUINAS NO SE USARÁN COMO MEDIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL. 
 
-LA MÁXIMA CARGA ÚTIL EN KILOGRAMOS DE CADA APARATO PARA IZAR SE MARCARA EN EL MISMO DESTACADA Y 
FACILMENTE LEGIBLE. 
 
-SE PROHÍBE CARGAR ESTOS APARATOS CON PESOS SUPERIORES A LA MÁXIMA CARGA ÚTIL, EXCEPTO EN LAS 
PRUEBAS DE RESISTENCIA. ESTAS PRUEBAS SE HARÁN SIEM PRE CON LAS MÁXIMAS GARANTUAS DE SEGURIDAD Y 
BAJO LA DIRECCION DE UN TÉCNICO. 
 
-ESTARAN DOTADAS  CON DISPOSITIVOS PARA EL FRENASO EFECTICO DE UN PESO SUPERIOR EN UNA VEZ Y MEDIA 
LA CARGA LIMITE AUTORIZADA. 
 
-LAS ACCIONADAS ELECTRICAMENTE ESTARAN PROVISTAS DE DISPOSITIVOS LIMITADORES QUE AUTOMATICAMENTE 
CORTEN LA FUERZA AL  SOBREPASAR LA ALTURA  O DESPLA ZAMIENTO MAXIMO PERMITIDO.  
 
-LAS PLATAFORMAS SERÁN DE MATERIAL ANTIDESLIZANTES.  
 
PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL 
 
NORMAS PREVIAS A LA ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
COMPROBAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE A.T. EN LA VERTICAL DEL EQUIPO. HAY 
QUE MANTENER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD, AIS LARLOS O PROCEDER AL CORTE DE LA CORRIENTE 
MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS EN SUS PROXIMIDADES. 
COMPROBAR EL ESTADO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE D E APOYO DEL EQUIPO. 
COMPROBAR QUE EL PESO TOTAL SITUADO SOBRE LA PLATAFORMA NO SUPERA LA CARGA MÁXIMA DE ÚTILIZACIÓN. 
SI SE ÚTILIZAN ESTABILIZADORES, SE DEBE COMPROBAR Q UE SE HAN DESPLEGADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
DICTADAS POR EL FABRICANTE Y QUE NO SE PUEDE ACTUAR SOBRE ELLOS MIENTRAS LA PLATAFORMA DE TRABAJO 
NO ESTÉ EN POSICIÓN DE TRANSPORTE O EN LOS LÍMITES DE POSICIÓN. 
COMPROBAR ESTADO DE LAS PROTECCIONES DE LA PLATAFORMA Y DE LA PUERTA DE ACCESO. 
COMPROBAR QUE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES DE LA PLATAFORMA ESTÁN ANCLADOS 
ADECUADAMENTE. 
DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO PARA EVITAR QUE PERSON AS AJENAS A LOS TRABAJOS PERMANEZCAN O CIRCULEN 
POR LAS PROXIMIDADES 
 
NORMAS DE MOVIMIENTO DEL EQUIPO CON LA PLATAFORMA ELEVADA 
COMPROBAR QUE NO HAY NINGÚN OBSTÁCULO EN LA DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO Y QUE LA SUPERFICIE DE APOYO ES 
RESISTENTE Y SIN DESNIVELES. 
MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON OBSTÁCULOS, ESCOMBROS, DESNIVELES, AGUJEROS, RAMPAS, ETC., 
QUE COMPROMETAN LA SEGURIDAD. LO MISMO SE DEBE HACER CON OBSTÁCULOS SITUADOS POR ENCIMA DE LA 
PLATAFORMA DE TRABAJO. 
LA VELOCIDAD MÁXIMA DE TRASLACIÓN CON LA PLATAFORMA OCUPADA NO SOBREPASARÁ LOS SIGUIENTES VALORES: 
1,5 M/S PARA LAS PEMP SOBRE VEHÍCULO PORTADOR CUANDO EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN SE MANDE DESDE LA 
CABINA DEL PORTADOR. 
3,0 M/S PARA LAS PEMP SOBRE RAÍLES. 
0,7 M/S PARA TODAS LAS DEMÁS PEMP DE LOS TIPOS 2 Y 3. 
NO SE DEBE ELEVAR O CONDUCIR LA PLATAFORMA CON VIENTO O CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. 
NO MANEJAR LA PEMP DE FORMA TEMERARIA O DISTRAÍDA. 
 
OTRAS NORMAS 
NO SOBRECARGAR LA PLATAFORMA DE TRABAJO. 
NO ÚTILIZAR LA PLATAFORMA COMO GRÚA. 
NO SUJETAR LA PLATAFORMA O EL OPERARIO DE LA MISMA A ESTRUCTURAS FIJAS. 
ESTÁ PROHIBIDO AÑADIR ELEMENTOS QUE PUDIERAN AUMENTAR LA CARGA DEBIDA AL VIENTO SOBRE LA PEMP, POR 
EJEMPLO PANELES DE ANUNCIOS, YA QUE PODRÍAN QUEDAR MODIFICADAS LA CARGA MÁXIMA DE ÚTILIZACIÓN, 
CARGA ESTRUCTURAL, CARGA DEBIDA AL VIENTO O FUERZA MANUAL, SEGÚN EL CASO. 
CUANDO SE ESTÉ TRABAJANDO SOBRE LA PLATAFORMA EL O LOS OPERARIOS DEBERÁN MANTENER SIEMPRE LOS DOS 
PIES SOBRE LA MISMA. ADEMÁS DEBERÁN ÚTILIZAR LOS CI NTURONES DE SEGURIDAD O ARNÉS DEBIDAMENTE 
ANCLADOS. 
NO SE DEBEN ÚTILIZAR ELEMENTOS AUXILIARES SITUADOS SOBRE LA PLATAFORMA PARA GANAR ALTURA. 
CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA POR EL OPERARIO QUE AFECTE A SU SEGURIDAD O LA DEL EQUIPO DEBE SER 
COMUNICADA INMEDIATAMENTE Y SUBSANADA ANTES DE CONTINUAR LOS TRABAJOS. 
ESTÁ PROHIBIDO ALTERAR, MODIFICAR O DESCONECTAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO. 
NO SUBIR O BAJAR DE LA PLATAFORMA SI ESTÁ ELEVADA Ú TILIZANDO LOS DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN O 
CUALQUIER OTRO SISTEMA DE ACCESO. 
NO ÚTILIZAR PLATAFORMAS EN EL INTERIOR DE RECINTOS CERRADOS, SALVO QUE ESTÉN BIEN VENTILADOS. 
 
NORMAS DESPUÉS DEL USO DE LA PLATAFORMA 
AL FINALIZAR EL TRABAJO, SE DEBE APARCAR LA MÁQUINA  CONVENIENTEMENTE. 
CERRAR TODOS LOS CONTACTOS Y VERIFICAR LA INMOVILIZ ACIÓN, FALCANDO LAS RUEDAS SI ES NECESARIO. 
LIMPIAR LA PLATAFORMA DE GRASA, ACEITES, ETC., DEPO SITADOS SOBRE LA MISMA DURANTE EL TRABAJO. TENER 
PRECAUCIÓN CON EL AGUA PARA QUE NO AFECTEN A CABLES O PARTES ELÉCTRICAS DEL EQUIPO. 
DEJAR UN INDICADOR DE FUERA DE SERVICIO Y RETIRAR L AS LLAVES DE CONTACTO DEPOSITÁNDOLAS EN EL LUGAR 
HABILITADO PARA ELLO.  
 
OTRAS RECOMENDACIONES 
NO SE DEBEN RELLENAR LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE (PEMP CON MOTOR DE COMBUSTIÓN) CON EL MOTOR EN 
MARCHA. 
LAS BATERÍAS DEBEN CARGARSE EN ZONAS ABIERTAS, BIEN  VENTILADAS Y LEJOS DE POSIBLES LLAMAS, CHISPAS, 
FUEGOS Y CON PROHIBICIÓN DE FUMAR. 
NO SE DEBEN HACER MODIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO EN TODO EL CONJUNTO DE LAS PEMP. 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
TODA PEMP DEBE LLEVAR UN MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO QUE INCLUYA DE FORMA SEPARADA 
LAS INSTRUCCIONES PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE ÚNICAMENTE LAS PODRÁN REALIZAR PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO. 
EL MANUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PRINCIPAL: 
DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO ASÍ COMO LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA DE TRABAJO Y VOLTAJE MÁXI MO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA PLATAFORMA. 
INSTRUCCIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO, NORMAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.  
 
VERIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
LAS PEMP DEBEN IR PROVISTAS DE LA SIGUIENTE DOCUMEN TACIÓN Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN. 
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y DE CARACTERÍSTICAS. 
DIAGRAMAS DE CARGAS Y ALCANCES. 
SEÑALIZACIÓN DE PELIGROS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. 
 
MANTENIMIENTO 
LAS PEMP DEBEN SER MANTENIDAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE CADA FABRICANTE Y QUE DEBEN ESTAR 
CONTENIDAS EN UN MANUAL QUE SE ENTREGA CON CADA PLATAFORMA. TANTO LAS REVISIONES COMO LOS PLAZOS 
PARA SER REALIZADAS DEBEN SER HECHAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO. LA NORMA UNE-58921 IN INCLUYE UNA 
HOJA DE REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS PEMP QUE PUEDE  SERVIR DE GUÍA A LA HORA DE REALIZAR ESTAS 
REVISIONES. FIG. 8 
 
OPERADOR DE LAS PEMP 
SOLO LAS PERSONAS PREPARADAS Y AUTORIZADAS, MAYORES DE 18 AÑOS, ESTARÁN AUTORIZADAS PARA OPERAR LAS 
PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL. 
PARA ELLO Y ANTES DE ESTAR AUTORIZADO PARA ÚTILIZAR  LA PLATAFORMA, EL OPERADOR DEBE: 
SER FORMADO POR UNA PERSONA CUALIFICADA SOBRE LOS SÍMBOLOS Y FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE CONTROL. 
LEER Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD RECOGIDAS EN LOS MANUALES DE 
FUNCIONAMIENTO ENTREGADOS POR EL FABRICANTE. 
LEER Y COMPRENDER LOS SÍMBOLOS SITUADOS SOBRE LA PLATAFORMA DE TRABAJO CON LA AYUDA DE PERSONAL 
CUALIFICADO. 
 
CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
 
  MÁQUINA 

 - EL ASIENTO Y LOS MANDOS DEBERÁN REUNIR CONDICION ES ERGONÓMICAS PARA LA CONDUCCIÓN. 
 - DEBERÁ POSEER PÓRTICO DE SEGURIDAD, CON RESISTEN CIA TANTO A LA DEFORMACIÓN COMO A LA 
COMPRESIÓN. 
 - TODOS LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y FRENADO ESTARÁN EN BUENAS CONDICIONES DE USO. 
 - EN LOS DE TIPO DE ARRANQUE MANUAL MEDIANTE MANIV ELA, ÉSTA TENDRÁ LA LONGITUD NECESARIA Y 
LA FORMA ADECUADA PARA QUE EN SU GIRO NO GOLPEE A ELEMENTOS PRÓXIMOS DE LA MÁQUINA. 
 

  MANIPULACIÓN 
 - EL MAQUINISTA DEL VEHÍCULO DEBERÁ POSEER EL PERM ISO DE CONDUCIR CLASE B2. ESTA MEDIDA ES 
ACONSEJABLE INCLUSO PARA EL TRÁNSITO EN EL INTERIOR  DE LA OBRA. 
 - PARA GIRAR LA MANIVELA DEL ARRANQUE MANUAL, SE C OGERÁ COLOCANDO EL DEDO PULGAR DEL MISMO 
LADO QUE LOS DEMÁS DE LA MANO. 
 - UNA VEZ ÚTILIZADA LA MANIVELA EN EL ARRANQUE, SE RÁ SACADA DE SU ALOJAMIENTO Y GUARDADA EN 
UN LUGAR RESERVADO EN EL MISMO VEHÍCULO. 
 - QUEDARÁ TOTALMENTE PROHIBIDA LA CONDUCCIÓN SIN P REVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 - PARA LA CONDUCCIÓN, EL MAQUINISTA HARÁ USO DE BO TAS CON SUELAS ANTIDESLIZANTES, GUANTES DE 
CUERO, CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO CLASE N, CON BARBUQUEJO, Y CINTURÓN ANTIVIBRATORIO. 

- ES OBLIGATORIO EN LA CONDUCCIÓN DEL DUMPERS NO EX CEDER LA VELOCIDAD DE 20 KM/H, TANTO EN EL 
INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE LA OBRA. 
 - CUALQUIER ANOMALÍA OBSERVADA EN EL MANEJO DEL DU MPERS SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LA 
PERSONA RESPONSABLE, PARA QUE SEA CORREGIDA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, Y SI REPRESENTA UN 
RIESGO GRAVE DE ACCIDENTE SE SUSPENDERÁ SU SERVICIO HASTA QUE SEA REPARADA. 
 - CUANDO SE OBSERVE UNA ACTITUD PELIGROSA DEL MAQUINISTA, EN SU FORMA DE CONDUCCIÓN Y EMPLEO 
DE LA MÁQUINA, SERÁ SUSTITUIDO DE INMEDIATO. 
 - QUEDA PROHIBIDO QUE VIAJEN OTRAS PERSONAS SOBRE LA MÁQUINA SI ÉSTA NO ESTÁ CONFIGURADA Y 
AUTORIZADA PARA ELLO. 
 - LAS ZONAS POR DONDE CIRCULEN ESTOS VEHÍCULOS NO PRESENTARÁN GRANDES IRREGULARIDADES EN SU 
SUPERFICIE. 
 - NO SE DEBE CIRCULAR POR PENDIENTES O RAMPAS SUPE RIORES AL 20% EN TERRENOS HÚMEDOS, Y AL 
30% EN TERRENOS SECOS. 
 - EL REMONTE DE PENDIENTES BAJO CARGA SE EFECTUARÁ  MARCHA ATRÁS, EN EVITACIÓN DE PÉRDIDAS DE 
EQUILIBRIO Y VUELCOS. 
 - PARA EL VERTIDO DE TIERRAS O MATERIALES A PIE DE  ZANJAS, POZOS, VACÍOS O TALUDES, DEBERÁN 
COLOCARSE TOPES QUE IMPIDAN SU TOTAL ACERCAMIENTO Y QUE ASEGUREN EL NO VUELCO DE LA MÁQUINA 
SOBRE LA EXCAVACIÓN. 
 - SÉ PROHIBE SOBREPASAR LA CARGA MÁXIMA INSCRITA E N EL CUBILETE DEL DUMPERS. 
 - ANTES DE INICIAR LA MARCHA DE LA MÁQUINA SE REVI SARÁ LA CARGA EN CUANTO A PESO Y 
DISPOSICIÓN, DE MODO QUE SEA  ADMISIBLE, NO DESEQUI LIBRE LA MÁQUINA NI PRESENTE RIESGO DE 
DERRUMBE. 
 - SÉ PROHIBE EL COLMO DE LA CARGA QUE IMPIDA LA CO RRECTA VISIÓN PARA EL CONDUCTOR. 
 - NUNCA SERÁ ABANDONADO UN DUMPER EN MARCHA. SI EL  MOTIVO POR EL QUE SE INCURRE EN ESTA 
TEMERIDAD ES UN FALLO EN SU SISTEMA DE NUEVO ARRANQUE, SERÁ RETIRADO DE INMEDIATO A TALLER PARA 
SER REPARADO. 
 - EL ABANDONO SIEMPRE SE HARÁ A MÁQUINA PARADA, EN CLAVADA Y, EN CASO NECESARIO, CALZADA PARA 
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SU FIJACIÓN. 
 - PARA CIRCULAR LA MÁQUINA POR VÍA PÚBLICA ESTARÁ AUTORIZADA POR LA EMPRESA, DISPONDRÁ DE 
LOS PERTINENTES PERMISOS Y SU CONDUCCIÓN SE HARÁ RESPETANDO LAS NORMAS MARCADAS POR EL CÓDIGO DE 
CIRCULACIÓN. 
 

  MANTENIMIENTO 
 - AL TERMINAR EL TRABAJO, EL VEHÍCULO SERÁ LIMPIAD O DE MATERIAS ADHERIDAS CON AGUA. 
 - LAS REVISIONES Y REPARACIONES DE LA MÁQUINA SERÁ N REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 
 - NO SE DEBERÁN REALIZAR REPARACIONES IMPROVISADAS  POR PERSONAS NO CUALIFICADAS. 
 - LAS MÁQUINAS SERÁN ENGRASADAS, OBSERVADOS SUS NIVELES Y MANTENIDO EN BUENAS CONDICIONES DE 
USO SU SISTEMA DE ARRANQUE Y FRENADO. 

 - ES ACONSEJABLE LA EXISTENCIA DE UN LIBRO DE MANT ENIMIENTO DONDE SE ANOTEN LOS DATOS DE 
INCIDENCIAS OBSERVADAS EN SU CONDUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LAS 
PRUEBAS REALIZADAS UNA VEZ REPARADO. 
 
COMPRESOR PARA DEMOLICIONES 

 - CUANDO LOS OPERARIOS TENGAN QUE HACER ALGUNA OPERACIÓN CON EL COMPRESOR EN MARCHA CON 
APERTURA DE CARCASA, LA EJECUTARÁN CON LOS AURICULARES DE PROTECCIÓN PUESTOS. 
 - ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL COMPRESOR SE FI JARÁ SU POSICIÓN MEDIANTE CALZOS. 
 - LA ZONA OBLIGATORIA DE USO DE AURICULARES DE PRO TECCIÓN, EN LA CERCANÍA DE UN COMPRESOR DE 
OBRA, SE FIJA EN UN CÍRCULO DE 4 M. DE RADIO. 
 - LOS EMPLAZAMIENTOS DE COMPRESORES EN ZONAS PRÓXIMAS A EXCAVACIONES SE FIJARÁN A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 3 M. 
 - SE DESECHARÁN LAS MANGUERAS QUE APAREZCAN DESGASTADAS O AGRIETADAS. LOS EMPALMES DE 
MANGUERAS SE REALIZARÁN POR MEDIO DE RACORES ESPECIALES. 
 - QUEDA PROHIBIDO REALIZAR ENGRASES U OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CON EL COMPRESOR EN 
MARCHA. 
 

MARTILLO NEUMÁTICO 
 - CON CARÁCTER PREVIO A LOS TRABAJOS SE INSPECCION ARÁ LA ZONA PARA DETECTAR RIESGOS OCULTOS, 
MEDIANTE INFORMACIÓN, O POSIBLES DERRUMBES POR LAS VIBRACIONES QUE SE HAN DE PRODUCIR. 
 - DEBE REALIZARSE PERIÓDICAMENTE, DURANTE LA JORNA DA, EL RELEVO DE OPERARIOS QUE REALICEN 
TRABAJOS CON MARTILLOS NEUMÁTICOS. 

- LOS OPERARIOS QUE REALICEN FRECUENTEMENTE ESTE TIPO DE TRABAJOS PASARÁN RECONOCIMIENTO 
MÉDICO MENSUAL. 
 - LOS OPERARIOS ENCARGADOS DE SU MANEJO DEBEN SER CONOCEDORES DEL MISMO Y DE LOS RIESGOS QUE 
DE ELLO SE DERIVAN. 

- DEBERÁN HACER USO DE AURICULARES DE PROTECCIÓN Y CINTURÓN ANTIVIBRATORIO. 
 
  HORMIGONERA 
 
  MÁQUINA 

 - EL MANDO DE PUESTA EN MARCHA Y PARADA ESTARÁ SIT UADO DE FORMA FÁCIL DE LOCALIZAR, DE MODO 
QUE NO PUEDA ACCIONARSE ACCIDENTALMENTE SU PUESTA EN MARCHA, QUE SEA FÁCIL DE ACCEDER PARA SU 
PARADA Y NO ESTÉ SITUADO JUNTO A ÓRGANOS MÓVILES QUE PUEDAN PRODUCIR ATRAPAMIENTO. ESTARÁ 
PROTEGIDO CONTRA EL AGUA Y EL POLVO. 
 - LOS ÓRGANOS DE TRANSMISIÓN, CORREAS, POLEAS, PIÑ ONES, ETC., ESTARÁN PROTEGIDOS, CUBIERTOS 
POR CARCASAS. 
 - SI LA HORMIGONERA ES AUTOCARGABLE, LAS GUÍAS DE ELEVACIÓN DE LA CUBA DE LLENADO SERÁN 
PROTEGIDAS LATERALMENTE, MEDIANTE BANDAS DE MALLA QUE HAGAN INACCESIBLE EL CONTACTO CON LOS 
ÓRGANOS RODANTES QUE SE DESLIZAN POR LAS GUÍAS. 

- LAS HORMIGONERAS NO SE SITUARÁN A MENOS DE TRES METROS DEL BORDE DE EXCAVACIÓN, PARA EVITAR 
SU POSIBLE CAÍDA AL FONDO. 
 - SE ESTABLECERÁ UN ENTABLADO DE 2 X 2 M. PARA SUP ERFICIE DE APOYO DEL OPERARIO, AL OBJETO 
DE RESERVARLO DE HUMEDADES E IRREGULARIDADES DEL SUELO. 
 - LAS HORMIGONERAS ESTARÁN DOTADAS DE FRENO DE BASCULAMIENTO DEL BOMBO, PARA EVITAR LOS 
SOBREESFUERZOS Y MOVIMIENTOS DESCONTROLADOS. 
 - PARA LAS HORMIGONERAS CON MOTOR ALIMENTADO POR COMBUSTIBLE LÍQUIDO, SE TENDRÁ EN CUENTA SU 
INFLAMABILIDAD, CON PROHIBICIÓN DE FUMAR EN SU CERC ANÍA. 
 
 - CUANDO SEAN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁN C UMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA 
CONTACTOS ELÉCTRICOS, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 
 

  MANIPULACIÓN 
 - LOS TRABAJADORES QUE MANIPULEN ESTA MÁQUINA DEBERÁN ESTAR AUTORIZADOS E INSTRUÍDOS EN SU 
USO Y SER CONOCEDORES DE LOS RIESGOS DE SU FUNCIONAMIENTO, CARGA Y LIMPIEZA. 
 - NUNCA DEBERÁ ACCEDERSE AL INTERIOR DE LA CUBA CO N ÉSTA EN MARCHA, NI DIRECTAMENTE NI POR 
MEDIO DE HERRAMIENTAS. 
 - LA ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL A PIE DE HORMIGO NERA SERÁ LA ADECUADA Y CARECERÁ DE 
ELEMENTOS SUELTOS QUE PUEDAN SER ATRAPADOS. 
 - LOS OPERARIOS USARÁN GUANTES DE PVC Y BOTAS IMPE RMEABLES QUE LES AÍSLEN DE LA HUMEDAD Y 
DEL CONTACTO CON LOS MATERIALES AGRESIVOS. 
 - NO SE TOCARÁN LOS ÓRGANOS ELÉCTRICOS CON LAS MANOS HÚMEDAS, NI ESTANDO SOBRE SUELO MOJADO. 
 

  MANTENIMIENTO 
 - AL TERMINAR EL TRABAJO SE LIMPIARÁ DE LAS MATERI AS ADHERIDAS CON AGUA AL CHORRO. 
 - NO SE GOLPEARÁ LA MÁQUINA PARA LIBRARLA DE MATER IAS ADHERIDAS. 
 - TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACI ÓN O LIMPIEZA SE REALIZARÁN A MÁQUINA 
PARADA Y DESCONECTADA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 

 
SIERRA DE DISCO SOBRE MESA 
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  MÁQUINA 

 - LOS DISCOS DE CORTE TENDRÁN LAS DIMENSIONES INDI CADAS POR EL FABRICANTE DE LA MÁQUINA Y SU 
MATERIAL Y DUREZA CORRESPONDERÁN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS A CORTAR. 
- EL PUNTO DE CORTE ESTARÁ SIEMPRE PROTEGIDO MEDIANTE LA CARCASA CUBRE DISCO, REGULADA EN 
FUNCIÓN DE LA PIEZA A CORTAR. BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBERÁ ELIMINARSE ESTA PROTECCIÓN. 
 - PARA EL CORTE DE MADERA, A LA SALIDA DEL DISCO S E DISPONDRÁ UN CUCHILLO DIVISOR REGULABLE, 
ASÍ COMO SON RECOMENDABLES OTRAS PROTECCIONES TALES COMO: GUÍAS EN LONGITUD, EMPUJADORES 
FRONTALES, LATERALES, ETC. 
 - EN LOS DISCOS DE CORTE PARA MADERA SE VIGILARÁN LOS DIENTES Y SU ESTRUCTURA PARA EVITAR 
QUE SE PRODUZCA UNA FUERZA DE ATRACCIÓN DE LA PIEZA TRABAJADA HACIA EL DISCO. 
 - LOS ÓRGANOS DE TRANSMISIÓN, CORREAS, POLEAS, ETC ., QUE PRESENTEN RIESGO DE ATRAPAMIENTO 
ACCIDENTAL ESTARÁN PROTEGIDOS MEDIANTE CARCASAS. 
 - EL PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA ESTARÁ SITUADO E N ZONA CERCANA AL PUNTO DE TRABAJO, PERO 
QUE NO PUEDA SER ACCIONADO DE MODO FORTUITO. 
 - LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN Y LA PR OPIA DE LA MÁQUINA CUMPLIRÁN CON EL 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Y SU ESTADO SERÁ Y SE MANTENDRÁ EN BUENAS CONDICIONES 
DE USO. 
 - LA MÁQUINA DISPONDRÁ DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO ELÉCTRICO INDIRECTO, MEDIANTE PUESTA A 
TIERRA DE SU PARTE METÁLICA EN COMBINACIÓN CON INTE RRUPTOR DIFERENCIAL DISPUESTO EN EL CUADRO DE 
ALIMENTACIÓN. 
 - PARA TRABAJOS CON DISCO ABRASIVO, LA MÁQUINA DIS PONDRÁ DE UN SISTEMA HUMIDIFICADOR O DE 
EXTRACCIÓN DE POLVO. 
 

  MANIPULACIÓN 
 - EL OPERARIO QUE MANEJE LA MÁQUINA DEBERÁ SER CUA LIFICADO PARA ELLO Y SERÁ, A SER POSIBLE, 
FIJO PARA ESTE TRABAJO. 
 - BAJO NINGÚN CONCEPTO EL OPERARIO QUE MANEJE LA M ÁQUINA ELIMINARÁ, PARA EL CORTE DE 
MATERIALES, LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE DISCO. 
 - SE REVISARÁ LA MADERA QUE DEBA SER CORTADA ANTES  DEL CORTE, QUITANDO LAS PUNTAS Y OTROS 
ELEMENTOS QUE PUEDAN OCASIONAR RIESGOS. 
 - SE OBSERVARÁN LOS NUDOS SALTADOS Y REPELOS DE LA  MADERA ANTES DE PROCEDER A SU CORTE. 
 - EL OPERARIO DEBERÁ HACER USO CORRECTO DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES HOMOLOGADAS, TALES 
COMO: MASCARILLA ANTIPOLVO, GAFAS CONTRA IMPACTOS, ETC. 
 

  MANTENIMIENTO 
 

 - TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACI ÓN O LIMPIEZA SE HARÁN A MÁQUINA PARADA Y 
DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA Y SIEMPRE POR PERSONAL CUALIFICADO. 
 - LA DISPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PRO TECCIONES DE SEGURIDAD SERÁN REVISADAS 
PERIÓDICAMENTE. 
 - SE COMPROBARÁ, UNA VEZ EFECTUADA CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, QUE 
TODAS LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD ESTÁN COLOCADAS EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE Y CUMPLEN CON SU 
FINALIDAD. 

 
DESBARBADORA 

 
  MANIPULACIÓN 

 - SÓLO DEBE SER ÚTILIZADA PARA EFECTUAR OPERACIONE S DE DESBARBADO O SIMILARES, PERO NUNCA 
COMO HERRAMIENTA DE CORTE, SALVO QUE SE ADOPTEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

* TRANSFORMARLA EN TRONZADORA FIJA, PARA LO QUE SE HARÍA NECESARIO EL USO DE UN SOPORTE 
ESPECIAL, DISEÑADO POR EL FABRICANTE PARA ELLO. 

* DISCO DEL TIPO Y DIÁMETRO QUE RECOMIENDE EL FABRI CANTE PARA CADA TRABAJO EN CONCRETO. 
* USO DE PLATOS DE FIJACIÓN DEL DISCO, PARA DIFICUL TAR SU ROTURA. 
* NO RETIRAR, EN NINGÚN CASO, LA CARCASA PROTECTORA . 

 - SI LA ZONA NO ESTÁ SUFICIENTEMENTE VENTILADA, EL  OPERARIO DEBERÁ USAR PROTECCIONES DE LAS 
VÍAS RESPIRATORIAS (MASCARILLAS AUTOFILTRANTES O FI LTROS DE TIPO MECÁNICO CON SU CORRESPONDIENTE 
ADAPTADOR FACIAL) Y GAFAS DE SEGURIDAD CON MONTURA Y OCULARES CONTRA IMPACTOS. 

 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 - LAS HERRAMIENTAS DE MANO ESTARÁN CONSTRUIDAS CON MATERIALES RESISTENTES, SERÁN LAS MÁS 
APROPIADAS POR SUS CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO A LA OPERACIÓN A REALIZAR Y NO TENDRÁN DEFECTOS NI 
DESGASTE QUE DIFICULTEN SU CORRECTA ÚTILIZACIÓN. 
 - LA UNIÓN ENTRE SUS ELEMENTOS SERÁ FIRME, PARA EV ITAR CUALQUIER ROTURA O PROYECCIÓN DE LOS 
PROPIOS COMPONENTES. 
 - LOS MANGOS O EMPUÑADURAS SERÁN DE DIMENSIÓN ADECUADA, NO TENDRÁN BORDES AGUDOS NI 
SUPERFICIES RESBALADIZAS Y SERÁN AISLANTES EN CASO NECESARIO. 
 - LAS PARTES CORTANTES Y PUNZANTES SE MANTENDRÁN DEBIDAMENTE AFILADAS. 
 - LAS CABEZAS METÁLICAS DEBERÁN CARECER DE REBABAS. 
 - DURANTE SU USO ESTARÁN LIBRES DE GRASAS, ACEITES  Y OTRAS SUSTANCIAS DESLIZANTES. 
 - PARA EVITAR CAÍDAS, CORTES A RIESGOS ANÁLOGOS, S E COLOCARÁN EN PORTAHERRAMIENTAS O 
ESTANTES ADECUADOS. 
 - SÉ PROHIBE COLOCAR HERRAMIENTAS MANUALES EN PASILLOS ABIERTOS, ESCALERAS U OTROS LUGARES 
ELEVADOS, DESDE LOS QUE PUEDAN CAER SOBRE LOS TRABAJADORES. 
 - PARA EL TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS CORTANTES O PUNZANTES SE UTILIZARÁN CAJAS O FUNDAS 
ADECUADAS. 
 - LOS TRABAJADORES RECIBIRÁN INSTRUCCIONES PRECISA S SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 
HERRAMIENTAS QUE HAYAN DE ÚTILIZAR, A FIN DE PREVEN IR ACCIDENTES, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN 
ÚTILIZARSE PARA FINES DISTINTOS A AQUELLOS A QUE ES TÁN DESTINADAS. 

 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

14
9 

de
 1

93



 

ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD PARA LA   REURBANIZACION DE LA CALLE ISAAC PERAL. PRIMER TRAM O.  PLIEGO DE CONDICIONES.     26 
                                                          
 
   
 

 
 
 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de dob le aislamiento o dotada de sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con 
disyuntores diferenciales. 

 

3.5.- PROTECCIONES EN UNIDADES DE OBRA. 
 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERÌSTICAS, ÚTI LIZACIÒN Y CONSERVACIÒN DE LAS MÀQUINAS, ÙTILES, 
HERAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 
1 Actuaciones previas 
1.1 Derribos 
1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
1.1.3 Levantado de instalaciones 
2 Acondicionamiento y cimentación 
2.1 Movimiento de tierras 
2.1.1 Transportes de tierras y escombros 
2.1.2 Vaciado del terreno 
2.1.3 Zanjas y pozos 
6 Instalaciones 
6.4.1 Fontanería 
7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
Anejos de Seguridad y Salud 
 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------
---------- 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
 
Seguridad y salud  
 
Organización del trabajo y medidas preventivas en d erribos 

1. Riesgos laborales  

Caídas al mismo nivel (falta de orden y limpieza, e xistencia de escombros). 
Caídas a distinto nivel, desde escalera y elementos  estructurales. 
Caídas desde altura. 
Ruidos y vibraciones por utilización de martillos n eumáticos. 
Caída de objetos por desprendimiento, desplome o de rrumbamiento. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
Inhalación de polvo. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá  disponer de un “Proyecto de demolición”, así 
como el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con  enumeración de los pasos y proceso a seguir y 
determinación de los elementos estructurales que se  deben conservar intactos y en caso necesario 
reforzarlos. 
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección 
del edificio, anulación de instalaciones, estableci miento de apeos y apuntalamientos necesarios 
para garantizar la estabilidad tanto del edificio a  demoler como los edificios colindantes. En 
todo caso existirá una adecuada organización y coor dinación de los trabajos. El orden de 
ejecución será el que permita a los operarios termi nar en la zona de acceso de la planta. La 
escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio. 
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emple ar se mantendrá la distancia de seguridad a 
las líneas de conducción eléctrica. 
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario s ea superior a 2 m utilizará cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.  
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación ent re viguetas o nervios de forjados a los que se 
haya quitado el entrevigado. 
No se acumularán escombros, con peso superior a 150  kg/m 2, sobre forjados, aunque estén en buen 
estado. 
Los forjados se empezarán a demoler por aquellas zo nas que ofrezcan menos resistencia, utilizando 
en caso necesario plataformas adecuadas asociadas a  la utilización de cinturones anticaída, 
asociados o no a dispositivos anticaída y amarrados  a puntos de anclaje seguros. 
Se habilitarán huecos en los forjados para facilita r el vertido de los escombros, delimitando las 
zonas de descombrado dotándolas de barandillas de p rotección. Siempre que sea posible, se 
utilizarán conductos de evacuación de escombros. 
La evacuación de escombros se realizará según se in dica en el Anejo 6. 
No se acumularán sobre los forjados los escombros p rocedentes de la demolición del forjado o 
forjados superiores. 
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No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes  plantas del edificio. 
Deben derribarse las viguetas al mismo tiempo que e l resto del forjado, no debiéndose cortar al 
mismo tiempo los extremos de las viguetas. 
El martillo neumático deberá ser utilizado por pers onal cualificado y dotado de caso de 
seguridad, botas con puntera y plantilla, auricular es antirruido, gafas de protección, y en su 
caso de elementos antivibratorios (guantes, cinturó n, etc.). 
En caso de resultar necesario la demolición de cime ntaciones, se prestará una atención especial 
para no descalzar las cimentaciones y medianeras de  los edificios colindantes. 
Al final de la jornada de trabajo, no quedarán elem entos estructurales en voladizo, que presenten 
dudas sobre su estabilidad. 

Protecciones colectivas  

Las aberturas existentes como huecos de ascensor, t ras demoler su cerramiento, se protegerán con 
barandillas de protección con las características e nunciadas en el Anejo 5. 
En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, pl ataformas, etc.), éstos serán adecuados y 
dotados de los preceptivos elementos de seguridad y  en concreto cumplirán lo enunciado en el 
Anejo 3. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad provisto de puntera y plantill a. 
Guantes contra riesgos mecánicos. 
Cinturón de seguridad anticaída con o sin dispositi vo anticaída según se precise. 
Gafas de protección contra impactos y contra polvo.  
Mascarilla autofiltrante. 
Auriculares de protección antirruido. 
Los operarios ante el riesgo de caída de altura igu al o superior a 2 m, se sujetarán mediante 
cinturones de seguridad con arnés anticaída a punto  de anclaje fijo. 

Evacuación de escombros  

1.- Respecto a la carga de escombros: 
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados par a vertido de escombros. 
b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c) El conducto de evacuación de escombros será pref eriblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada plan ta de una boca de carga dotada de faldas. 
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lo na o plástico para evitar la propagación del 
polvo. 
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se p rohibirá el acceso y permanencia de operarios 
en las zonas de influencia de las máquinas (palas c argadoras, camiones, etc.). 
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres lat erales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o e n su defecto se regaran para evitar 
propagación de polvo en su desplazamiento hasta ver tedero. 
 
 
1.1.3 Levantado de instalaciones 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y deses combro. 
Caídas a distinto nivel y desde altura. 
Caída de objetos por desprendimiento o en manutenci ón manual. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.  
De forma general y con carácter previo se tendrán e n cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4. 
Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones ali mentadas por la energía eléctrica, se 
comprobará no solo que estén fuera de servicio sino  que no llegue a ellas la energía eléctrica. 
Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar tropiezos y caídas. 
Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que l os trabajos puedan realizarse con facilidad y 
sin riesgos. 
El levantado de instalaciones (mobiliario de cocina , sanitarios, radiadores, etc.), se llevará a 
cabo por el número de operarios adecuado en función  de su ubicación, dimensiones y peso. Se 
cumplirá lo enunciado en el Anejo 2. 
El levantamiento de bajantes y canalones se realiza rá al mismo tiempo que los cerramientos que 
los soportan. En caso de un levantamiento independi ente, este se efectuará mediante la 
utilización de las preceptivas medidas de protecció n colectiva, y únicamente cuando estos 
resulten insuficientes se simultanearán o sustituir án por los de protección individual. 

Protecciones colectivas  

En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, pl ataformas, etc.), éstos serán adecuados y 
dotados de los preceptivos elementos de seguridad y  en concreto cumplirán lo enunciado en el 
Anejo 3. Nunca se utilizarán escaleras u otros elem entos no seguros (bancos, bidones, etc.). 
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Proteger mediante barandillas (Anejo 5), todos los huecos en forjados y fachadas que ofrezcan 
riesgo de caída. En su defecto los operarios con ri esgo de caída, utilizarán cinturones de 
seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje s eguros. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con puntera de protección. 
Guantes contra riesgos mecánicos. 
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a punto s de anclaje seguros. 
 
2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
 
2.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o  en operaciones de ascenso y descenso de la 
cabina). 
Caída de objetos durante las operaciones de carga. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o pos turas forzadas. 
Atrapamiento entre piezas o por vuelco. 
Ruido y vibraciones producidos por las máquinas. 
Contactos con líneas eléctricas. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzad as se tendrá en cuenta el Anejo 2. 
Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 
volquete, pala cargadora y dumper), serán manejadas  por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de su s posibilidades. Se revisarán y mantendrán de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adve rsas, se extremará su utilización y en caso 
necesario se prohibirá. 
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o proteg erán para evitar entrar en contacto con ellas. 
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevis to deberá avisarse con una señal acústica. 
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acc ión de las máquinas y de la carga. Solamente 
los conductores de camión podrán permanecer en el i nterior de la cabina si esta dispone de visera 
de protección. 
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehícul os, ni los laterales de cierre. 
La carga en caso necesario, se asegurará para que n o pueda desprenderse durante el transporte. 
Asimismo se cubrirá por lonas o toldos o en su defe cto se regará para evitar la propagación de 
polvo. 
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y ver tido. 
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará u tilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 
En el uso de palas cargadoras, además de las medida s reseñadas se tendrán en cuenta: 
El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo má s baja posible. 
No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en  el suelo. 
En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defect o de barra antivuelco y el conductor usará 
cinturón de seguridad. 
No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 
Para transporte de masas, el cubilote tendrá una se ñal de llenado máximo. 
No se transportarán operarios en el dumper ni mucho  menos en el cubilote. 
En caso de fuertes pendientes, el descenso se reali zará marcha atrás. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Mono de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Cinturón antivibratorio. 
Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 
 
2.1.2 Vaciado del terreno 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caídas a distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas al mismo nivel. 
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Caídas de objetos durante su manipulación. 
Caídas de objetos por desprendimiento. 
Atrapamiento del operario por desprendimiento de ta ludes. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Atropellos y golpes con vehículos. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios ( riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, 
etc.). 
Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Ordenación del solar con determinación de zona de a copios, ubicación de grúa torre, instalaciones 
de higiene y bienestar, de entrada y salida de pers onal y vehículos. El perímetro de la 
excavación será cerrado al tránsito de personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto 
al borde, se protegerá con barandilla. 
Análisis y actuación sobre posibles servicios afect ados (líneas eléctricas aéreas, canalizaciones 
subterráneas, alcantarillado, etc.). 
Vigilancia de la adecuada implantación de las medid as preventivas, así como la verificación de su 
eficacia y mantenimiento permanente en sus condicio nes iniciales. 
En la excavación se mantendrán los taludes, sistema s de entibación, apeos u otras medidas 
adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamient o por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, materiales u objetos. 
Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua, 
desprendimientos, caída de materiales u otros incid entes que les puedan causar daño. 
Los productos de la excavación se acopiarán de form a que el centro de gravedad de la carga, esté 
a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m si empre que haya operarios trabajando en su 
interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergen cia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las dist ancias mínimas entre operarios, en función de 
las herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se re visarán las entibaciones, tensando los codales 
que estén flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los tra bajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera par a ascender o descender al fondo de la 
excavación, ni se suspenderán de los codales cargas . 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de s er necesarias, por franjas horizontales, de la 
parte inferior del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de 
seguridad a base de tablones de madera embutidos en  el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas real izándolo siempre sobre superficies verticales 
y en caso necesario se rellenará el trasdós de la e ntibación para asegurar un perfecto contacto 
entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas  

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por ba randillas que permitan atravesarlas sin 
riesgo. Además deben existir escaleras de mano metá licas en número suficiente para permitir salir 
de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de 
obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno 
con suficiente cohesión que le permite ser autoesta ble mientras se efectúa la excavación. 
Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesió n o no se tiene garantía de ello, es más 
aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno 
presente una aceptable cohesión y resistencia se ex cava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 
1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitud inales de máximo 4 m; y en caso de que el 
terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hi ncarse las tablas verticales en los citados 
tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y  barandillas de 1 m de protección del borde de 
la excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo del vac iado, en número suficiente y ubicadas en zona 
en la que no exista interferencia con los vehículos  y máquinas. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad certificado. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y bota s de goma de media caña. 
Empleo de cinturones de seguridad por parte del con ductor de la maquinaria si no está dotada de 
cabina y protección antivuelco. 
 
2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Seguridad y salud  
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1. Riesgos laborales  

Caídas al mismo y distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas de objetos durante su manipulación, y por de sprendimiento. 
Contactos con elementos móviles de equipos. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o pos turas forzadas. 
Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios ( riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, 
etc.). 
Ruido. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por 
derrumbamiento. 
Se vigilará la adecuada implantación de las medidas  preventivas, así como la verificación de su 
eficacia y mantenimiento permanente en sus condicio nes iniciales. 
Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre  el borde o macizo de la excavación 
(acumulación de tierras, productos construcción, ci mentaciones, vehículos, etc.). 
En caso necesario proteger los taludes mediante mal las fijas al terreno, o por gunitado. 
Revisar diariamente las entibaciones a fin de compr obar su perfecto estado. 
Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de for ma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. 
En caso de descubrir conducción subterránea alguna,  paralizar los trabajos hasta la determinación 
de las medidas oportunas. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de la obra contra riesgos frente a ter ceros. 
Los productos de la excavación se acopiarán de form a que el centro de gravedad de la carga, esté 
a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, s iempre que haya operarios trabajando en su 
interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergen cia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las dist ancias mínimas entre operarios, en función de 
las herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se re visarán las entibaciones, tensando los codales 
que estén flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los tra bajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera par a ascender o descender al fondo de la 
excavación, ni se suspenderán de los codales cargas . 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de s er necesarias, por franjas horizontales, de la 
parte inferior del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de 
seguridad a base de tablones de madera embutidos en  el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas real izándolo siempre sobre superficies verticales 
y en caso necesario se rellenará el trasdós de la e ntibación para asegurar un perfecto contacto 
entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas  

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por ba randillas que permitan atravesarlas sin 
riesgo. Además deben existir escaleras de mano metá licas en número suficiente para permitir salir 
de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de 
obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno 
con suficiente cohesión que le permite ser autoesta ble mientras se efectúa la excavación. 
Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad 
total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesió n o no se tiene garantía de ello, es más 
aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno 
presente una aceptable cohesión y resistencia se ex cava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 
1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitud inales de máximo 4 m; y en caso de que el 
terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hi ncarse las tablas verticales en los citados 
tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y  barandillas de 1 m de protección del borde de 
la excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la e xcavación y de pasarelas provistas de 
barandillas para el cruzamiento de la zanja. 
Siempre que la excavación no se realice con taludes  naturales, se dispondrá de entibaciones según 
especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del 
terreno y de la excavación. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad. 
Botas de seguridad contra caída de objetos. 
Botas de seguridad contra el agua. 
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Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
Auriculares antirruido. 
 
6.4 Instalación de fontanería 
 
6.4.1 Fontanería 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caídas al mismo nivel. 
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramie ntas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Caídas a distinto nivel. 
Atrapamiento entre piezas pesadas. 
Quemaduras por contacto y proyección de partículas,  en la manipulación y trabajos de soldadura de 
los tubos. 
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo c omo de pinturas de minio. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se ten drá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13. 
En operaciones de imprimación y pintura se tendrá e n cuenta el Anejo 14. 
De carácter general para cualquier instalación de f ontanería 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bom beo, para evitar que haya agua en zanjas y 
excavaciones.  
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en  servicio en la excavación, se determinará su 
trazado solicitando, si es necesario, su corte y el  desvío más conveniente. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibacione s y se comprobará la ausencia de gases y 
vapores. Si existiesen, se ventilará la zanja antes  de comenzar el trabajo.  
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se se ñalizarán convenientemente. El local o locales 
donde se almacene cualquier tipo de combustible est ará aislado del resto, equipado de extintor de 
incendios adecuado, señalizando claramente la prohi bición de fumar y el peligro de incendio.  
Serán comprobados diariamente los andamios empleado s en la ejecución de las distintas obras que 
se realicen. 
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.  
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien  iluminadas y ventiladas. 
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, q ue pueden producirse en el montaje de 
montantes y tuberías de distribución situadas a una  cierta altura se instalarán las protecciones 
y medios apropiados, tales como andamios, barandill as, redes, etc. 
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de t oma de tierra o de doble aislamiento. 
De carácter específico en el Abastecimiento. 
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se  tomarán las precauciones necesarias, para 
evitar accidentes y riesgos de daños. 
El material procedente de una excavación se apilará  alejado 1 m del borde. 
En el borde libre se dispondrá una valla de protecc ión a todo lo largo de la excavación.  
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegid as con barandillas cuando exista una altura 
igual o superior a 2 m. La separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen 
vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en do s mitades, terminando totalmente una mitad, 
antes de iniciar la excavación de la otra. 
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se pr otegerán estas con un entablado, si es zona de 
paso de personal, que soporte la posible caída de m ateriales, herramientas, etc. Si no fuera zona 
de paso obligado se acotará. Las obras estarán perf ectamente señalizadas, tanto de día como de 
noche, con indicaciones perfectamente visibles para  la personas y luminosas para el tráfico 
rodado. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o goma. 
Botas de seguridad. 
En caso de soldadura, las prendas de protección pro pias. 
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra i ntoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
 
7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
7.2.1 Revestimientos flexibles para suelos y escale ras 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Intoxicación por falta de ventilación en interiores . 
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Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que  debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas pr eventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de 
seguridad ante la presencia de elementos móviles ag resivos. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se ten drá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventil ados e iluminados. 
La aplicación de los adhesivos se realizará mediant e brochas, pinceles o espátulas y nunca con 
las manos. 

Protecciones colectivas  

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de  utilización de herramientas y equipos o 
receptores eléctricos. 

Protecciones colectivas  

Casco. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma o PVC. 
 
 
7.2.4 Revestimientos pétreos para suelos y escalera s 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que  debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas pr eventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de 
seguridad ante la presencia de elementos móviles ag resivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas ( Anejo 2). 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ilumin ados y ventilados. 

Protecciones colectivas  

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de  utilización de herramientas y equipos o 
receptores eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco. 
Botas de agua de caña alta. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guante de goma.  
 
7.2.5 Revestimientos cerámicos para suelos y escale ras 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caída al mismo nivel. 
Golpes y cortes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que  debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas pr eventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de 
seguridad ante la presencia de elementos móviles ag resivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas ( Anejo 2) 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventil ados e iluminados. 

Protecciones colectivas  

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de  utilización de herramientas y equipos o 
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receptores eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma. 
Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, san eado y picado. 
 
7.2.6 Soleras 
 
Seguridad y salud  

1. Riesgos laborales  

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas fo rzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que  debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención  

Organización del trabajo y medidas preventivas  

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas pr eventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de 
seguridad ante la presencia de elementos móviles ag resivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas ( Anejo 2) 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ilumin ados y ventilados. 

Protecciones colectivas  

Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de  utilización de herramientas y equipos o 
receptores eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE)  

Casco. 
Botas de agua de caña alta. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma. 
 

ANEJOS AL PLIEGO GENERAL DE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EDIFICACIÓN 

Anejo 1.- de carácter general 

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones 
contenidas en el Plan de Seguridad. 
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecua da cualificación y estar perfectamente 
formados e informados no solo de la forma de ejecuc ión de los trabajos sino también de sus 
riesgos y formas de prevenirlos. 
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de f orma que se tengan en cuenta los riesgos 
derivados del lugar de ubicación o del entorno en q ue se vayan a desarrollar los trabajos y en su 
caso la corrección de los mismos. 
 
 
Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se man ejen cargas o se realicen posturas forzadas en 
el trabajo, que éstas formas de accidente represent an el 25% del total de todos los accidentes 
que se registran en el ámbito laboral. 
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de prot ección contra los riesgos de la manipulación. 
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador se rá de 25 kg En el caso de tener que levantar 
cargas mayores, se realizará por dos operarios o co n ayudas mecánicas. 
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la  altura de los hombros. 
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portan do la carga lo más próxima posible al cuerpo, 
de manera que se eviten los momentos flectores en l a espalda. 
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda p ara recoger un objeto. Para ello doblará las 
rodillas manteniendo la espalda recta. 
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnic as u organizativas necesarias para evitar la 
manipulación manual de cargas. 
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e 
inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10  levantamientos por minuto durante al menos 1 
hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida 
será menor. 
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de carga s superiores a 3 kg, y la frecuencia de 
manipulación superior a un levantamiento cada 5 min utos, se deberá realizar una Evaluación de 
Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta e l R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la 
Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por 
el I.N.S.H.T. 
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manu al de cargas que entrañe riesgo en particular 
dorsolumbar son: 
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a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
b) Carga difícil de sujetar. 
c) Esfuerzo físico importante. 
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabez a. 
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circul ación del aire inadecuadas. 
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación . 
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas . 
j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
 
Anejo 13.- Operaciones de soldadura 

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizará n teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas tod as las protecciones. Dicha medida se extenderá 
al ayudante o ayudantes caso de existir. 
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ve ntilados. En su defecto se utilizará 
protección respiratoria. 
Se dispondrán de protecciones contra las radiacione s producidas por el arco (ropa adecuada, 
mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador).  Nunca debe mirarse al arco voltaico. 
Las operaciones de picado de soldadura se realizará n utilizando gafas de protección contra 
impactos. 
No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no exi sten personas en el entorno de la vertical de 
los trabajos. 
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas porta electrodos dispondrán de aislamiento eléctrico 
adecuado. 
 
Anejo 14.- Operaciones de Fijación  

Las operaciones de fijación se harán siempre dispon iendo los trabajadores de total seguridad 
contra golpes y caídas, siendo de destacar la utili zación de: 
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y  declaración de conformidad del fabricante. 
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, es tables, con accesos seguros y dotados de 
plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas 
de rodapiés. 
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por bara ndillas de 1 m de altura provistas de rodapié 
y sistema de sujeción regulable para adaptarse a to do tipo de perfiles. Su acceso se realizará a 
través de escaleras de mano. 
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la 
posibilidad de su desplazamiento. 
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cintur ones de seguridad sujetos a un punto de 
anclaje seguro. 
 
 
3.6 INSTALACIONES PROVISIONALES. 

 

SE ATENDERÁN A LOS DISPUESTO EN EL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV. 
 
LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA JO DE 9 DE MARZO DE 1971, REGULA SUS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES EN LOS SIGUIENTES ART ÍCULOS: 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS.- ARTÍCULOS 38 A 42. 
LOCALES PROVISIONALES Y TRABAJOS AL AIRE LIBRE.- AR TÍCULOS 44 A 50. 
ELECTRICIDAD.- ARTÍCULOS 51 A 70. 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- ARTÍCULOS 71 A 82. 
INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA.- ARTÍCULO 43.  
 
LAS CONDICIONES EXPUESTAS SE COMPLEMENTARÁN CON LAS PARTICULARES DE CADA PROYECTO ESPECÍFICO. 

  
3.7 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
3.7.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.  
 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DISPONDRÁ DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
3.8.- SERVICIO MÉDICO. 
 
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DISPONDRÁ DE UN SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA PROPIO O MANCOMUNADO. 
 
 
3.9.- INSTALACIONES MÉDICAS. 
 
EL BOTIQUÍN SE REVISARÁ TODOS LOS MESES Y SE REPOND RÁ INMEDIATAMENTE LO CONSUMIDO. 
 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.  
 
 UNA VEZ AL MES; LA CONSTRUCTORA EXTENDERÁ LA VALORACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, SE HUBIESEN REALIZADO EN LA OBRA; LA VAL ORACIÓN SE HARÁ CONFORME AL PLAN Y DE ACUERDO 
CON LOS PRECIOS CONTRATADOS POR LA PROPIEDAD. 
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 EL ABONO DE LAS CERTIFICACIONES  EXPUESTAS EN EL P ÁRRAFO ANTERIOR SE HARÁ CONFORME SE 
ESTIPULE EN EL CONTRATO DE OBRA. 
 
 SE TENDRÁ EN CUENTA A LA HORA DE REDACTAR EL PRESU PUESTO DE ESTE ESTUDIO O PLAN, SÓLO LAS 
PARTIDAS QUE INTERVIENEN COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, HACIENDO OMISIÓN DE MEDIOS AUXILIARES, 
SIN LOS CUALES LA OBRA NO SE PODRÍA REALIZAR. 
 
 EN CASO DE EJECUTAR EN OBRA UNIDADES NO PREVISTAS EN EL  PRESUPUESTO DEL PLAN, SE DEFINIRÁN 
TOTAL Y CORRECTAMENTE LAS MISMAS Y SE LES ADJUDICARÁ EL PRECIO CORRESPONDIENTE PRECEDIÉNDOSE PARA 
SU ABONO, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS APARTADOS ANT ERIORES. 
 
 EN CASO DE PLANTEARSE UNA REVISIÓN DE PRECIOS, EL CONTRATISTA COMUNICARÁ ESTA PROPOSICIÓN A 
LA PROPIEDAD POR ESCRITO, PROCEDIÉNDOSE SEGUIDAMENTE A LO ESTIPULADO EN EL APARTADO 2.6. DE LAS 
CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 

 
 

Chipiona  a OCTUBRE de  2.017 
 
          EL  ARQUITECTO  TÉCNICO  

 
 
 
 
 
 

FDO. RAMON JURADO DE LA BASTIDA 
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Ilmo. Ayuntamiento  
De Chipiona 
 

 

ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD 

PARA EL PROYECTO  DE 

REHABILITACIÓN  DE LA CALLE PADRE 

JESUS CAUTIVO 

PLANES INVIERTE 2.017 

CHIPIONA (CADIZ) 
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ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO DE R EHABILITACIÓN DE LA 

CALLE PADRE JESUS CAUTIVO. PLAN INVIERTE 2.017. CHI PIONA (CADIZ)  
 

 
MEMORIA. 

 
INDICE. 
 
1.- DATOS GENERALES. 
 
2- CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL ES TUDIO. 
 
3. INFORMACIÓN PREVIA OBTENIDA POR EL AUTOR DEL EST UDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN S ER REDUCIDOS O MINORADOS, CON INDICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA ELLOS.  
 
7.- PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXIL IARES. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES QUE PUEDAN SER EVITADOS Y DE LOS RIESGOS QUE NO PUEDAN  ELIMINARSE, MEDIDAS TÉCNICAS 
TENDENTES A ELIMINARLOS O A CONTROLARLOS Y REDUCIRLOS. 
 
8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS IN CLUIDOS EN UNO O VARIOS DE LOS APARTADOS 
DEL ANEXO II. 
 
9- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS COMUNES.  
 
10.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA EFECTU AR EN SU DIA, EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD  LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERI ORES. 
 
11.- PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORALES.  
 
12.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
13.- RESUMEN ECONÓMICO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS. 

1.- DATOS GENERALES.  
 
 

1.1- PROMOTOR.  
 
LA REDACCIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SE LLEVA A CABO POR ENCARGO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA CON CIF  Nº  P1101600-C  Y CON DOMICILIO  PLAZA DE ANDALUCÍA SIN Nº. 
11550 CHIPIONA (CÁDIZ).   
 
1.2.- OBRAS.  
 
TIPOLOGÍA.  
 
SE TRATA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CALLE  PADRE JESUS CAUTIVO. CHIPIONA. 

 
 

DOMICILIO.  
 
CALLE PADRE JESUS CAUTIVO 
  
1.3.- PROYECTISTAS.  
 
ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD SE BASA EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN  REDACTADO POR EL  ARQUITECTO 
TECNICO RAMON JURADO DE LA BASTIDA.  
 
1.4.- AUTOR DEL ESTUDIO Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
ÉSTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LO REDACTA RAMON JURADO DE LA BASTIDA y SERA COORDINADOR DE 
SEGURIDAD  EL ARQUITECTO TÉCNICO RAMON AGEO DE BUSTILLO. 
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1.5.- DIRECCIÓN FACULTATIVA.  
 
EL DIRECTOR DE OBRA ES EL ARQUITECTO TECNICO   RAMON JURADO DE LA BASTIDA.   
EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES EL ARQUITE CTO TÉCNICO  RAMON JURADO DE LA BASTIDA.  
 
 
2- CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL ES TUDIO.  
 
EN APLICACIÓN DE LA LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE D E 1998, EL REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE 
OCTUBRE QUE FORMA PARTE DE SU DESARROLLO, EXIGE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLI CAS QUE CUMPLAN UNO DE LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 
 

a) QUE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO SEA IGUAL O 
SUPERIOR A 450.759,08 €. ENTENDIÉNDOSE COMO IMPORTE  DE EJECUCIÓN POR CONTRATA EL  IMPORTE QUE 
INCLUYE ADEMÁS DE LA EJECUCIÓN MATERIAL, LOS GASTOS  GENERALES, EL BENEFICIO INDUSTRIAL Y EL 
IVA. 

b) QUE LA DURACIÓN ESTIMADA SEA SUPERIOR A 30 DIAS LABORABLES, EMPLEÁNDOSE EN ALGÚN 
MOMENTO A MAS DE 20 TRABAJADORES SIMULTÁNEAMENTE. 

c) QUE EL VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA, ENTENDI ENDO POR TAL LA SUMA DE LOS DIAS DE 
TRABAJO DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES EN LA OBRA, SEA SUPE RIOR A 500. 

d) LAS OBRAS DE TÚNELES, GALERÍAS, CONDUCCIONES SUB TERRÁNEAS Y PRESAS. 
 
EL PROYECTO QUE NOS OCUPA ESTÁ INCLUIDO EN EL APARTADO b y c DE LOS RELACIONADOS 

ANTERIORMENTE. 
 EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO ES DE 153.615,00 
EUROS. 

 
 
3. INFORMACIÓN PREVIA OBTENIDA POR EL AUTOR DEL EST UDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
3.1 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS.  
 
NO SE HAN REALIZADO  ENSAYOS GEOTÉCNICOS. 
  
3.3 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO SOLAR O EDIFICIO.  
 
LAS CALLE TIENEN TOPOGRAFIA PRACTICAMENTE PLANA.   
 
4. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
4.1. TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS  
 
- TRABAJOS PREVIOS. 
 
CONSISTENE EN LA RETIRADA DE ELEMENTOS Y SEGURIDAD.  

 
- DEMOLICIONES. 

 
 DEMOLICION DE PAVIMENTOS. 
 
-MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 ESCAVACIÓN DE ZANJAS PAR LAS DISTINTAS INSTALACION ES. 
  
-VACIADO DE TIERRAS MEDIANTE POZO INDIO O ENTIBACIÓ N. 
 
- ALCANTARILLADO. 
 
CANALIZACIONES ENTERRADAS. 
 
- ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
  
CANALIZACIONES ENTERRADAS 
 
- RED DE BAJA TENSION. 
  
CANALIZACIONES ENTERRADAS. 
 
- RED DE ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES. 
  
CANALIZACIONES ENTERRADAS. 
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- RED DE TELEFONOS. 
 

CANALIZACIONES ENTERRADAS 
-PAVIMENTACIONES  
 
ASFALTADOS, ACERADOS Y ABORDILLADOS. 
 
4.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN ESTIMADOS Y PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 
 
ESTIMATIVAMENTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES DE 3 MESES. 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A 33. 782,38 EUROS 
EL PRESUPUESTO POR CONTRATA  ASCIENDE A 48.643,25 E UROS 
 
 
4.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, SEGÚN ÉPO CA DEL AÑO PREVISTA PARA INICIO Y EJECUCIÓN 
DE DETERMINADAS FASES. 
 
EL COMIENZO DE LAS OBRAS SERA EN INVIERNO.  
 
4.4 TOPOGRAFÍA.  
 
EL TERRENO TIENE TOPOGRAFIA PRACTICAMENTE PLANA. 
 
4.5 ACCESOS.  
 
LOS ACCESOS SON BUENOS DESDE LA CALLE JESUS DE LAS MISERICORDIAS Y DESDE AVDA DE SANLUCAR. 
 
4.6 ENTORNO.  
 
-LAS EDIFICACIONES CERCANAS PERTENECEN AL NUCLEO URBANO Y SE TRATA DE VIVIENDAS 
PLURIFAMILIARES DE DOS PLANTAS QUE SIGUEN LA TIPOLO GIA DE CASCO ANTIGUO PROPIA DE LA ZONA.  
-TRÁFICO EN LAS AVENIDAS QUE CRUZAN, HABRÁ DE ACTUARSE CON PEONES BANDERA  EN MUCHOS 
MOVIMIENTOS DE LA OBRA SOBRE TODO EN LA DEL MOVIMIE NTO DEL TRANSPORTE. 

 

 
4.6 INSTALACIONES EXISTENTES.  
EXISTEN, YA QUE SE TRATA DE UNA ZONA URBANA, SERVIC IOS DE AGUA, ELECTRICÍDAD Y  
ALCANTARILLADO. 
 
NO EXISTE PROXIMIDAD CON TENDIDOS ELÉCTRICOS AÉREOS QUE AFECTA AL DESARROLLO NORMAL  DEL 
TRABAJO DE OBRA. 
 
NO EXISTEN  DIFICULTADES APARENTES PARA QUE SE PUED AN EFECTUAR EN CONDICIONES NORMALES LAS 
CONEXIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y SANEAMIENTO A LA OBRA. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  
 

LAS ACTUACIONES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: 

 

• REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO YA QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA 
DETERIORADO. 

• EJECUCIÓN DE UNA RED DE PLUVIALES INEXISTENTE EN LA  ACTUALIDAD. 
• EN CUANTO A LA RED DE BAJA TENSIÓN, SE PREVERÁ EL S OTERRAMIENTO DE LOS CRUCES 

AÉREOS QUE EXISTE EN EL VIAL PARA DOTAR A LA CALLE DE UNA MEJOR ORDENACIÓN EN 
REFERENCIA A ESTA INFRAESTRUCTURA. 

• LA SUSTITUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE ALU MBRADO PÚBLICO. 
• SUSTITUCIÓN DEL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL QUE SE ALIMENTA ACTUALMENTE EL 

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE.  
 

 
5.1 CARACTERÍSTICA GENERALES. 
 

- TRABAJOS PREVIOS. 
 
LOS TRABAJOS PREVIOS CONSISTEN EN LA DEMOLICIÓN Y L EVANTADO DE LAS SOLERÍAS ACTUALES, 

ASI COMO LA DEMOLICIÓN Y LEVANTADO CON COMPRESOR DE LA SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO,  NIVELACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE EXISTENTE, EMPLEANDO PARA ELLO MEDIOS MECÁNICOS Y DEMOLICIÓN DE 
ARQUETAS DE LADRILLO Y POZOS. SE DESMONTARAN LAS TAPAS DE TELEFÓNICA Y TAPAS DE POZOS O 
ARQUETAS PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN. SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO  CON LOS ELEMENTOS 
PERTENECIENTES A LAS INSTALACIONES URBANAS, DESMONTÁNDOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
EN CASO DE QUE ESTOS IMPIDAN EL DESARROLLO DE LOS T RABAJOS Y POSTERIORMENTE VOLVIÉNDOLOS A  
COLOCAR TRAS LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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TODO EL MATERIAL EXTRAÍDO SE EVACUARA  A VERTEDERO.  
SE REALIZARAN LAS ZANJAS NECESARIAS PARA LA EJECUCI ÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

NECESARIAS, APROVECHÁNDOSE LAS TIERRAS EXTRAÍDAS PARA EL POSTERIOR RELLENO DE LAS MISMAS. 
 
- PAVIMENTACIÓN  
  

 EL TRAZADO  DE LA VÍA PROYECTADA SE HA REALIZADO D E ACUERDO A LAS ALINEACIONES 
INDICADAS EN EL PGOU Y ATENDIENDO A LAS COTAS ACTUA LMENTE EXISTENTES, EN CUANTO A TRAZAS Y 
RASANTES. 

POR LO TANTO, SE RESPETARAN LOS ENCUENTROS CON LAS DIFERENTES CALLES  Y AVENIDAS DE LA 
CIUDAD QUE CONFLUYEN EN CADA UNA DE LAS CALLES A RE PARAR. 

SE HA PROCURADO QUE LAS CALLES TENGAN UNA MÍNIMA PENDIENTE QUE PROPORCIONE UN VERTIDO 
NATURAL DE LAS AGUAS DE LLUVIA, DE FORMA QUE NO SE PRODUZCAN CHARCOS Y ZONAS DE EMBALSAMIENTO 
DE AGUAS EN CASOS DE LLUVIA TORRENCIAL. 

LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DE LA CALZADA SERÁN DE UN MÍNIMO DEL 2%. 
EL PAVIMENTO  EXISTENTE SE DEMOLERÁ COMPLETAMENTE TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA 

RETIRADA Y ACOPIO DE LOS ADOQUINES DE GRANITO 
SE REALIZARA TODO ELLO DE ACUERDO CON LOS DETALLES INCLUIDOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

GRAFICA DEL PROYECTO. 
LA NUEVA PEATONALIZACIÓN ACTUAL DE LA CALLE ISAAC P ERAL CONSISTE EN UNA ZONA CENTRAL DE 

4,36 METROS DE ANCHO A LO LARGO DE TODA LA CALLE DE  3 TIPOS  SOLERÍA DE GRANITO; AL CENTRO UNA 
LÍNEA DE SOLERÍA DE GRANITO ROSA DE 40X40X6 CMS COL OCADA A CARTABÓN, LIMITADA A AMBOS LADOS 
POR UN ENCINTADO DE GRANITO NEGRO DE  10X20X6 CMS C OLOCADO AL HILO QUE LO SEPARA DE SENDOS 
CARRILES DE 1,80 METROS CADA UNO DE LOSA DE GRANITO  GRIS DE 60X40X6 CMS.   

A AMBOS LADOS DE DICHO CARRIL  CENTRAL ANTES DESCRI TO, SE COLOCARA UN PAVIMENTO 
REUTILIZANDO LOS  ADOQUINES DE GRANITO GRIS FLAMEAD O  CARA VISTA DE 20X10X6 CMS (EXISTENTES EN 
LA ACTUALIDAD EN EL CARRIL CENTRAL), DICHO PAVIMENT O LLEGARA HASTA EL ENCUENTRO DE LAS 
FACHADAS POR LO QUE LA ANCHURA SERÁ VARIABLE A LO L ARGO DE LA CALLE, EN LOS CRUCES CON LAS 
CALLES PERPENDICULARES SE COLOCA TAMBIÉN DICHO ADOQUIN DE GRANITO.  

SEPARANDO EL CARRIL CENTRAL DE LOS LATERALES SE COLOCARA UNA LÍNEA DE ENCINTADO DE LOSA 
DE GRANITO COLOR NEGRO DE  40X20X6 CMS COLOCADO AL HILO. 

SEPARANDO EL CARRIL CENTRAL DE LOS LATERALES SE COLOCARA UNA LÍNEA DE BALDOSA 
HIDRAULICA ROSA FLAMEADO LA CARA VISTA DE 40X20X6 C MS COLOCADO AL HILO. 

LA SOLERA A COLOCAR SERÁ DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE 20 CMS DE ESPESOR, VERTIDA SOBRE 
EL TERRENO COMPACTADO O SOBRE UN APORTE DE SUBBASE DE ESPESOR 5CMS, DEBIDAMENTE COMPACTADA AL 
90% PROCTOR.  

 
- RED DE FECALES. 
 

NO SE CONTEMPLA EN ESTE PROYECTO LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE FECALES.  
 
- RED DE PLUVIALES. 
 
LA CALLE ACTUALMENTE NO PRESENTA ESTABLECIDA UNA RED SEPARATIVA PARA LAS DIFERENTES 

RECOGIDAS DE AGUA, SEAN DE PLUVIALES O FECALES. 
LA TUBERÍA  DE PLUVIALES DE 400 MMM DE DIÁMETRO DE PVC LISO, SERÁ NUEVA A LO LARGO DE 

TODO EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE. SE  COLOCARAN NUE VOS IMBORNALES EN LA CALZADA, DE 30X50CMS,  
PARA LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES CON ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO DE ½ PIE DE ESPESOR 
ENFOSCADA INTERIORMENTE, INCLUIDA LA CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADA MEDIANTE TUBO 
DE PVC DE DIÁMETRO 200 MM. 

SE REALIZARA TAMBIÉN LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A  LA RED DE SANEAMIENTO TANTO PARA 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES COMO PARA BLOQUES. 

LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y SU TAMAÑO Y DIS POSICIÓN QUEDAN RECOGIDAS TANTO EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES COMO EN PLANOS Y MEDICIONES. 

 
- INSTALACIÓN ELECTRICA (BAJA TENSIÓN).  
 
EN CUANTO A LAS INFRAESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN DE LA CALLE, PUESTO QUE NO SE PREVÉ 

NINGUNA DEMANDA DE POTENCIA SUSTANCIALMENTE IMPORTANTE, EL OBJETO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO 
EN CUANTO A REDES DE BAJA TENSIÓN, ES PREVER EL SOT ERRAMIENTO DE LOS CRUCES AÉREOS QUE EXISTE 
EN EL VIAL PARA DOTAR A LA CALLE DE UNA MEJOR ORDEN ACIÓN EN REFERENCIA A ESTA INFRAESTRUCTURA. 

 
- ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 

  
NO SE CONTEMPLA EN ESTE PROYECTO  LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.  
 

1.5.7.- ALUMBRADO PUBLICO. 
  

DEBIDO A LA RECIENTE ACTUACIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBL ICO DE LA CALLE ISAAC PERAL, EN LA 
CUAL SE HAN SUSTITUIDO LAS LUMINARIAS A LOS MODELOS  EN TECNOLOGÍA LED QUE ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRAN INSTALADO, Y PUESTO QUE SÓLO SE HIZO LA SUSTITUCIÓN DE LA LUMINARIA SIN TOCAR LA 
INSTALACIÓN QUE TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE MAS DE 20 A ÑOS, ES OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO, ENTRE 
OTRAS ACTUACIONES, LA SUSTITUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL VIAL 
EN CUESTIÓN. SE TRATA DE SUSTITUIR LA RED DE ALUMBR ADO PÚBLICO POR UNA MANGUERA DE 4X4MM² CU 
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DE 0.6/1KV TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA ITC09 DEL REBT2002, CON UNA LÍNEA DE TIERRA DE IGUAL 
SECCIÓN (4MM²) Y CON ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA EN LOS PUNTOS INDICADOS EN EL PLANO DE 
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
IGUALMENTE, SE INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL CUADRO DE  MANDO Y PROTECCIÓN DEL QUE SE 

ALIMENTA ACTUALMENTE EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTA 
INSTALACIÓN DEBE DE SER PROTEGIDA CON DIFERENCIALES Y MAGNETOTÉRMICO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES. 

  
- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 
  

EN CONSIDERACIÓN CON LA PARTICULARIDAD DEL VIAL, EM INENTEMENTE PEATONAL Y TRONCAL 
PRINCIPAL DESDE EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA UBICADO EN PLAZA JUAN CARLOS I, ES FUNDAMENTA 
LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIONES PARA LA COMUNICACIÓN MEDIANTE 
FIBRA ÓPTICA. ESTO SE SOLVENTA CON UNA CANALIZACIÓN  LIBRE REGISTRADA CON ARQUETAS (SEGÚN 
PLANOS ADJUNTOS) A AMBOS LADOS DE LA CALLE PARA EL PASO DE REDES DE FIBRA, CON EL OBJETO DE 
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE ÉSTA. 

 
IGUALMENTE, REFERENTE A LAS INSTALACIONES DE TELEFO NÍA QUE ACTUALMENTE PRESTAN SERVICIO 

MEDIANTE REDES DE ABONADOS DE COBRE, Y CON EL PRINCIPAL OBJETO DE SOTERRAR AQUELLOS CRUCES 
EXISTENTES EN EL VIAL, SE PREVÉN LOS CRUCES CON DOB LE TUBO REGISTRADO EN ARQUETAS. 
 
 
-VARIAS. 

 
SE COLOCARAN 2 PAPELERAS VASCULANTES DE ACERO INOXIDABLE 

 
5.2 CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVAS ORIGINARIAS DE RIE SGO. 
 
USO DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLI CIONES  ORIGINARIAS DE ATROPELLOS TANTO EN 
LA OBRA COMO EN LOS ACCESOS. 
 
-TRÁFICO EN LAS AVENIDAS QUE CRUZAN, HABRÁ DE ACTUARSE CON PEONES BANDERA  EN MUCHOS 
MOVIMIENTOS DE LA OBRA SOBRE TODO EN LA DEL MOVIMIE NTO DEL TRANSPORTE. 
 
EXISTEN INSTALACIONES DE BAJA TENSION Y DE ALUMBRAD O POR LO QUE HAY QUE EXTREMAR LOS TRABAJOS 
DE NUEVAS INSTALACIONES LOCALIZÁNDOLAS Y GUARDANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 
 
 

 
 
 5.3 –PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ORIGINARIOS DE RIES GO, SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN.  
  
 TRABAJOS PREVIOS.  

 
CONSISTEN EN EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO Y EN LA COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD. 

 
 COMETIDAS PROVISIONALES 
 

SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE ACOMETIDAS PROVISIONALES DE SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, TANTO 
PARA LA PROPIA OBRA COMO PARA LAS EDIFICACIONES PROVISIONALES. 

 
 EDIFICACIONES PROVISIONALES  
 SE LLEVARÁN A CABO LAS INSTALACIONES DE ASEOS, VES TUARIOS, COMEDOR Y  ALMACENES. 
 LOS ASEOS, VESTUARIOS Y COMEDOR SERÁN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS  INSTRUCCIONES MÁS ADELANTE 

SEÑALADAS. 
  
 DEMOLICIONES. 
 

COMPREPONDEN A  LA DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSA HIDRÁULICA, DEMOLICIÓN Y LEVANTADO 
DE BORDILLOS, EMPLEANDO PARA ELLO MEDIOS MECÁNICOS. SE REALIZARA LA DEMOLICIÓN DE BORDILLOS 
ACTUALES Y LAS SOLERAS AFECTADAS POR LAS RAÍCES DE LOS ARBOLES, POR MEDIOS MECÁNICOS. 
TAMBIEN SE DEMOLERAN LAS PAVIMENTACIONONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS PARA LAS 
INSTALACIONES. 

 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

CONSISTEN EN LAS EXCAVACIONES NECESARIAS PARA LAS ZANJAS DE RED DE SANEAMIENTO, AGUA Y SUS 
ACOMETIDAS,  CANALIZACIONES DE BAJA TENSIÓN, CANALI ZACIONES DE TELEFONOS, VACIADO PARA 
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES. 

  
  
 SANEAMIENTO. 
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 REDES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS NUEVAS.  
 

CANALIZACIONES DE INSTALACIÓN SUBTERRANEAS DE FONTANERIA.  
 
INSTALACIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE  BAJA TENSIÓN.  
 
INSTALACIÓN DE REDES SUBTERRANEAS ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES. 
 
INSTALACIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE  RED TELEFONICA.  

  
 PAVIMENTACIONES  
 ABORDILLADOS, SOLERAS Y SOLADOS. 
     

5.4.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  Y ELEMENTOS QUE HAN DE UTILIZARSE. 
   
 DEMOLICIONES.  

SE EJECUTARÁN CON MAQUINARIA ROMPEDORA Y CON COMPRESORES NEUMÁTICOS. 
 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
SE REALIZARÁ MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MEDIOS MACANICOS. 

  
 COLOCACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS.  
 SERÁN DE HORMIGON PREFABRICADO. 

 
 SANEAMIENTO 

EL SANEAMIENTO SE RESUELVE CON TUBERIAS DE PVC.  EN TERRADOS SOBRE LECHO DE ARENA. ARQUETAS Y 
POZOS DE LADRILLO O DE PVC. 

   
 ALBAÑILERÍA  

LOS PROPIOS PARA EL SANEAMIENTO ENTERRADO,  FONTANERIA, Y CANALIZACIONES  DE ELECTRICÍDAD 
ALUBRADO Y TELECOMUNICACACIONES. 

  
INSTALACIONES 
LAS INSTALCIONES DE AGUA  SE EJECUTAN CON TUBERIAS FUNDICION. LAS CANALIZACIONES DE BAJA TENSIÓN 
ALUMBRADO Y TELECOMUNICAIONES SE EJECUTARÁN DE PVC CORRUGADO Y LAS DE TELEFONO CON TUBERIAS DE 
PVC HORMIGONADAS.  

  
 PAVIMENTACIONES. 

 
LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS ACERAS PARA USO PEATONAL ES CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 36 

TACOS DE 40X40 CM, COLOCADAS A CARTABON. EL ENCUENTRO CON LA CALZADA SE RESOLVERÁ CON UN 
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 12X25X50 CM. 

 
 
5.5.- EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS. 
 
- GRUPO ELECTRÓGENO 
 
- CUADRO ELECTRICO DE OBRA.-  
 
- GRÚA AUTOMÓVIL 
 
- PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL 
 
- MAQUINARIA, ROMPEDORA, DE EXCAVACIÓN, DE EXCAVACI ON BIVALVA, ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.-  
 
- CARRETILLA ELEVADORA.  
 
- RULOS COMPACTADORES. 
 
- MESA SIERRA CIRCULAR EN SECO O REFRIGERADA CON AG UA.  
 
- HORMIGONERA. 
 
- DESBARBADORA. 
 
- COMPRESOR. 
 
- MARTILLO ROMPEDOR NEUMÁTICO 
 
- MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO 
 
- RANA COMPACTADORA. 
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- CORTADORA DE PAVIMENTO. 
 
-PEQUEÑAS HERRAMIENTAS. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN S ER REDUCIDOS O MINORADOS, CON INDICACIÓN DE 
LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA ELLOS.  
 
Atropellos. 
 Ordenación del entorno del solar. Utilización de pe ones bandera en determinadas operaciones 
de movimiento de vehículos, sobre todo en la vía pú blica. 
Golpes por caída de elementos, caída de altura. 
(Evitar interferencias de actividades simultáneas.) No simultaneo de  actividades en la misma 
vertical. Utilización de peones bandera en determin adas operaciones.  
Enfermedades profesionales. 
(Selección de equipos de trabajo.)Útiles ergonómico s. 
Enfermedades profesionales. 
(Selección de materiales)Elementos ligeros en su ma nejo. 
Enfermedades profesionales. 
(Sustitución de  productos peligrosos por otros que  no lo sean.) 
Enfermedades profesionales. Accidentes propios y aj enos. 
(Selección de personal.) 
Accidentes por el mal funcionamiento. 
(Mantenimiento preventivo.)De las maquinarias.  
Accidentes por electrocución. 
EXISTE EN EL TRAZADO DE LA CALLE UNA RED DE MEDIA T ENSIÓN QUE ES IMOPRESCINDIBLE LOCALIZARLA 
ADECUADAMENTE POR LOS SERVICIO ELECTRICOS PARA EVITAR ACCIDENTES POR ELECTROCUCION AL EJECUTAR  
 
7.- PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÈCNICOS Y MEDIOS AUXIL IARES. IDENTIFICACIÒN DE LOS RIESGOS 
LABORALES QUE PUEDAN SER EVITADOS Y DE LOS RIESGOS QUE NO PUEDAN  ELIMINARSE, MEDIDAS TÈCNICAS 
TENDENTES A ELIIMARLOS O A CONTROLARLOS Y REDUCIRLOS.  
 
7.1 PROCEDIMIENTOS.  
 
7.1 PROCEDIMIENTOS.  
 
-ACCESOS Y SALIDAS DE LA OBRA, CIRCULACIÓN RODADA Y  PEATONAL  Y TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA. 
 
-DEMOLICIONES. 
 
-MOVIMIENTO DE TIERRAS, VACIADOS CON POZO INDIO  Y  EXCAVACIÓN EN  ZANJAS. 
 
-CONTENEDORES SOTERRADOS. 
 
-MOVIMIENTO DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. 
 
- SOLERAS. 
 
-SANEAMIENTO. 
 
-ALBAÑILERÍA, ARQUETAS,   Y AYUDAS. 
 
-ABORDILLADOS Y SOLADOS. 
 
-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
- CANALIZACIONES DE RED DE BAJA ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES. 
 
-CANALIZACIONES DE TELEFONOS. 
 
-HORMIGONADO DE  SOLERAS. 
 
-BORDILLOS  Y SOLADOS.  
 
-RIESGOS Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 
-ACCESOS Y SALIDAS DE LA OBRA, CIRCULACIÓN RODADA Y  PEATONALEN OBRA.  Y TRABAJOS EN LA VIA 
PUBLICA.  
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
 
- ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. 
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- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- INTERFERENCIAS CON LÍNEAS AÉREAS DE ELECTRICIDAD.  
- POLVO. 
- RUIDO. 
- CAÍDA DE OBJETOS. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
- SE DISPONDRÁ DE PEÓN BANDERA PARA DIRIGIR EL TRÁF ICO CUANDO SE PRODUZCA MOVIMIENTO DE 
MAQUINARIA. 
- SE SEÑALIZARÁ EL PASO POR LAS INMEDIACIONES A LA OBRA CON SEÑALES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 
Y LAS PRECEPTIVAS DE EXISTENCIA DE OBRA. 
- PARA EVITAR EL ATROPELLO POR MÁQUINAS, ÉSTAS MIEN TRAS ESTÉN EN LA ZONA, TENDRÁN CONECTADA 
UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA MÁQUINA O 
VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS  
 LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER 
UTILIZADO CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MÁQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS ENTRARÁN EN LA ZONA DE TRABAJO A VE LOCIDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- SE DISPONDRÁ DE CERRAMIENTO DE OBRA. 
- AL DISPONER DE UNA SOLA ENTRADA TANTO PARA PERSONAS COMO PARA VEHÍCULOS SE SEÑALIZARÁ 
ADECUADAMENTE EL ACCESO PARA QUE LA LOS MOVIMIENTOS SE REALICEN CON SEGURIDAD. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO  DE VEHÍCULOS. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
-SEÑALIZACIONES. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- CALZADO DE SEGURIDAD. 
- PROTECCIÓN AUDITIVA. 
 
 
DEMOLICIONES. 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
- CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
- ATROPELLO POR MAQUINARIA 
- INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE POLVO, PRODUCIDO E N LA DEMOLICIÓN 
- PROYECCIÓN DE MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN. 
- RUIDOS. 
- ELECTROCUCION. 
   
PREVENCIÓN DE RIESGO 
- PARA EVITAR LA CAÍDA DE OPERARIOS AL MISMO NIOVEL  SE MANTENDRAN LIMPIOS Y ORDENADOS LOS 
TAJOS. 
 - PARA EVITAR QUE PUDIESE EXISTIR ATROPELLO DE PER SONAL POR LAS MAQUINARIAS, EN LA 
DEMOLICIÓN, EL RECINTO SE BALIZARÁ Y SEÑALIZARÁ, AL  MISMO TIEMPO SE DISPONDRÁ DE UN PEÓN QUE 
CONTROLE EL ACCESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS. 
- CON EL OBJETO DE EVITAR QUE EN LAS PROXIMIDADES P UDIESE EXISTIR INHALACIÓN DE POLVO DE 
ESCOMBROS, COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SE DISPONDRÁ DE PERSONAL CON 
MANGUERAS DE AGUA QUE MOJEN EL ESCOMBRO DEMOLIDO. 
- PARA EVITAR QUE ACCIDENTES PRODUCIDOS POR PROYECCIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN TODO EL 
PERSONAL DENTRO DE LA ZONA DE TRABAJO TENDRÁ COLOCADO EL CASCO, GAFAS  Y BOTAS DE SEGURIDAD 
CON PUNTERAS PROTEGIDAS. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
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GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- SIRENA LUMINOSA/ACÚSTICA EN LA MAQUINARIA. 
- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO CON BANDA HOMOLOGADA. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- MANGUERAS DE RIEGO. 
- CARTELES DE "PROHIBIDO EL PASO", "USO OBLIGATORIO  DEL CASCO". 
- ANDAMIOS HOMOLOGADOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO PROTECTOR 
- GUANTES DE TRABAJO 
- CALZADO DE SEGURIDAD 
- CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CAIDA. 
- GAFAS PROTECCION. 
- PROTECTORES AUDITIVOS. 
 
-MOVIMIENTO DE TIERRAS, VACIADOS CON POZO INDIO  Y  EXCAVACIÓN EN  ZANJAS.  
 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- DESLIZAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN ZANJAS Y POZOS Y VACIADOS. 
- ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- CAÍDAS ADISTINTO NIVEL. 
- INTERFERENCIAS CON LINEAS AÉREAS DE ELECTRICAÍDAD . 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDAS POR INHALACIÓN DE GASES DESPRENDIDOS. 
- POLVO. 
- RUIDO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
- PARA EVITAR EL SEPULTAMIENTO   SE UTILIZARÁ COMO SISTEMA DE  DE ESCAVACIÓN EL POZO INDIO O 
ENTIBACIÓN. 
-EN LAS EDIFICACIONES ENTRE MEDIANERAS O CON VIVIEN DAS EN LOS LINDEROS LAS EXCAVACIONES EN 
VACIADO SE EJECUTARAN POR BATACHES PARA EVITAR LOS ASIENTOS DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES. 
- PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LAS EXCAVACIONES, ÉSTAS SE 
REALIZARÁN SIEMPRE QUE LA EXCAVACIÓN SEA DE MAS DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, ATALUZANDO EL 
TERRENO. 
- PARA EVITAR EL ATROPELLO POR MÁQUINAS, ÉSTAS MIEN TRAS ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, TENDRÁN 
CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y DE COLOR AMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
MÁQUINA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TÓDOS  
LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTLIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MÁQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS PARA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y MATERIAL PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, ENTRARÁN EN 
LA ZONA DE TRABAJO A VELOCAÍDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR HEMANACIONES DE GASE S COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDAS POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CONDUCCCIONES SUBTERRÁNEAS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA A LA DISTANCIA 
MÍNIMA DE 1 MT. PARA CONTINUAR POR MEDIOS MANUALES.  
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEOS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 1 MT. PARA PROSEGUIR MANUALMENT E. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- POZO INDIO CON FORMERO METÁLICO O ENTIBACIÓN. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS. 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO  DE VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE  EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- APUNTALAMIENTOS Y ACODALAMIENTOS. 
-ESCALERAS DE EVACUACIÓN. 
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- EMPLEO DE PEONES BANDERA 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- GUANTES DE TRABAJO. 
- CALZADO DE SEGURIDAD. 
- BOTAS DE GOMA. 
- MASCARILLA. 
 
CONTENEDORES SOTERRADOS 
 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
- CAÍDAS ADISTINTO NIVEL. 
- CAÍDA DE PERSONA Y OBJETOS 
- CAÍDA DE MATERIALES IZADOS POR LA GRÚA 
- CAÍDA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
- CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS SE ACOTARÁ  LA ZONA D E TRABAJO. 
- SE UTILIZARÁ EN TODO MOMENTO EL CINTURÓN DE SEGUR IDAD.- 
- SE UTILIZARÁ COMO SISTEMA DE  DE ESCAVACIÓN EL PO ZO INDIO O ENTIBACIÓN. 
- CUANDO SE TERMINEN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE LOS CONTENEDORES SE CERRARÁ EL ACCESO 
MIENTRAS NO SE COLOQUEN LAS TAPAS DE PROTECCIÓN. 
- PARA EVITAR LOS ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LA CAÍD A DE MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS  
SE ACOTARÁ LA ZONA DE MOVIMIENTO DE LA GRUA MOVIL. 
-LOS TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL FONDO SE HARÁN SIE MPRE CON LA PROTECCIÓN DEL POZO INDIO. 
-TODAS LAS ESCALERAS MANUALES DISPONDRÁN DE ZAPATA ANTIDESLIZAMIENTO, PICA O CUALQUIER OTRO 
MATERIAL QUE IMPIDA EL DESLIZAMIENTO. ESTAS ESCALER AS MANUALES TENDRÁN UNA ALTURA DE 1 METRO 
SOBRE EL NIVEL DEL SUELO AL QUE SE ACCEDE. EN NINGÚ N CASO SE PERMITIRÁ EL EMPALME DE DOS 
ESCALERAS DE MANO A NO SER QUE DISPONGAN DE UN DISPOSITIVO ESPECIAL. 
- PARA EVITAR LAS ELECTROCUCIONES QUE PUEDEN SOBREVENIR POR CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, 
LAS PEQUEÑAS MAQUINARIAS ESTARÁN PROTEGIDAS A TIERRAS Y EN EL CUADRO DE MANDO DE LA PLANTA EL 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TENDRÁ UNA SENSIBILIDAD DE 30 MA. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- POZO INDIO CON FORMERO METÁLICO O ENTIBACIÓN. 
- BANDA SEÑALIZADORA 
- ACOTAMIENTO DE LA  ZONA DE TRABAJO. 
- DIFERENCIALES 
- BARANDILLAS 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
- CASCO PROTECTOR 
- GUANTES DE GOMA 
- GUANTES DE CUERO 
- BOTAS ANTIPUNZAMIENTO 
- BOTAS ANTIDESLIZANTES 
- CINTURÓN DE SEGURIDAD 
- MONOS DE TRABAJOS 
- GAFAS DE PROTECCIÓN 
 
-MOVIMIENTO DE TRANSPORTES DE ESCOMBROS. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- CAÍDAS ADISTINTO NIVEL. 
- INTERFERENCIAS CON LINEAS AÉREAS DE ELECTRICAÍDAD . 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDAS POR INHALACIÓN DE GASES DESPRENDIDOS. 
- POLVO. 
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- RUIDO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
- PARA EVITAR EL ATROPELLO POR MÁQUINAS, ÉSTAS MIEN TRAS ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, TENDRÁN 
CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y DE COLOR AMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
MÁQUINA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TÓDOS  
LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTLIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MÁQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS PARA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y MATERIAL PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, ENTRARÁN EN 
LA ZONA DE TRABAJO A VELOCAÍDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR HEMANACIONES DE GASE S COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDAS POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS. 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO  DE VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE  EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- APUNTALAMIENTOS Y ACODALAMIENTOS. 
-ESCALERAS DE EVACUACIÓN. 
- EMPLEO DE PEONES BANDERA 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- GUANTES DE TRABAJO. 
- CALZADO DE SEGURIDAD. 
- BOTAS DE GOMA. 
- MASCARILLA. 
 
SOLERAS. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 
- CORTES AMPUTACIONES Y GOLPES EN EL MANEJO DE MAQUINARIA. 
- CAÍDA DE MATERIALES IZADOS. 
- HERIDA POR OBJETOS PUNZANTES. 
- ELECTROCUCIONES. 
- ATROPELLO Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
-  PARA EVITAR LA CAÍDA A DISTINTO NIVEL SE DISPOND RÁ DE  BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA CON 
BARRA INTERMEDIA. 
-  PARA PREVENIR LAS CAÍDAS AL MISMO NIVEL, LA ZONA  DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE RESTOS 
DE MATERIALES Y PERFECTAMENTE SEÑALIZADA. 
- PARA EVITAR EL RIESGO DE LA CAÍDA DE MATERIALES C UANDO SON IZADOS, ÉSTOS SE COLOCARÁN SOBRE 
BATEA METÁLICA CON RODAPIÉ Y LOS MATERIALES NO IRÁN  COLOCADOS SUELTOS. 
- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL DESENCOFRADO SE APILARÁN CONVENIENTEMENTE. 
- EN EL HORMIGONADO, SE VERIFICARÁ QUE EL CUADRO DE  MANDO Y PROTECCIÓN TIENE TOMA DE TIERRA Y 
DIFERENCIALES Y MAGNETOTERMICOS. 
- PARA EVITAR LOS CORTES Y AMPUTACIONES PRODUCAÍDAS POR PEQUEÑAS MAQUINARIAS, TIPO RADIALES, 
SE UTILIZARÁN ESTAS CON TODAS SUS PROTECCIONES, SE HARÁ USO DE EMPUJADORES ETC. 
- TODAS LA MAQUINARIAS DISPONDRAN DE CARCASAS DE PROTECCIÓN. ENTRE ELLAS LOS HELICÓPTEROS DE 
PULIDO DE LAS SOLERAS. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUSTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSION DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTATILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HUMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS. (FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
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-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- BANDA DE SEÑALIZACIÓN. 
- PASARELAS Y BARANDILLAS. 
- SEÑALES ACÚSTACAS Y VISUALES. 
- ESCALERA DE EVACUACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- APUNTALAMIENTOS Y ACODALAMIENTOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- BOTAS ANTIPUNZONAMIENTO. 
- BOTAS DE GOMA PARA EL HORMIGONADO. 
- CASCO PROTECTOR. 
- GUANTES DE TRABAJO Y DE GOMA. 
- EMPLEO DE GAFAS PROTECTORAS. 
 
RED DE SANEAMIENTO. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- CAÍDA AL MISMO Y DISTINTO NIVEL. 
- DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS. 
- CAÍDA DE MATERIALES. 
- VUELCO Y COLISIÓN DE MAQUINARIA. 
- INHALACIÓN DE GASES TOXICOS 
- DESLIZAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN ZANJAS Y POZOS Y VACIADOS. 
- ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- INTERFERENCIAS CON LINEAS AÉREAS DE ELECTRICAÍDAD . 
- CORTES Y GOLPES EN LAS EXTREMIDADES 
- DERMATOSIS 
- ELECTROCUCIONES. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
- LAS CAÍDAS A DISTINTO NIVEL SE EVITARÁN SEÑALIZAN DO LAS EXCAVACIONES REALIZADAS Y COLOCANDO 
BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA EN LAS ZONAS DE PELI GRO. 
- LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS SE EVITA RÁN ENTIBANDO LAS ZANJAS REALIZADAS. 
-PARA EVITAR EL POSIBLE VUELCO DE LA RETROEXCAVADORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS DE 

SANEAMIENTO, SE DISPONDRÁ DE UN PEÓN DE APOYO AL MAQUINISTA. 
- EL RIESGO DE CAÍDA DE MATERIAL, BIEN SEA EN EL TR ANSPORTE A TRAVÉS DE LA GRÚA, BIEN SEA EN 
LA DESCARGA DE CAMIONES SE EVITARÁ: EL MATERIAL IZA DO POR EL AIRE DEBERÁ IR SOBRE BATEA 
METÁLICA CON RODAPIÉ DE 20 CM., Y DENTRO DE ÉSTA BA TEA IRÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 
PERFECTAMENTE APILADO. 
- EL MATERIAL DESCARGADO POR VUELCO POR CAMIONES, SE BASCULARÁ EN ZONA PERFECTAMENTE 
SEÑALIZADA Y ADEMÁS  SE DISPONDRÁ DE PERSONA DE APOYO. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUSTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSION DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTATILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HUMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- PARA EL CASO DE TRABAJO EN ZONAS HUMEDAS Y PARA L AS LAMPARAS PORTATILES PARA  PREVENIR EL 
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE MANDO Y 
PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., Y SU BU EN FUNCIONAMIENTO. 
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEOS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 1 MT. PARA PROSEGUIR MANUALMENT E. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SEÑALIZACIÓN DE MUELLE Y ZONA DE DESCARGA CON BAN DA. 
- COLOCACIÓN DE TOPES DE MADERA PARA EL CAMIÓN EN L A DESCARGA. 
- BARANDILLA DE MADERA CON RODAPIÉ Y BARRA INTERMEDIA EN ZONA  DE TRÁNSITO Y PELIGRO DE CAÍDA. 
- EN ZANJAS DE MAS DE 1.30 MT. DE PROFUNDIDAD REALI ZADA POR MEDIOS MANUALES O EN EL PERFILADO 
DE LOS PARAMENTOS SI SE HA EJECUTADO CON MAQUINARIA, SE DISPONDRÁ UNA ESCALERA METÁLICA QUE 
SOBREPASE EL NIVEL 1 MT. 
- SE DISPONDRÁ DE ESCALERA CADA 30 MT. DE ZANJA ABI ERTA. 
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- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PELIGRO DE CAÍDAS. 
- ESCALERAS METÁLICAS. 
- SE EMPLEARÁ PEÓN BANDERA 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- APUNTALAMIENTOS Y ACODALAMIENTOS. 
 
PROTECCIONES PERSONALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- ROPA DE TRABAJO. 
- BOTAS DE SEGURIDAD. 
- GUANTES 
- EQUIPOS AUTÓNOMOS DE RESPIRACIÓN. 
  

ALBAÑILERÍA, ARQUETAS Y AYUDAS.  
RIESGOS PROFESIONALES 
 
- ATROPELLO POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS 
- CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS AÉREAS DE      ELECTRICID AD 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDA POR DESPRENDIMIENTO DE GASES 
- POLVO 
- RUIDO 
- GOLPES CON OBJETOS 
- HERIDAS EN LAS MANOS 
- QUEMADURAS 
- INTOXICACIÓN DEL PLOMO 
- DERMATOSIS 
- LESIONES OCULARES 
- ELECTROCUCIONES 
 
PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 - PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PARAMENTOS  VERTICALES EN LAS EXCAVACIONES ESTAS 
SE REALIZARÁN SIEMPRE QUE LA EXCAVACIÓN SEA DE MÁS DE 1.50 DE PROFUNDA, TALUZANDO EL TERRENO. 
 - PARA EVITAR LOS ATROPELLOS POR MAQUINARIA, ÉSTAS , SIEMPRE QUE ESTÉN EN LA ZONA DE 
TRABAJO, TENDRÁN CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA 
EXISTENCIA DE UNA MAQUINARIA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE ESCOMBRO Y MATERIAL PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, ENTRARÁN EN LA 
ZONA DE TRABAJO A VELOCIDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA CABINA Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR EMANACIONES DE GASES  COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDA, POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
- LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ LIMPIA Y ORDENADA 
- LA MAQUINARIA ELÉCTRICA DISPONDRÁ DE TOMA DE TIER RA. 
-LOS OPERARIOS TENDRÁN GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTOS EN LA COLOCACIÓN DE BAJANTE COMO 
CONSECUENCIA DEL PICADO DE PARAMENTOS. 
- EL CUADRO ELÉCTRICO TENDRÁ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD 30 MA. 
- LOS OPERARIOS TENDRÁN A SU DISPOSICIÓN EN EL TAJO  POMADAS O SOLUCIONES QUE NEUTRALICEN LOS 
EFECTOS DE LOS PRODUCTOS ESPECIALES AL CONTACTO CON PARTES DEL CUERPO. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES "PROHIBIDO EL PASO"; "USO OBLIGATORIO DEL CASCO" ; "ZONA DE PELIGRO". 
- DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICOS 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO 
- GUANTES DE PROTECCIÓN 
- BOTAS DE SEGURIDAD 
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- ROPA DE TRABAJO 
- GAFAS DE PROTECCIÓN 
 

BORDILLOS  Y SOLADOS.   
 
RIESGOS PROFESIONALES 
- LESIONES OCULARES POR IMPACTOS 
- ELECTROCUCIÓN 
- DERMATOSIS 
- CORTES Y GOLPES DE MAQUINARIAS 
- CAÍDA DE OBJETOS 
- GOLPES Y APRISIONAMIENTO DE EXTREMIDADES INFERIOR ES. 
- ATROPELLOS 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- PARA PREVENIR LAS LESIONES OCULARES PRODUCIDAS POR LA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN EL CORTE 
DE PIEZAS , LOS OPERARIOS DISPONDRÁN DE GAFAS DE PR OTECCIÓN O PANTALLAS BACULANTES. 
- LAS ELECTROCUCIONES SE PODRÁN PREVENIR CONTROLANDO EN EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN EL 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD DE 30 MA. 
- LA DERMATOSIS PRODUCIDA POR EL CONTACTO DE LAS MA NOS Y PARTES DEL CUERPO POR CONTACTOS CON 
EL POLVO DEL CEMENTO Y ADITIVOS, ASÍ COMO POR EL CE MENTO COLA, SE PODRÁ PREVENIR CON LA 
PROTECCIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO AFECTADA, EN ESPECIAL LAS MANOS CON GUANTES DE GOMA. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- SEÑALIZACIÓN DE RIESGO. 
- CARTELES DE "RIESGO DE INCENDIO", COLOCADOS CERCA  DE LOS ACOPIOS DE ADITIVOS. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 

 - SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO CON BANDA HOMOLOGADA. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES "PROHIBIDO EL PASO"; "USO OBLIGATORIO DEL CASCO" ; "ZONA DE PELIGRO". 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO 
- MASCARILLAS 
- GAFAS ANTIIMPACTOS O PANTALLAS 
- CALZADO ANTIHUMEDAD 
- GUANTES DE PROTECCIÓN  
 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

RIESGOS PROFESIONALES 
- DESLIZAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN ZANJAS Y POZOS 
- ATROPELLO POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS 
- CAÍDA A DISTINTO NIVEL 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS AÉREAS DE      ELECTRICID AD 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDA POR DESPRENDIMIENTO DE GASES 
- INTICACION EN EXCAVACIONES PROFUNDA POR DESPRENDIMIENTO DE GASES- - - POLVO 
- RUIDO 
- GOLPES CON OBJETOS 
- HERIDAS EN LAS MANOS 
- QUEMADURAS POR SOLDEO DEL POLIETILENO 
- INTOXICACIÓN DEL PLOMO 
- DERMATOSIS 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES EN LAS EXCAVACIONES ESTAS SE 
REALIZARÁN SIEMPRE QUE LA EXCAVACIÓN SEA DE MÁS DE 1.50 DE PROFUNDA, TALUZANDO EL TERRENO. 
- PARA EVITAR LOS ATROPELLOS POR MAQUINARIA, ÉSTAS,  SIEMPRE QUE ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, 
TENDRÁN CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA 
EXISTENCIA DE UNA MAQUINARIA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
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- LOS VEHÍCULOS DE RECOGIDA DE ESCOMBRO Y MATERIAL PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, ENTRARÁN EN LA 
ZONA DE TRABAJO A VELOCIDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA CABINA Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR EMANACIONES DE GASES  COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDA, POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEOS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 1 MT. PARA PROSEGUIR MANUALMENT E. 
- LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ LIMPIA Y ORDENADA 
- LA MAQUINARIA ELÉCTRICA DISPONDRÁ DE TOMA DE TIER RA. 
- LOS OPERARIOS TENDRÁN GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTOS EN LA COLOCACIÓN DE BAJANTE COMO 
CONSECUENCIA DEL PICADO DE PARAMENTOS. 
- EL CUADRO ELÉCTRICO TENDRÁ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD 30 MA. 
- LOS OPERARIOS TENDRÁN A SU DISPOSICIÓN EN EL TAJO  POMADAS O SOLUCIONES QUE NEUTRALICEN LOS 
EFECTOS DE LOS PRODUCTOS ESPECIALES AL CONTACTO CON PARTES DEL CUERPO. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES "PROHIBIDO EL PASO" ; "USO  OBLIGATORIO DEL CASCO" ; "ZONA DE 
PELIGRO". 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
  
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- BOTAS DE GOMA 
- MASCARILLA ANTI-GAS 
- CASCO 
- MANDIL 
- MONO DE TRABAJO CON EMPUÑADURA 
- GUANTES DE PROTECCIÓN 
- GAFAS DE SOLDEO 
- BOTAS DE SEGURIDAD 
 
- CANALIZACIONES DE RED DE BAJA ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- DESLIZAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN ZANJAS Y POZOS 
- ATROPELLO POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS AÉREAS DE      ELECTRICID AD 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDA POR DESPRENDIMIENTO DE GASES 
- POLVO 
- RUIDO 
- DERMATOSIS  
- CORTES CON MAQUINARIA. 
- DAÑOS LUMBARES 
- LESIONES OCULARES POR IMPACTO. 
- GOLPES CON OBJETOS. 
- HERIDAS EN LAS MANOS. 
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
- CAÍDAS DE ALTURA. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- PARA PREVENIR EL RIESGO DE CAÍDAS DE ALTURA, LAS ESCALERAS METÁLICAS QUE SE UTILICEN SERÁN 
METÁLICAS O DE MADERA BARNIZADA. SI FUERAN DE TIJER A TENDRÁN TIRANTE DE LIMITACIÓN DE 
APERTURA. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
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LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- LA ZONA DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y ORDENADA . 
- LA MAQUINARIA ELÉCTRICA DISPONDRÁ DE TOMA DE TIER RA. 
- PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES EN LAS EXCAVACIONES ESTAS SE 
REALIZARÁN SIEMPRE QUE LA EXCAVACIÓN SEA DE MÁS DE 1.50 DE PROFUNDA, TALUZANDO EL TERRENO. 
- PARA EVITAR LOS ATROPELLOS POR MAQUINARIA, ÉSTAS,  SIEMPRE QUE ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, 
TENDRÁN CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA 
EXISTENCIA DE UNA MAQUINARIA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS ENTRARÁN EN LA ZONA DE TRABAJO A VE LOCIDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA CABINA Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR EMANACIONES DE GASES  COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDA, POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEOS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 1 MT. PARA PROSEGUIR MANUALMENT E. 
- LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ LIMPIA Y ORDENADA 
- EL CUADRO ELÉCTRICO TENDRÁ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD 30 MA. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES "PROHIBIDO EL PASO"; "USO OBLIGATORIO DEL CASCO"; "ZONA DE PELIGRO". 
-ANDAMIOS PROTEGIDOS. 
-PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- CALZADOS AISLANTES. 
-FAJAS LUMBARES. 
- CALZADO DE SEGURIDAD 
- GUANTES DE PROTECCIÓN. 
- CINTURON DE SEGURIDAD. 
 
-CANALIZACIONES DE TELEFONOS. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- DESLIZAMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES EN ZANJAS Y POZOS 
- ATROPELLO POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS AÉREAS DE      ELECTRICID AD 
- INTOXICACIÓN EN EXCAVACIONES PROFUNDA POR DESPRENDIMIENTO DE GASES 
- POLVO 
- RUIDO 
- DERMATOSIS – 
- CORTES CON MAQUINARIA. 
- DAÑOS LUMBARES 
- LESIONES OCULARES POR IMPACTO. 
- GOLPES CON OBJETOS. 
- HERIDAS EN LAS MANOS. 
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 
- CAÍDAS DE ALTURA. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- PARA PREVENIR EL RIESGO DE CAÍDAS DE ALTURA, LAS ESCALERAS METÁLICAS QUE SE UTILICEN SERÁN 
METÁLICAS O DE MADERA BARNIZADA. SI FUERAN DE TIJER A TENDRÁN TIRANTE DE LIMITACIÓN DE 
APERTURA. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- LA ZONA DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR LIMPIA Y ORDENADA . 
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- LA MAQUINARIA ELÉCTRICA DISPONDRÁ DE TOMA DE TIER RA. 
- PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES EN LAS EXCAVACIONES ESTAS SE 
REALIZARÁN SIEMPRE QUE LA EXCAVACIÓN SEA DE MÁS DE 1.50 DE PROFUNDA, TALUZANDO EL TERRENO. 
- PARA EVITAR LOS ATROPELLOS POR MAQUINARIA, ÉSTAS,  SIEMPRE QUE ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, 
TENDRÁN CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA 
EXISTENCIA DE UNA MAQUINARIA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIAS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO 
CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS VEHÍCULOS ENTRARÁN EN LA ZONA DE TRABAJO A VE LOCIDADES LENTAS. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA CABINA Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- PARA EVITAR INTOXICACIÓN POR EMANACIONES DE GASES  COMO CONSECUENCIA DE HABER REALIZADO 
EXCAVACIONES PROFUNDA, POR MEDIOS MANUALES, SE UTILIZARÁ MASCARILLA ANTI-GAS. 
- SI EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVA CIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, APARECIESEN 
CABLES O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEOS, SE SUSPENDERÁ LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA 
DISTANCIA MÍNIMA DE 1 MT. PARA PROSEGUIR MANUALMENT E. 
- LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ LIMPIA Y ORDENADA 
- EL CUADRO ELÉCTRICO TENDRÁ INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD 30 MA. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DE LOS DESNIVELES DE EXCAVACIÓN. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES "PROHIBIDO EL PASO" ; "USO  OBLIGATORIO DEL CASCO" ; "ZONA DE 
PELIGRO". 
-ANDAMIOS PROTEGIDOS. 
-PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- CALZADOS AISLANTES. 
-FAJAS LUMBARES. 
- CALZADO DE SEGURIDAD 
- GUANTES DE PROTECCIÓN. 
- CINTURON DE SEGURIDAD. 
 

HORMIGONADO DE SOLERAS. 
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
- CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 
- CORTES Y GOLPES EN EL MANEJO DE MAQUINARIA. 
- CAÍDA DE MATERIALES IZADOS. 
- HERIDA POR OBJETOS PUNZANTES. 
- ELECTROCUCIONES. 
- ATROPELLO Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
- CORTE CON MAQUINARIA. 
- DESPRENDIMIENTOS. 
- DERMATOSIS. 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
-  PARA EVITAR LA CAÍDA A DISTINTO NIVEL SE DISPOND RÁ DE  BARANDILLA DE 90 CM. DE ALTURA CON 
BARRA INTERMEDIA. 
-  PARA PREVENIR LAS CAÍDAS AL MISMO NIVEL, LA ZONA  DE TRABAJO DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE RESTOS 
DE MATERIALES Y PERFECTAMENTE SEÑALIZADA. 
- PARA EVITAR EL RIESGO DE LA CAÍDA DE MATERIALES C UANDO SON IZADOS, ÉSTOS SE COLOCARÁN SOBRE 
BATEA METÁLICA CON RODAPIÉ Y LOS MATERIALES NO IRÁN  COLOCADOS SUELTOS. 
- EN EL HORMIGONADO, SE VERIFICARÁ QUE EL CUADRO DE  MANDO Y PROTECCIÓN TIENE TOMA DE TIERRA Y 
QUE EL DIFERENCIAL TENGA LA SENSIBILIDAD DE 30 MA.,  CON OBJETO DE PROTEGER EL VIBRADOR Y 
CUALQUIER MAQUINARIA. 
- TODAS LA MAQUINARIAS DISPONDRÁN DE CARCASAS DE PROTECCIÓN. ENTRE ELLAS LOS HELICÓPTEROS DE 
PULIDO DE LAS SOLERAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 R
D

kw
 N

0M
x 

M
0R

D
 N

jg
4 

M
0Y

4 
| V

er
if

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

://
op

en
se

a.
ay

to
ch

ip
io

na
.e

s:
80

90
/V

al
id

ad
or

C
SV

D
oc

um
en

to
 p

er
te

ne
ci

en
te

 a
 la

 s
ed

e 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

l  
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 C

hi
pi

on
a 

| P
ág

in
a 

17
7 

de
 1

93



ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD  DEL  PROYECTO DE REHABILITACIÓN CALLE PADRE JESUS CAUTIVO. CHIPIONA. .                                                                                                                
MEMORIA. 

                                                                                                                     

CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- BANDA DE SEÑALIZACIÓN. 
- PASARELAS Y BARANDILLAS. 
- SEÑALES ACÚSTICAS Y VISUALES. 
- ESCALERA DE EVACUACIÓN. 
- APUNTALAMIENTOS Y ACODALAMIENTOS. 
- PROTECCIÓN DE LAS ARMADURAS PUNZANTES 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
-PROTECCIÓN CON CAPERUZAS, DE LOS CLAVOS DE SEÑALIZACIÓN Y ENCAMILLADO  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- BOTAS ANTIPUNZONAMIENTO. 
- BOTAS DE GOMA PARA EL HORMIGONADO. 
- CASCO PROTECTOR. 
- GUANTES DE TRABAJO Y DE GOMA. 
- EMPLEO DE GAFAS PROTECTORAS. 
 
BORDILLOS  Y SOLADOS.   
 
RIESGOS PROFESIONALES 
- LESIONES OCULARES POR IMPACTOS 
- ELECTROCUCIÓN 
- DERMATOSIS 
- CORTES Y GOLPES DE MAQUINARIAS 
- CAÍDA DE OBJETOS 
- GOLPES Y APRISIONAMIENTO DE EXTREMIDADES INFERIOR ES. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- PARA PREVENIR LAS LESIONES OCULARES PRODUCIDAS POR LA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN EL CORTE 
DE PIEZAS, LOS OPERARIOS DISPONDRÁN DE GAFAS DE PRO TECCIÓN O PANTALLAS BACULANTES. 
- LAS ELECTROCUCIONES SE PODRÁN PREVENIR CONTROLANDO EN EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN EL 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILIDAD DE 30 MA. 
- LA DERMATOSIS PRODUCIDA POR EL CONTACTO DE LAS MA NOS Y PARTES DEL CUERPO POR CONTACTOS CON 
EL POLVO DEL CEMENTO Y ADITIVOS, ASÍ COMO POR EL CE MENTO COLA, SE PODRÁ PREVENIR CON LA 
PROTECCIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO AFECTADA, EN ESPECIAL LAS MANOS CON GUANTES DE GOMA. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y DE SALUD DE  LOS 
TRABAJADORES A  LA HORA DE  ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- SEÑALIZACIÓN DE RIESGO. 
- CARTELES DE "RIESGO DE INCENDIO", COLOCADOS CERCA  DE LOS ACOPIOS DE ADITIVOS. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 

 - SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO CON BANDA HOMOLOGADA. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO 
- MASCARILLAS 
- GAFAS ANTIIMPACTOS O PANTALLAS 
- CALZADO ANTIHUMEDAD 
- GUANTES DE PROTECCIÓN  
 
- RIESGOS Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
LUGARES DE RIESGO DE INCENDIOS 
LOS LUGARES EN DONDE SE PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO EN UNA OBRA SON: 
 
 -ALMACÉN 
 -OFICINA 
 -COMEDOR 
 -VESTUARIOS/ASEOS 
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 -HABITACIONES DESTINADAS A ACOPIOS DE MATERIALES D E   
 FONTANERÍA   Y ELECTRICAÍDAD. 
 -CUADRO ELÉCTRICO 
 -EN TAJOS DE OBRA, EN DONDE SE TRABAJE CON ELEMENT OS  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 
PROVISIONALMENTE. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
PARA PREVENIR ESTOS RIESGOS DE INCENDIO, A LA OBRA SE LE DOTARÁ DE EXTINTORES, AL MARGEN DEL 
USO DEL AGUA DE LA ACOMETIDA. ESTOS EXTINTORES SERÁN DE POLVO POLIVALENTE. 
 
SE DISPONDRÁ DE EXTINTOR DE 6 KG. DE POLVO POLIVANT E EN: 
 
 -OFICINA 
 -ALMACEN DE MATERIALES NO PETREOS 
 -HABITACIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES DE ELECTRICAÍD AD Y  FONTANERIA 
 
SE DISPONDRÁ DE EXTINTOR DE 6 KG. DE ANHÍDRIDO CARB ÓNICO EN LAS PROXIMIDADES DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN GENERAL Y EN LAS PROXIMIDADES DEL CUADRO DE MANDO DE LA GRÚA TORRE. 
 
ESTOS EXTINTORES SE COLOCARÁN SOBRE SOPORTES FIJADOS A PARAMENTOS VERTICALES O PILARES DE 
FORMA QUE LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR ESTÉ COMO MÁXIMO A 1,70 M. DEL SUELO. 
 
ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS Y ESTARÁN COLOCADOS EN SITIOS VISIBLES, GENERALMENTE EN LAS 
VIAS DE ACCESOS A LOS LOCALES DE RIESGOS. 
 
SE REVISARÁN PERIÓDICAMENTE Y EN EL SUPUESTO DE SER UTILIZADOS  SE ENVIARÁ A RECARGARLOS 
INMEDIATAMENTE. 
 
EL EXTINTOR COLOCADO CERCA DEL CUADRO DE MANDO DE LA GRÚA, DEBERÁ ESTAR PROTEGIDO CONTRA 
POSIBLES DAÑOS FÍSICOS, QUÍMICOS O ATMOSFÉRICOS. 
 
TODO EL PERSONAL DE LA OBRA DEBERÁ CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES. 
 
7.2.- EQUIPOS TÈCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES.  
 
- GRUPO ELECTRÓGENO. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-ATRAPE DE MIEMBROS EN MECANISMOS. 
-ELECTROCUCIONES. 
-QUEMADURAS 
-INCENDIO. 
-EXPLOSION. 
-INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO. 
-RUIDO. 
PREVENCIÓN DE RIESGO Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- SITUAR EL GRUPO EN SITIO ESTABLE Y SEGURO. 
- NO UTILIZAR EN LOCALES CERRADOS QUE NO ESTEN ADUC UADAMENTE VENTILADOS. 
- NO SITUARLO PRÓXIMO A LA ERRAMIENTA CONECTADA. 
-ANTES DE ARRANACAR EL GRUPO VERIFICAR QUE LA PUESTA EN MARCHA DEL ALTERNADOR ESTÁ 
DESCONECTADA Y NO HAY NIN GÚN ELEMENTO CONECTADO. 
-CONTROLAR QUE LA TEMPERATURA NO AUMENTE EXCESIVAMENTE. 
-ACCIONAR EL INTERRUOTOR DEL ALTERNADOR Y VERIFICAR QUE LA TENSION Y FRECUENCIA ES LA DE LA 
PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 
-ANTES DE CONECTAR U EQUIPO O CUADRO, CONTROLAR LA LA TENSION Y FRECUENCIA DE LOS ELEMENTOS A 
CONECTAR. 
- NO MOVER EL GRUPO MIENTRAS ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. 
- AL TERMINAR DESCONECTAR LOS ELEMENTOS CONECTADOS Y DESPUES APAGAR EL INTERRRUPTOR DEL 
ALTERNADOR.  
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES S E DISPONDRÁ SIEMPRE DE LAS CARCASAS 
PROTECTORAS. 
EL GRUPO ESTRÁ CONECTADO A TIERRA. 
-EXTINTOR. 
 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
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-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOS ESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CASCO PROTECTOR. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
-GUANTES DE PROTECCIÓN. 
-PROTECCIONES AUDITIVAS. 
 
- CUADRO ELECTRICO DE OBRA.  
 
RIESGOS PROFESIONALES. 
-ELECTROCUCIONES. 
-QUEMADURAS 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- EL CUADRO HA DE ESTAR CERRADO CON LLAVE 
-EL ACCESO AL CUADRO HA DE ESTAR LIBRE DE OBSTÁCULO S PARA EL FÁCIL ACCESO EN CASO DE URGENCIA. 
- TODAS LAS PARTES ACTIVAS HAN DE ESTAR PROTEGIDAS C ON EL GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO. 
-SE EVITARA COLOCAR EL CUADRO CERCA DE LA EXISTENCIA  DE AGUA. 
- CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y 
PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
-EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL HA DE TENER F UNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y 
CORTOCIRCUITOS Y CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS CON  SENSIBILIDAD DE 30 MA.. 
-LA PUESTA A TIERRA HA DE ESTARÁ EN BUEN ESTADO Y CO N LA RESISTENCIA MENOR DE 80 OHM. 
-TODOS LOS CUADROS SECUNDARIOS CUMPLIRÁN LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS PARA EL CUADRO 
GENERAL. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CALZADOS AISLANTES. 
- GUANTES AISLANTES. 
-CALZADO DE SEGURIDAD 
 
- GRÚA AUTOMOVIL.-  
 
RIESGOS MAS FRECUENTES.- 
-CAÍDA DE OBJETOS IZADOS. 
-COLISIÓN DE LA PLUMA CON OBSTÁCULOS. 
-ROTURA DE CABLE O GANCHO. 
-CAÍDA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS AÉREAS DE ELECTRICAÍDAD. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-LA PUNTA DE LA GRÚA TENDRÁ UNA SEPARACIÓN MÍNIMA D E CUALQUIER OBSTÁCULO (LÍNEA ELÉCTRICA, 
OTRA GRÚA ET..) DE SEIS METROS. 
 
-CUANDO SE ESTÉ IZANDO CARGA, LA ZONA DE TRABAJO ES TARÁ ACOTADA Y SEÑALIZADA PARA EVITAR EL 
PASO DE PERSONAS POR DEBAJO. 
 
- EN EL IZADO DE MATERIALES SUELTOS, (BOVEDILLAS, L ADRILLOS ETC..) SE USARÁN BATEAS, CUYOS 
LATERALES DISPONDRÁN DE PROTECCIÓN O MALLAZO QUE EVITEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA. LOS 
PAQUETES DE LADRILLOS CON ENVOLTURA  PLASTIFICADA, NO  
PODRÁN IZARSE SIN APOYARSE SOBRE PALET DE MADERA O METÁLICO. 
 
-CUANDO SE IZARAN UN CONJUNTO DE VIGUETAS ESTAS IRÁ N ATADAS UNAS CONTRA OTRAS. 
 
-LA SECCIÓN DEL CABLE DE IZADO DE PENDERÁ DE LA CAR GA MÁXIMA A TRANSPORTAR. 
 
-EL GANCHO DISPONDRÁ DE CESTILLO DE SEGURIDAD. 
 
-EL PERSONAL DE MONTAJE O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO E L GRUISTA TENDRÁN SIEMPRE COLOCADO EL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CALZADO ANTIDESLIZANTE. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-BANDA SEÑALIZADOTA DE ACOTADO DE ZONA. 
-CARTELES DE "PELIGRO CAÍDA DE MATERIAL". 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
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-CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
-CALZADO ANTIDESLIZANTE. 
-GUANTES DE CUERO. 
-MONO DE TRABAJO. 
 
- PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL 

 
RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
VUELCO DEL EQUIPO 
CAÍDA DE MATERIALES SOBRE PERSONAS Y/O B 
GOLPES, CHOQUES O ATRAPAMIENTOS DEL OPERARIO O DE LA PROPIA PLATAFORMA CONTRA OBJETOS FIJOS O MÓVILES 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
ATRAPAMIENTO ENTRE ALGUNA DE LAS PARTES MÓVILES DE LA ESTRUCTURA Y ENTRE ÉSTA Y EL CHASIS 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INCLINACIÓN MÁXIMA 
-SISTEMA DE BAJADA AUXILIAR 
-SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA 
-SISTEMAS DE ADVERTENCIA 
-COMPROBAR EL ESTADO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL EQUIPO. 
-SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS. 
-MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA.  
- NO USAR COMO GRÚA 
- BARANDILLAS SIEMPRE COLOCADAS. 
- NO SOBRECARGAR LA PLATAFORMA. 
- NO DESPLAZAR LA MÁQUINA ESTANDO ELEVADA. 
 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA CONCEPC IÓN 
DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN DE LOS EQUIP OS.(FORMACION Y CAPACIDAD FISICA)-EL CONSTRUCTOR DE BERÁ 
ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL.  
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES QUE HAYAN 
RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO GRAVE Y/O  DE 
RIESGOS ESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
- CASCO PROTECTOR. 
- CALZADO DE SEGURIDAD. 
- CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CAÍDA. 
 
-MAQUINARIA, ROMPEDORA, DE EXCAVACIÓN, DE EXCAVACION BIVALVA, ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.-  
 
RIESGOS MAS FRECUENTES.- 
-ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. 
-INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ELECTRICIDA D. 
-RUIDO. 
-CAÍDA DE OBJETOS IZADOS. 
-COLISIÓN DE Y VUELCO DE VEHÍCULOS. 
-CAÍDA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA EVITAR EL ATROPELLO POR MAQUINAS, ESTAS MIENT RAS ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, TENDRÁN 
CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
MAQUINA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARA QUE TODOS LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO 
DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO  CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE 
MAQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
-EL EXTREMO MAS SALIENTE DE LA MAQUINA  TENDRÁ UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE CUALQUIER LÍNEA 
ELÉCTRICA,  DE SEIS METROS. 
-LOS VEHÍCULOS REALIZARAN SUS MOVIMIENTOS DE TRANSPORTE, ENTRADA Y SALIDA DE LA ZONA DE 
TRABAJO A VELOCIDADES LENTAS. 
-LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO FE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
-CUANDO SE ESTÉ IZANDO CARGA, LA ZONA DE TRABAJO ES TARÁ ACOTADA Y SEÑALIZADA PARA EVITAR EL 
PASO DE PERSONAS POR DEBAJO. 
- EN EL IZADO DE MATERIALES SUELTOS, (BOVEDILLAS, L ADRILLOS ETC..) SE USARÁN BATEAS, CUYOS 
LATERALES DISPONDRÁN DE PROTECCIÓN O MALLAZO QUE EVITEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA. LOS 
PAQUETES DE LADRILLOS CON ENVOLTURA  PLASTIFICADA, NO  
PODRÁN IZARSE SIN APOYARSE SOBRE PALET DE MADERA O METÁLICO. 
-EL PERSONAL  OPERARIO Y DE MANTENIMIENTO, TENDRÁ C OLOCADO EL CALZADO DE  SEGURIDAD 
ANTIDESLIZANTE. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-BANDA SEÑALIZADORA DE ACOTADO DE ZONA. 
-CARTELES DE "PELIGRO CAÍDA DE MATERIAL". 
-SIRENA ACÚSTICA EN LAS MAQUINAS. 
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-SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINAS. 
-SEÑALIZACIÓN CON BANDA HOMOLOGADA  DEL CAMINO DE TRANSITO DE VEHÍCULOS. 
-VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
-SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO CAÍDA DE MATERIAL. 
-COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBIDO EL PASO, U SO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CALZADO DE SEGURIDAD Y ANTIDESLIZANTE. 
-GUANTES DE CUERO. 
-MONO DE TRABAJO. 
-PROTECCIÓN AUDITIVA. 
-MONO DE TRABAJO. 
-CASCO PROTECTOR. 
-CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA RIÑONES.   
 
CARRETILLA ELEVADORA. 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
- ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS 
-INTERFERENCIAS CON LÍNEAS AÉREAS DE ELECTRICIDAD 
- RUIDO 
- CAÍDA DE OBJETOS IZADOS 
- CAÍDA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
- VIBRACIONES 
- INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 
   
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
NO CONDUCIR POR PARTE DE PERSONAS NO AUTORIZADAS.  
RECOGER LA CARGA Y ELEVARLA UNOS 15 CMS. SOBRE EL S UELO.  
CIRCULAR LLEVANDO EL MÁSTIL INCLINADO EL MÁXIMO HAC IA ATRÁS.  
SITUAR LA CARRETILLA FRENTE AL LUGAR PREVISTO Y EN POSICIÓN PRECISA PARA DEPOSITAR LA CARGA.  
ELEVAR LA CARGA HASTA LA ALTURA NECESARIA MANTENIENDO LA CARRETILLA FRENADA. PARA ALTURAS 
SUPERIORES A 4 MTS. PROGRAMAR LAS ALTURAS DE DESCARGA Y CARGA CON UN SISTEMA AUTOMATIZADO QUE 
COMPENSE LA LIMITACIÓN VISUAL QUE SE PRODUCE A DIST ANCIAS ALTAS.  
AVANZAR LA CARRETILLA HASTA QUE LA CARGA SE ENCUENTRE SOBRE EL LUGAR DE DESCARGA.  
SITUAR LAS HORQUILLAS EN POSICIÓN HORIZONTAL Y DEPO SITAR LA CARGA, SEPARÁNDOSE LUEGO 
LENTAMENTE 
MIENTRAS ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, TENDRÁN CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y 
DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA MÁQU INA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. 
 SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, 
DEBIENDO SER UTILIZADO CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE MÁQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR 
PELIGRO. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
- CUANDO SE ESTÉ IZANDO CARGA, LA ZONA DE TRABAJO E STARÁ ACOTADA Y SEÑALIZADA PARA EVITAR EL 
PASO DE PERSONAS POR DEBAJO. 
- EN EL IZADO DE MATERIALES SUELTOS, (BOVEDILLAS, L ADRILLOS, ETC.) SE USARÁN BATEAS, CUYOS 
LATERALES DISPONDRÁN DE PROTECCIÓN O MALLAZO QUE EVITEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA. LOS 
PAQUETES DE LADRILLOS CON ENVOLTURA PLASTIFICADA, N O PODRÁN IZARSE SIN APOYARSE SOBRE PALET DE 
MADERA O METÁLICO. 
  - EL OPERARIO TENDRÁ COLOCADO EL CALZADO ANTIDESL IZANTE, AL IGUAL QUE EL PERSONAL 
DE REPARACIONES QUE TENDRÁ SIEMPRE COLOCADO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS. 
- SIRENA ACÚSTICA EN OBRA. 
- SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. 
- VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- BANDA SEÑALIZADORA DE ACOTADO DE ZONA. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO PROTECTOR 
- GUANTES DE TRABAJO 
- CALZADO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE 
- PROTECCIÓN AUDITIVA 
- MONO DE TRABAJO 
CINTURÓN LUMBO-ABDOMONAL. 
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RULOS COMPACTADORES. 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
ATROPELLO POR MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 
APLASTAMIENTO. 
- COLISIONES Y VUELCO DE VEHÍCULOS 
- RUIDO 
- CAÍDA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
- PARA EVITAR EL ATROPELLO POR MÁQUINAS, ÉSTAS MIEN TRAS ESTÉN EN LA ZONA DE TRABAJO, TENDRÁN 
CONECTADA UNA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA GIRATORIA Y DE COLOR ÁMBAR, INDICANDO LA EXISTENCIA DE UNA 
MÁQUINA O VEHÍCULO MANIOBRANDO. SE CUIDARÁ QUE TODOS LOS VEHÍCULOS TENGAN EN PERFECTO ESTADO 
DE FUNCIONAMIENTO EL CLAXON, DEBIENDO SER UTILIZADO  CUANDO SE EMPRENDA UN MOVIMIENTO DE 
MÁQUINA Y CUANDO PUDIERA EXISTIR PELIGRO. 
- LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN EN TODO MOMENTO DENTRO DE LAS CABINAS Y SI 
SALIESEN EN ALGÚN MOMENTO LO HARÁN CON EL CASCO PROTECTOR. 
CUANDO SE ESTÉ TRABAJANDO, LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ ACOTADA. 
- EL OPERARIO TENDRÁ COLOCADO EL CALZADO ANTIDESLIZ ANTE, AL IGUAL QUE EL PERSONAL DE 
REPARACIONES QUE TENDRÁ SIEMPRE COLOCADO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- SIRENA LUMINOSA EN LAS MAQUINARIAS. 
- CLAXON. 
SEÑALIZACIÓN CON BANDAS HOMOLOGADAS DEL CAMINO. 
VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
- COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- BANDA SEÑALIZADORA DE ACOTADO DE ZONA. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO PROTECTOR 
- GUANTES DE TRABAJO 
- PROTECCIÓN AUDITIVA 
- CALZADO ANTIDESLIZANTE 
- GUANTES DE CUERO 
- MONO DE TRABAJO 
 
- MESA SIERRA CIRCULAR EN SECO O REFRIGERADA CON AG UA.  
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-RIESGO ELÉCTRICO. 
-FRENADO DE DISCO. 
-PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
-ROTURA DE DISCO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES E N NINGÚN CASO LA SIERRA CINTA ESTARÁ 
DESPROVISTA DE LA CARCASA PROTECTORA DEL DISCO. 
PARA EVITAR LAS AMPUTACIONES DE DEDOS POR REALIZAR CORTES PRÓXIMOS AL DISCO SE EMPLEARÁN 
EMPUJADORES. 
-SI SE CORTA MATERIAL CERÁMICO UTILIZAREMOS DISCO D E CORTE ESPECIAL PARA ESTA MATERIA Y 
TENDRÁN UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA EN EL CORTE. 
-EN NINGÚN CASO SE UTILIZARÁN DISCOS DE MAYOR DIÁME TRO QUE EL QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE 
LA MÁQUINA. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE DE LA SIERRA TENDRÁ PR OTECCIÓN ANTIHUMEDAD Y ESTARÁ COLOCADO AL 
LADO CONTRARIO AL DE LAS CORREAS DE TRACCIÓN. 
-LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN TENDRÁN CARCASA PROTECTORA. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA. DE SENSIBILIDAD.  
-LA MÁQUINA HA DE ESTAR SITUADA A SER POSIBLE FUERA  DEL BARRIDO DE LA PLUMA. 
- PUESTA A TIERRA.  
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CASCO PROTECTOR. 
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-PANTALLA BASCULANTE ANTIIMPACTO. 
-MANDIL. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
-EMPUJADORES. 
-GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTO. 
-BOTAS DE SEGURIDAD.  
 
- HORMIGONERA. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-RIESGO ELÉCTRICO. 
-ATRAPE DE MIEMBROS EN MECANISMOS. 
-PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES S E DISPONDRÁ SIEMPRE DE LAS CARCASAS 
PROTECTORAS. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE  TENDRÁ PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD Y ESTARÁ COLOCADO AL LADO 
CONTRARIO AL DE LAS CORREAS DE TRACCIÓN. 
-LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN TENDRÁN CARCASA PROTECTORA. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA. DE SENSIBILIDAD.  
-LA MÁQUINA HA DE ESTAR SITUADA A SER POSIBLE FUERA  DEL BARRIDO DE LA PLUMA. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CASCO PROTECTOR. 
-PANTALLA BASCULANTE ANTIIMPACTO. 
-MANDIL. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
-GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTO. 
-GUANTES DE PROTECCIÓN. 
 
- DESBARBADORA. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-RIESGO ELÉCTRICO. 
-FRENADO DE DISCO. 
-PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
-ROTURA DE DISCO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES E N NINGÚN CASO LA DESBARBADORA ESTARÁ 
DESPROVISTA DE LA CARCASA PROTECTORA DEL DISCO. 
-EN NINGÚN CASO SE UTILIZARÁN DISCOS DE MAYOR DIÁME TRO QUE EL QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE 
LA MÁQUINA. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
- EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE DE LA DESBARBADOTA TENDRÁ PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD. 
-NO SE UTILIZARÁ PARA CORTAR. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA. DE SENSIBILIDAD.  
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CASCO PROTECTOR. 
-PANTALLA BASCULANTE ANTIIMPACTO. 
-MANDIL. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
-GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTO. 
 
COMPRESOR 
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RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-ATRAPE DE MIEMBROS EN MECANISMOS. 
-ARTROPELLOS. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES S E DISPONDRÁ SIEMPRE DE LAS CARCASAS 
PROTECTORAS. 
-PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE MANDO 
Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA.,. TIEN E PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 
- EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE  TENDRÁ PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD. 
- PAR EVITAR ATROPELLO HAY QUE INSTALARLO EN LUGAR ESTABLE Y BIEN CALZADO. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-LA MÁQUINA HA DE ESTAR SITUADA A SER POSIBLE FUERA  DEL BARRIDO DE LA PLUMA. 
- EL TRASLADO SE HARA CON VEHÍCULO ADECUADO Y NO  A  MANO. 
- CALZOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
-GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTO. 
-GUANTES DE PROTECCIÓN. 
 
MARTILLO ROMPEDOR NEUMÁTICO 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
- GOLPES Y CONTUSIONES 
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
- RUIDOS 
PREVENCIÓN DE RIESGO 
- SE HA DE TRABAJAR SIEMPRE BAJO EL NIVEL DE ESTANC IA DEL OPERARIO. 
- LAS CONEXIONES DE LA MANGUERA NEUMÁTICA SE DEBEN DE ASEGURAR PARA EVITAR SU DESPRENDIMIENTO. 
- SE ACORDONARÁ LA ZONA DE TRABAJO. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
- CINTAS SEÑALIZADORAS 
- SEÑALIZACIÓN DE "PROHIBIDO EL PASO" Y "CAÍDA DE O BJETOS". 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO PROTECTOR 
- BOTAS DE SEGURIDAD 
- AMORTIGUADOR DE RUIDOS 
- GAFAS PROTECTORAS 
  
- MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 - PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 - GOLPES Y CONTUSIONES 
 - PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 - RUIDOS 
 - ELECTROCUCIONES 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO 
 - SE HA DE TRABAJAR SIEMPRE BAJO EL NIVEL DE ESTAN CIA DEL OPERARIO. 
 - SE ACORDONARÁ LA ZONA DE TRABAJO. 
 -LA CORRIENTE SE TOMARÁ DE CUADRO ELÉCTRICO CON DI FERENCIAL DE 30 MA. DE SENSIBILIDAD. 

-SE EVITARÁ EN LO POSIBLE CONTACTO DEL CABLE CON ZO NAS HÚMEDAS.  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 - CINTAS SEÑALIZADORAS 
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 - SEÑALIZACIÓN DE "PROHIBIDO EL PASO" . 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, EN PARTICULAR, EN LO QUE RESPECTA A LA 
CONCEPCIÓN DE LOS PUESTOS, ASÍ COMO A LA ELECCIÓN D E LOS EQUIPOS.(FORMACION Y CAPACIDAD 
FISICA) 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN COLECTIVA A LA INDIVIDUAL. 
-EL CONSTRUCTOR DEBERÁ DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES. SÓLO LOS TRABAJADORES 
QUE HAYAN RECIBIDO LA FORMACIÓN-INFORMACIÓN SUFICIENTE PODRÁN ACCEDER A LAS ZONAS DE RIESGO 
GRAVE Y/O DE RIESGOSESPECÍFICOS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 - CASCO PROTECTOR 
 - BOTAS DE SEGURIDAD 
 - AMORTIGUADOR DE RUIDOS 
 - GAFAS PROTECTORAS 
 
RANA COMPACTADORA. 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
- APLASTAMIENTO EXTRENIDADES INFERIORES. 
- RUIDO 
ATRAPAMIENTO EN ENGRANAJES Y PARTES MÓVILES. 
VUELCO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
SE TRABAJARA SIEMPRE SOBRE SUPERFICIES HORIZONTALES PARA EVITAR EL VUELCO. 
SE MANTENDRÁ SIEMPRE LA DISTANCIA ADECUADA PARA EVITAR APLASTAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES. 
CUANDO SE ESTÉ TRABAJANDO, LA ZONA DE TRABAJO ESTARÁ ACOTADA. 
EL OPERARIO TENDRÁ COLOCADO EL CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA APLASTAMIENTOS. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
VALLADO DEL RECINTO DE LA OBRA. 
COLOCACIÓN DE CARTELES DE PROHIBIDO EL PASO, USO OBLIGATORIO DEL CASCO Y ZONA DE PELIGRO. 
- BANDA SEÑALIZADORA DE ACOTADO DE ZONA. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- CASCO PROTECTOR 
- GUANTES DE TRABAJO 
PROTECCIÓN AUDITIVA 
CALZADO PUNTERA PROTEGIDA  
- CALZADO ANTIDESLIZANTE 
- GUANTES DE CUERO 
- MONO DE TRABAJO 
 
CORTADORA DE PAVIMENTO. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-FRENADO DE DISCO. 
-PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
-ROTURA DE DISCO. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGO. 
-PARA PREVENIR EL RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES E N NINGÚN CASO LA SIERRA CINTA ESTARÁ 
DESPROVISTA DE LA CARCASA PROTECTORA DEL DISCO. 
-EN NINGÚN CASO SE UTILIZARÁN DISCOS DE MAYOR DIÁME TRO QUE EL QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE 
LA MÁQUINA. 
-LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN TENDRÁN CARCASA PROTECTORA. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- CINTA DE SEÑALIZACIÒN.  
- VALLAS DE PROTECCIÒN. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
-CASCO PROTECTOR. 
-PANTALLA BASCULANTE ANTIIMPACTO. 
-BOTAS DE SEGURIDAD. 
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-GAFAS PROTECTORAS ANTIIMPACTO. 
-PROTECTOR ACÙSTICO. 
-CHALECO REFLECTANTE. 

  
-PEQUEÑAS HERRAMIENTAS. 
 
RIESGOS MAS FRECUENTES. 
-ELECTROCUCIONES. 
-CORTES Y AMPUTACIONES. 
-PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
-LAS MÁQUINAS QUE ESTÉN FIJAS TENDRÁN TOMA DE TIERR A. 
-LAS TOMAS DE CORRIENTE SERÁN DEL TIPO PETACA Y EST ARÁN CONECTADAS A CUADRO CON INTERRUPTOR DE 
30 MA. DE SENSIBILIDAD. 
- PARA EVITAR ELECTROCUCIONES  SE COMPROBARÁ QUE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEL CUADRO DE 
MANDO Y PROTECCIÓN ES DE LA SENSIBILIDAD DE 30 MA., . TIENE PUESTA A TIERRA  Y SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE CONTARA CON TRANSFORMADOR PARA TENSIÓN DE CORRIENTE DE 20V. PARA 
LAS LÁMPARAS PORTÁTILES Y PARA LOS TRABAJOS EN ZONAS HÚMEDAS CON PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.    
-LA DESBARBADORA SERÁ UTILIZADA SOLAMENTE PARA SU COMETIDO. EN EL SUPUESTO DE UTILIZARLA COMO 
HERRAMIENTA DE CORTE, HABRÁ QUE FIJARLA A UN SOPORTE ESPECIAL, HABRÁ QUE CAMBIAR EL DISCO DE 
REBAJAR POR UNO DE CORTE.  EN TODO CASO EL DISCO TE NDRÁ CARCASA DE PROTECCIÓN. 
-EL EMPRESARIO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS CAPACIDADES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL MOMENTO DE ENCOMENDARLES LAS TAREAS. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
-CASCO 
-MONO DE TRABAJO 
-GAFAS Y PANTALLAS ANTIIMPACTOS 
-BOTAS AISLANTES. 
 
8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS IN CLUIDOS EN UNO O VARIOS DE LOS APARTADOS 
DEL ANEXO II.  
 
EN LA OBRA QUE NOS OCUPA  SE EJECUTAN TRABAJOS DE S OTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN ZONAS 
ARENOSAS CON PELIGRO DE SEPULTAMIENTO QUE SE VA A PREVENIR CON LA EJECUCIÓN DE POZO INDIO. 
AL MISMO TIEMPO SE VAN A MANEJAR LOS PREFABRICADOS DE HORMIGON DE LOS CONTENEDORES.  
 
9-DESCRIPCIÒN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS COMUNES.  
 
7.1- INSTALACIONES PARA LA HIGIENE Y BIENESTAR  
 
ESTAS INSTALACIONES ESTÁN REGULADAS POR LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. 
 
7.1.1- COMEDOR.  
LOS COMEDORES DE COLOCARAN PRÓXIMOS A LA ZONA DE TRABAJO Y PREFERENTEMENTE FUERA DEL AREA DE 
BARRIDO DE LA GRÚA Y SEPARADAS DE FOCOS INSALUBRES O MOLESTOS. 
 
SE DISPONDRA DE UN RECINTO SUPERIOR A 15 M2.  CON UNA ALTURA LIBRE MINIMA DE 2.60 M. Y CON 
VENTILACION DIRECTA. 
SE HABILITARA EN EL COMEDOR: 
 - MESAS CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS. 
 - BANCOS CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS. 
 - UN CALIENTA COMIDAS. 
 - UNA PILA FREGADEROS CON UN SENO Y ESCURRIDOR. 
 - DOS CUBOS CON TAPA PARA DEPOSITAR BASURAS. 
 - UN RADIADOR DE INFRARROJO PARA INVIERNO. 
 
7.1.2.-VESTUARIOS  
  SE DISPONDRÁ DE UN LOCAL DE 30 M2 MÍNIMO (2 M2 OP ERARIO) PROVISTO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 -15 TAQUILLAS INDIVIDUALES CON CERRADURA. 

- 1 INODOROS CON PAPEL HIGIÉNICO EN CABINA DE 1 X 1 .2 X 2.3 MT. (UNO POR CADA 25 
OPERARIOS). 

- 2 LAVABOS CON JABÓN Y AGUA CORRIENTE.(UNO POR CAD A 10 OPERARIOS). 
 - 1 ESPEJOS DE DIMENSIONES ADECUADAS. (UNO POR CAD A 25 OPERARIOS). 
 - 1 SECADORES DE MANO DE AIRE CALIENTE. 
 - 1 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA CON AUTONOMIA DE UN A HORA. 
 
7.1.3.-DUCHAS.  
SE INSTALARÁN EN DEPENDENCIA COMUNICADA CON EL VESTUARIO Y CONSTARÁN  DE: 
 - 2 DUCHAS CON AGUA CALIENTE Y FRIA. (UNA POR CADA  10 OPERARIOS). 
 - 1 CALDERA PARA  AGUA1. 
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 - 2 RADIADORES  DE INFRARROJOS PARA INVIERNO. 
 
7.2.- INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA.  
NO SE CONSIDERARÁ SERVICIO MÉDICO PERMANENTE AL CONSIDERARSE UN NÚMERO DE OPERARIOS INFERIOR A 
50. 
SE INSTALARÁ UN BOTIQUÍN QUE CONTENDRÁN COMO MÍNIMO: 
 - AGUA OXIGENADA. 
 - ALCOHOL DE 96º. 
 - TINTURA DE YODO. 
 - MERCURIO CROMO. 
 - AMONIACO. 
 - GASA ESTÉRIL. 
 - ALGODÓN HIDRÓFILO. 
 - VENDAS. 
 - ESPARADRAPO. 
 - ANTIESPASMÓDICO. 
 - ANALGÉSICO. 
 - TORNIQUETE. 
 - JERINGUILLA ESTERILIZADA. 
 - TERMÓMETRO. 
EL BOTIQUÍN SE REVISARÁ MENSUALMENTE Y SE REPONDRÁ INMEDIATAMENTE CUANDO SE AGOTE CUALQUIERA 
DE SUS COMPONENTES. 
SE COLOCARÁ EN LUGAR BIEN VISIBLE, COLGADO DE LA PA RED Y EN ZONA PROTEGIDA DE POLVO Y AGUA. 
 
10.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÙTILES PARA EFECTU AR EN SU DIA, EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD  LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERI ORES 
 
EN SU DIA SE ENCARGARÁ A TECNICO COMPETENTE LA REDACCION DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA 
EFECTUAR EN SU DÍA, EN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE S EGURIDAD E HIGIENE, LOS TRABAJOS DE 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
11.- PROTECCION Y PREVENCIÒN DE RIESGOS  LABORALES.  
 
11.1-  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
LA PRESENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE CADA 
CONTRATISTA PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE CIMOCUARTA DE LA LEY 31/1995, DE 
8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SE APLICARÁ A LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN REGULADAS EN ESTE REAL DECRETO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:  

• A) EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DETERMINARÁ LA FORMA DE LLEVAR A CABO LA 
PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 

• B) CUANDO, COMO RESULTADO DE LA VIGILANCIA, SE OBSERVE  UN DEFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS, LAS PE RSONAS A LAS QUE SE ASIGNE 
LA PRESENCIA DEBERÁN DAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO E 
INMEDIATO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIV AS Y PONER TALES 
CIRCUNSTANCIAS EN CONOCIMIENTO DEL EMPRESARIO PARA QUE ÉSTE ADOPTE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS O BSERVADAS, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

• C) CUANDO, COMO RESULTADO DE LA VIGILANCIA, SE OBSERVE AUSENCIA, 
INSUFICIENCIA O FALTA DE ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, LAS PERSONAS 
A LAS QUE SE ASIGNE ESTA FUNCIÓN DEBERÁN PONER TALE S CIRCUNSTANCIAS EN 
CONOCIMIENTO DEL EMPRESARIO, QUE PROCEDERÁ DE MANERA INMEDIATA A LA ADOPCIÓN 
DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CORREGIR LAS DEFICIE NCIAS Y A LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TÉRMINOS PREVI STOS EN EL ARTÍCULO 7.4 DE 
ESTE REAL DECRETO. 

COMO DESARROLLO DEL PUNTO A). EN NUESTRA OBRA SE NOMBRARÁ UN RECURSO PREVENTIVO QUE ACTUARÁ EN 
LAS ACTUACIONES EN LA VIA PÚBLICA FUERA DE LOS LIMI TES GENERALES DE LA OBRA, EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS SOTERRAMIENTOS DE LOS CONTENEDORES Y CADA VEZ QUE EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD LO 
ESTIME CONVENIENTE POR EL RIESGO EXISTENTE. 
 
11.2- ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE R IESGOS LABORALES. 
 
EL EMPRESARIO ESTA OBLIGADO A NOMBRAR A UNO O VARIOS OPERARIOS PARA QUE SE ENCARGUEN DE LA 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 
TIENE LA OPCIÓN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE EL LL AMADO SERVICIO DE PREVENCIÓN CON UNA 
EMPRESA ESPECIALIZADA. 
 
11.3.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN.  
 
SON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA  DE PREVENCIÓN. 
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SON NOMBRADOS POR Y ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL. SU NÚMERO DEPENDE DEL NÚMEROS DE 
TRABAJADORES SINDO PRECEPTIVO A PARTIR DE 50. 
 
11.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN TO DAS LAS EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO QUE 
CUENTEN CON MÀS DE 50 TRABAJADORES. 
 
12- ACTUACIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE .-  
 
1.-AVISAR A LA FAMILIA DEL ACCIDENTADO, DANDO FACIL IDADES EN CASO NECESARIO PARA SU 
DESPLAZAMIENTO Y TRÁMITES OPORTUNOS, ATENDIÉNDOLA EN TODO MOMENTO. 
2.-COMUNICAR AL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA Ó MUTUA,  PARA QUE SE EMITA EL PRECEPTIVO INFORME 
SOBRE ACCIDENTE GRAVE Ó MORTAL. 
3.- CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS. 
4.- COMUNICARLO AL CENTRO DE SEGURIDAD E HIGIENE PR OVINCIAL. 
5.- COMUNICAR POR MEDIO DE TELEGRAMA U OTRO SISTEMA ANÁLOGO EN EL PLAZO DE 24 HORAS, A LA 
AUTORIDAD LABORAL PROVINCIAL; (SEGÚN ESTABLECE EL A RTÍCULO 6. DE LA ORDENANZA DEL MINISTERIO 
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 16-12-87 POR LA Q UE SE ESTABLECEN NUEVOS MODELOS PARA LA 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SE DAN INST RUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y 
TRAMITACIÓN) 
6.- TRAMITAR EL PARTE DE ACCIDENTE. 
7.- SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DEL GABINETE DE SEGURIDAD E HIGIENE. INSPECCIÓN DE TRABAJO 
ETC. 
 
13.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  
 
13.1.-BOTIQÍN.  
EN LA  OBRA SE DISPONDRÁ DE BOTIQUÍN, COMO SE ESPEC IFICA EN EL PUNTO 1.3.2. DE ÉSTA MEMORIA. 
 
13.2.- RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO.  
TODO EL PERSONAL PASARÁ UN RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO A SU INGRESO, QUE SERÁ REPETIDO 
ANUALMENTE. 
EL SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA SERÁ EL ENCARGADO DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A LOS 
TRABAJADORES. 
 
13.3- RELACIÓN DE CENTROS MÉDICOS Y SERVICIOS A DON DE PUEDEN LLEVARSE LOS ACCIDENTADOS. 
 
HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE JEREZ. 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
 
HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ. 
 
HOSPITAL GENERAL SANTA MARIA DEL PUERTO. 
PUERTO DE SANTA MARIA. 
 
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 
 
SERVICIO DEL 061. 
 
13.- RESUMEN ECONÓMICO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS.  
 
EL IMPORTE DEL CAPÍTULO DE CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ES DE 4.265,97 €.  

 
 
   Chipiona Octubre de 2.017 
 
 

                       EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 
   
 
 
 
                           FDO. RAMON JURADO DE LA BASTIDA 
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8.- PLANOS  
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