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1 CUADRO DE SUPERFICIES Y REPERCUSIÓN POR INTERVENCIÓN  

 
SUPERFICIE PEM ACTUACIÓN REPERCUSIÓN  EUR/M2

ACTUACIÓN SINGULAR

Plaza de España actuación completa 3311,70 M2 332.851,54 €                       100,51 €                                          

Arco de Belén actuación completa 80,15 M2 4.358,03 €                            54,37 €                                            

Plaza de las Descalzas actuación completa 478,36 M2 36.869,17 €                          77,07 €                                            

TOTAL ACTUACION SINGULAR 3870,21 M2 374.078,74 €                       96,66 €                                            

PLATAFORMA ÚNICA
San Agustín actuación parcial (65%) 388,9 M2

Ntra Sra de la Paz actuación completa 523,65 M2

Arcipreste Pérez Vedelín actuación completa 106,28 M2

San José actuación parcial (50%) 396,09 M2

Cilla actuación completa 575,61 M2

Victoria actuación completa 977,90 M2

Thebussem actuación completa 610,75 M2

Moritos - Álamos actuación parcial (20%) 316,23 M2

San Juan (CONTINUACIÓN PEATONAL) 426,86 M2
actuación FINALIZADA con esta intervención
TOTAL CALLES PEATONAL ( SAN JUAN) 426,86 101.378,84 €                       237,50 €                                          
TOTAL  CALLES PREFERENTES PEATONES (RESTO) 3895,41 271.249,50 €                       69,63 €                                            
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 M2 372.628,34 €                       86,21 €                                            

TOTAL INTERVENCIÓN subvencionada 8192,48 M2 746.707,08 €                       91,15 €                                            
TOTAL PEM ACTUACIONES 746.707,08 €                       
PEM SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 10.921,29 €                          
TOTAL OBRA 757.628,37 €                       

SUPERFICIE PEM ACTUACIÓN + SSREPERCUSIÓN  EUR/M2
TOTAL ACTUACION SINGULAR 3870,21 379.549,99 €                       98,07 €                                            
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 378.078,38 €                       87,47 €                                            

757.628,37 €                        
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2 TABLA DE COSTES INDIRECTOS 
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3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO,  ÁRBOLES Y VARIOS                                   
01.01 m²   DEMOLICIÓN ADOQUÍN S/MORTERO C/COMPRESOR                          
 m². Demolición, con giratoria mini martillo compresor, de adoquinado de granito, de cualquier tamaño,  sentado con  
 mortero de cemento (desmontado hasta dejar vista la solera de hormigón base de pavimento), i/ acopio de adoqui-  
 nes para reutilización posterior, retirada de escombros y carga sobre cuba o camión, maquinaria auxiliar de obra y  
 p.p. de costes indirectos. Medida la superficie desmontada  inicial.  
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 5.26 
ME01400A      0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 1.17 
ME01400       0.055 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 1.82 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.25 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02 m²   LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS ACERADOS Y PLAZAS-maqui              
 m². Levantado de pavimentos varios de exteriores, piedras naturales, hormigón, y otros materiales en acerados y  
 plazas, con retro mini con martillo compresor, incluido los morteros de agarre (desmontado hasta dejar visto la so-  
 lera de hormigón) i/retirada de escombros y carga sobre cuba o camión, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de  
 costes indirectos. Medida la superficie desmontada  inicial.  
 .  
TP00100       0.210 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 4.42 
ME01400A      0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 1.17 
ME01400       0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 0.99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.58 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.03 m²   LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS ACERADOS Y PLAZAS-MANUAL             
 m². Levantado de pavimentos varios de exteriores, piedras naturales, hormigón, y otros materiales en acerados y  
 plazas, con martillo eléctrico, incluido los morteros de agarre (desmontado hasta dejar visto la solera de hormigón)  
 i/retirada de escombros y carga sobre cuba o camión, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. me-  
 dida la superficie desmontada.  
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.32 
MC00100A      0.300 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 0.90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.22 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04 m    LEVANTADO RESPALDO Y REPOSABRAZOS BANCO FUNDICIÓN                 
 m. Levantado de respaldo y reposabrazos en banco de fundición, anclados a asiendo de fábrica de ladrillos para  
 su reutilización, con martillo eléctrico y medios manuales, i/ traslado y apilado de material  en el lugar de acopio,  
 retirada de escombros y carga a cuba de escombros y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. medida la  
 longitud desmontada de respaldo.  
TP00100       0.173 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.64 
MC00100A      0.200 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 0.60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.24 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.05 m    LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/ acopio de bordillos para reutilización posterior y retirada de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Medida la longitud desmontada.  
TP00100       0.110 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.32 
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ME01400       0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 0.99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.31 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 m    LEVANTADO PELDAÑO DE GRANITO MACIZO A MÁQUINA                     
 m Levantado de peldaño macizo en granito de sección 35x16cm aproximadamente, para recuperar, por medios  
 mecánicos, i/ retirada de escombros a cuba y acopio de peldaños en destino indicado por la propiedad. p.p. de  
 costes indirectos. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.  
TP00100       0.215 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 4.53 
ME01400       0.120 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 3.96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.49 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
01.07 m³   DEMOL. MURO LAD. MACIZO C/COMPRESOR                               
 m³. Demolición, con retrogiratoria mini con martillo,  de fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de cemento,  
 i/retirada de escombros a cuba, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Medi-  
 do el volumen inicial deduciendo huecos.  
 .  
TP00100       0.240 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 5.05 
ME01400A      0.100 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 3.90 
ME01400       0.200 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 6.60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.55 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.08 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                          
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000  
 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-19. Medida la superficie inicial  demolida.  
TP00100       0.120 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.53 
ME01400A      0.080 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 3.12 
ME01400       0.050 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 1.65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.30 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.09 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 CM C/MARTILLO ELÉCTRICO                 
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, i/retirada de  
 escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
 Medida la superficie inicial demolida.  
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 5.26 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.76 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.10 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 CM C/COMPRESOR                          
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo eléctrico, i/retirada de  
 escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.  
 medida la superficie demolida.  
TP00100       0.120 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.53 
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ME01400A      0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 1.17 
ME01400       0.030 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 0.99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.69 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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01.11 ud   RETIRADA DE ÁRBOL PARA TRANSPLANTAR                               
 Ud. Retirada de árbol, fiicus porte medio de 3.00-3.50m de altura, traslado, apertura de hoyo, plantación en vivero  
 provincial, i/ medios auxiliares. Con retirada de material sobrante y carga sobre contenedor. Medida la unidad reti-  
 rada.  
   
TP00100       1.850 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 38.94 
ME01400       1.740 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 57.42 
MG80000A      0.950 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 35.15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  131.51 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 9.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  140.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12 u    DESMONTAJE DE SEÑAL. (TRÁFICO-TURÍSTICA-OTRA)                     
 Ud. Levantado, por medios manuales, de señal, cualquier tipo, tráfico, informativa, turística, otros.... i/ picado de  
 cimentación y limpieza de la pieza, retirada de escombros y carga sobre cuba, acopio de la señal, para reutiliza-  
 ción, p.p. de costes indirectos. Medida la undiad retirada.  
TP00100       0.131 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.76 
TA00100       0.150 h    AYUDANTE                                                         21.21 3.18 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.44 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.13 u    DESMONTAJE PILONA FUNDICIÓN                                       
 Ud. Levantado, por medios manuales, de pilona de fundición, de cualquier tamaño i/ picado de la cimentación y  
 limpieza de la pieza , retirada de escombros y carga sobre cuba, acopio de del material en almacén de la propie-  
 dad, para reutilización, p.p. de costes indirectos. Medida la unidad desmontada.  
TA00100       0.156 h    AYUDANTE                                                         21.21 3.31 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.11 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.92 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.14 m²   CORTE SOLERA HORMIGÓN ARMADA C/DISCO                              
 m². Corte de pavimento ó solera armada de hormigón, (medidas de longitud por profundidad de corte y armadura #  
 hasta 15x15 cm D=10 mm,), con cortadora de disco diamante, en solera de viviendas, garajes o zonas exteriores,  
 i/retirada de escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. medida la  
 longitud realizada por la profundida de corte.  
TO02200       0.340 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 7.33 
TP00100       0.340 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.16 
MS00110A      2.900 h    CORTADORA HORMIGÓN DISCO DIAMANTE                               7.50 21.75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  36.24 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.15 u    DESMONTAJE PAPELERA                                               
 Ud. Levantado, por medios manuales, de papelera, i/  acopio de del material en almacén de la propiedad, para  
 reutilización, p.p. de costes indirectos. Medida la unidad desmontada.  
   
TA00100       0.140 h    AYUDANTE                                                         21.21 2.97 
TP00100       0.140 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.92 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.41 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.16 u    LEVANTADO BARANDILLAS                                             
 Ud. Levantado de barandilla de formato por un solo tubo horizontal y dos bastidores verticales construido en acero  
 inoxidable, diámetro 50mm, por corte de la pieza al encuentro con el pavimento, i/ traslado y apilado de material  
 válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18. Medida la unidad desmontada.  
TP00100       0.262 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 5.52 
MC00100A      0.300 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 0.90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.42 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.17 u    DESMONTADO DE COLUMNA DE PIEDRA  POR PIEZAS.                      
 Ud. Desmontaje para su reutilización de columna de piedra, de hasta 5.00m de altura, con uso de camión grúa pa-  
 ra retirada de las piezas para su transporte y acopio para su reposición, con p.p.de  apuntalamiento de las piezas  
 en caso necesario, clasificado de las piezas y etiquetado, retirada de restos de morteros de agarre y escombros a  
 cuba de escombros. Medida la unidad de columna  desmontada y acopiada correctamente.  
TP00100       2.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 45.26 
MG80000A      2.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 92.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137.76 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 9.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  147.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.18 u    DESMONTADO DE FAROLA DE FUNDICIÓN                                 
 Ud. Desmontaje para su reutilización de columna de farola de fundición de hasta 5.00m de altura, incluido la desco-  
 nexión de la red de alumbrado público, con uso de camión grúa para su  retirada y almacenamiento en lugar indi-  
 cado por la dirección facultativa, con p.p.de  apuntalamiento de las piezas en caso necesario,  retirada de restos  
 de morteros de agarre y escombros a cuba de escombros. Medida la unidad desmontada, desconectada.  
TO01800       1.050 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 23.22 
TP00100       1.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 31.58 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
MG80000A      1.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 55.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  111.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 7.83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.19 u    DESMONTADO DE FUENTE DE FUNDICIÓN                                 
 Ud. Desmontaje para su reutilización de fuente de fundición, incluido la desconexión de la red de abastecimiento  
 con tapones de cierre, con uso de camión grúa para su  retirada y almacenamiento en lugar indicado por la direc-  
 ción facultativa, con p.p. de  piezas para el cierre de la instalación de abastecimiento, apuntalamiento de las piezas  
 en caso necesario,  retirada de restos de morteros de agarre y escombros a cuba de escombros. Medida la uni-  
 dad retirada y desconectada.  
TP00100       1.270 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 26.73 
TO01900       1.260 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 27.86 
MG-TAPON 1.000 ud   TAPÓN CIERRE PE 32MM                                             4.27 4.27 
PE32  
MC00100A      0.547 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.64 
MG80000A      0.830 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 30.71 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  91.21 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.20 m²   PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELÉCTRICO                     
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 m². Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de escombros a  
 cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie inicial picada pi-  
 cada, hasta dejar visto el ladrillo.   
TP00100       0.356 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.49 
MC00100A      0.350 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.54 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
01.21 ud   DEMOL. ARQUETA SUMIDERO LADRILLO MACIZO                           
 ud. Demolición de sumidero de saneamiento, arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 L (y  
 hasta un volumen aprox. de 350 L), por medios manuales, i/ p.p. de cegado de tuebería de saneamiento, desmon-  
 tado de la rejilla de fundición, acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros y carga sobre cuba.  
 Mdida la unidad totalmente demolida.  
   
TP00100       1.015 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.37 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22.87 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.22 m    DEMOL. SUMIDERO TRANSVERSAL C/COMPRESOR                           
 m. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero lineal en calzadas, ejecutada con ladrillo macizo, i /des-  
 montado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada de escombros a pie cuba de escombros y  
 p.p. de costes indirectos. Medida la longitud demolida.  
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 8.42 
ME01400A      0.020 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                         39.00 0.78 
ME01400       0.095 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 3.14 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.34 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                     
02.01 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                                
 m³. Excavación, con giratoria mini, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tie-  
 rras y carga sobre cuba, i/p.p. de costes indirectos y perfilado de la zanja para futura colocación de bordillos. Me-  
 dida el volumen en perfil natural.  
TP00100       0.180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.79 
ME01400       0.235 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 7.76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11.55 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 m³   EXCAVACIÓN TERRENO FLOJO CAJEADO CALLES                           
 m³. Excavación en terreno flojo para vaciado, de aproximadamente 10-15cm,  en pequeñas superficies parafuutu-  
 ras soleras, u otros pavimentos, medios mecánicos, incluso cargasobre cuba. Medido el volumen en perfil natural.  
TP00100       0.044 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.93 
ME01400       0.200 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 6.60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.53 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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02.03 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 1.50 M       
 m3. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundi-  
 dad máxima de 1.50 m, incluso extracción a los bordes.  Medido el volumen en perfil natural.  
TP00100       0.120 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.53 
ME01400       0.120 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 3.96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.49 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04 m³   RELLENO Y COMPACTADO CON  TERRENO PRÉSTAMO                        
 m³. Relleno y compactado formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso extendido, humec-  
 tación y compacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio tamaño medio, en cadas de 30 cm. medido el  
 volumen teórico. Medido el volumen en perfil compactado  
TO02100       0.014 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 0.31 
TP00100       0.025 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.53 
ME01400       0.150 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 4.95 
MR00300       0.020 h    RULO MANUAL DOS RODILLOS 700KG                                   6.30 0.13 
MG-SUELOSELEC 1.150 m³   SUELO SELECCIONADO PRESTAMO                                      10.00 11.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.42 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.05 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 m³. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), perfilada con retro giratoria y compactada con rulo dos ruedas y  
 perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. en capas de 30 cm, Medido el volumen  
 en perfil compactado.  
   
TP00100       0.085 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.79 
AW00100       1.150 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               17.50 20.13 
GW00100       0.200 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.11 
ME01400       0.050 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 1.65 
MR00300       0.030 h    RULO MANUAL DOS RODILLOS 700KG                                   6.30 0.19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23.87 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. M.                             
 m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado en central a pie  
 de obra, en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (50 kg/m³) y esperas verticales para amarrar con muro de ladri-  
 llos, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Medido el volumen eje-  
 cutado.  
TP00100       1.366 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 28.75 
CH03020       1.000 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIA CENTRAL SUMINISTRADO                69.00 69.00 
D04AA201      50.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.47 73.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  171.25 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 11.99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  183.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
04.01 m    CANAL LONGITUDINAL PARA CALZADA PREMOLDEADO HORMIGÓN 30X40cm      
 Formación de sumidero/canaleta longitudinal premoldeado de hormigón prefabricado fck=25 MPa, de 30x40 cm de  
 sección, medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
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 HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y tapa/rejilla incluida, hormigón en relleno de riñones enrasado al pavimento.  
 Totalmente instalado, conexionado a la tubería existente hacia pozo, red general de desagüe existente y nivelado.  
 Incluso p/p de sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero/imbornal para garantizar el sello hidráuli-  
 co formado por codos de PVC 45º, Completamente terminado y sin incluir la excavación. Medida la longitud libre  
 por el interior.  
TO02100       0.350 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.74 
TP00100       0.310 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.53 
TO01900       0.200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 4.42 
MG SUMLINEAL 1.000 ud   SUMIDERO LINEAL CON FONODO PARA CALZADA Y SALIDA 70.00 70.00 
MG REJSUM     1.330 ud   REJ., TRANS FUNDICIÓN DÚCTIL S/ CERCO L=750X300             17.00 22.61 
MG PP TUB 1.500 ud   P.P. DE ACCES. TUB. PVC                                          5.00 7.50 
CH04120       0.060 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 3.96 
AGM00500      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 4.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  126.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 8.88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.02 ud   SUMIDERO DE CALZADA 40X50 CM. REJILLA FD C-250. TRAMA A 45º       
 ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 40x50cm (de rejilla) y 70 cm de profundidad, sobre solera  
 de hormigón HM-20 N/mm²., realizada con ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, bruñida interiormente, con sali-  
 da para tubo de diámetro 160 mm situada su arista inferior a 20 cm del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundi-  
 ción C-250, de 400x500x30 mm sobre cerco de angular de 40x40 mm. con trama de rejilla a 45º,  recibido a la fá-  
 brica de ladrillo. Medida la unidad ejecutada y funcionando.  
TO02100       2.180 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 48.20 
TP00100       2.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 44.21 
FL80200A      33.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 8.25 
MG-REJC250    1.000 ud   REJILLA DE FUNDICIÓN 50X40CM C-250                               57.00 57.00 
CH04120       0.162 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 10.69 
AGM00500      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 4.04 
AGM00200      0.012 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 103.81 1.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  173.64 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 12.15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
04.03 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 200 mm                                      
 Tubería de PVC corrugada SN8, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno hasta previa solera de pavimentación,  con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10  
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescrip-  
 ciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) i/ conexionado con imbornales.  
 Medida la longitud entre ejes de arqueta.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 4.21 
TO01900       0.200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 4.42 
MR00100       0.200 h    BANDEJA VIBRANTE MANUAL                                          4.00 0.80 
AA00300       0.120 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 2.76 
UA01500A      1.010 m    TUBERÍA PVC SN-8 CORRUGADO 200                                   10.00 10.10 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22.62 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
04.04 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 mm                                      
 Tubería de PVC corrugada SN8, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
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 posterior relleno hasta previa solera de pavimentación,  con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10  
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescrip-  
 ciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) i/ conexionado con imbornales.  
 Medida la longitud de tubería a ejes de arqueta.  
TP00100       0.200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 4.21 
TO01900       0.200 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 4.42 
MR00100       0.200 h    BANDEJA VIBRANTE MANUAL                                          4.00 0.80 
AA00300       0.120 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 2.76 
UA01400A      1.010 m    TUBERÍA PVC SN8 CORRUGADO 160                                    8.50 8.59 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21.11 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.05 ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO A POZO                                    
 ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo eléctrico  
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo, repaso y bruñido con mortero de cemento en el  
 interior del pozo, con retirada de escombros a cuba de escombros  y medidas de seguridad. con p.p. de codo de  
 PVC 160 para formación de sifón,  Sin incluir excavación, según CTE/DB-HS 5. Medida la unidad conectada y to-  
 talmente terminado.  
TO02100       1.300 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 28.74 
TP00100       1.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 27.37 
MC00100A      0.500 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1.50 
FL80200A      10.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 2.50 
AGM00500      0.020 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 1.61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  61.72 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 4.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.06 ud   CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO SIN SUSTITUCIÓN NUEVA TAPA          
 ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro,  sin sustitución de la tapa y marco.  Medida la unidad  
 colocada y terminada.  
TO02100       1.000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 22.11 
TP00100       1.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.05 
FL80200A      20.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 5.00 
AGM00500      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 4.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  52.20 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.07 ud   CORRECCIÓN SUMIDERO LINEAL A NUEVA ALTURA.                        
 ud. Corrección a nueva rasante de rejilla de arqueta sumidero lineal,  sin sustitución de la rejilla. conladrillo perfola-  
 do y mortero de cemento i/ p.p. de enfoscado interior. Medida la unidad longitud de arqueta corregida.  
TO02100       0.860 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 19.01 
TP00100       0.860 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 18.10 
FL80200A      10.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 2.50 
AGM00500      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 4.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  43.65 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                               
 m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 20x10x10 cm, sentado con mortero de cemento Portland  
 EN 197-1- CEM II/A-L 32,5 N y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de replan-  
 teo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medida  
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 la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
TO02100       0.600 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 13.27 
TP00100       0.457 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 9.62 
AGM00800      0.050 m³   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    81.22 4.06 
FL80200A      120.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 30.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56.95 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02 m    FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                              
 m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de22X11X10, recibido con mortero de cemento y  
 arena de río M5 según UNE-EN 998-2. Medida la longitud de intersección de arista entre huella y tabica.  
TO02100       0.362 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.00 
TP00100       0.362 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.62 
FL80200A      27.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 6.75 
AGM00500      0.020 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 1.61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23.98 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.03 m³   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10cm                                   
 m³. Formación de peldaños en volumen formado por ladrillo perforado de 22x10x10 cm, sentado con mortero de  
 cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posterior termina-  
 ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según  
 CTE/ DB-SE-F. medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.  
TO02100       1.400 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 30.95 
TP00100       0.700 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 14.74 
FL80200A      500.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 125.00 
AGM00800      0.270 m³   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    81.22 21.93 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  192.62 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 13.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 RIEGO                                                             
06.01.01 m    TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN                              
 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y 16 kg/cm² de presión, i/p.p. de piezas  
 especiales. Medida la longitud ejecutada.  
TO00800       0.063 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 1.39 
TP00100       0.063 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.33 
IF92961       1.000 m    Tubería polietileno 25 mm/16 atm                                 0.84 0.84 
WW00300       1.550 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.60 0.93 
WW00400       0.700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.72 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
06.01.02 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 m                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería 16mm goteos interlínea con distancia entre ellos de 0.3  
 m, i/ p.p. de piezas especiales. Medida la longitud ejecutada.  
TO00800       0.010 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 0.22 
TP00100       0.040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.84 
MG-RIEGOGOTEO 1.000 m    Tubería PE 16mm goteo interlínea 0,30                            0.50 0.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.56 
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 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
06.01.03 ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                        
 ud. Acometida a la red general, formado por colocación de piezas en T de polietileno para realizar dos trazados  
 desde la conexión a la red principal. Medida la unidad ejecutada.  
TO01900       1.460 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 32.28 
TP00100       1.460 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 30.73 
IF-PIEZACOMET 1.000 ud   Piezas acometida red general                                     30.00 30.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  93.01 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada y a pié de farolas, para red de alumbrado público, de 40x40x60  
 cm, formado por excavación manual, retirada de tierras a cuba de escombros, ejecución de solera de hormigón  
 con hueco para evacuación de agua en el fondo, fábrica de ladrillos perforado en formación de arqueta,m enfosca-  
 do por el interior, incluido marco y tapa de fundición de 400x400mm, con texto alumbrado público,  Medida la uni-  
 dad totalmente terminada.  
TO02100       1.000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 22.11 
TP00100       1.000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.05 
ME01400       0.250 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 8.25 
CH04120       0.050 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 3.30 
FL80200A      40.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 10.00 
UETAPA400X400 1.000 ud   TAPA + MARCO FUNDICIÓN B-125 400X400.                            30.00 30.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  94.71 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.01.05 ud   LLAVE DE PASO DE BOLA                                             
 ud. Suministro e instalación de llave de paso de bola PE rosca. Medida la unidad ejecutada.  
TO00800       0.350 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 7.74 
TP00100       0.350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.37 
IF-LLAVEBOLA  1.000 ud   Llave de paso de bola PE                                         9.65 9.65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24.76 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
06.02.01 ud   FAROLA PALO ALTO 4535 DE VIBIA I/LUMINARIA O EQUIVALENTE          
 ud. Suministro y montaje de farola tipo palo alto 4535 de vibia en color a elegir por la dirección facultativa, de 3.35  
 m de altura y dos brazos, con luminaria LED. 3xLED MODULE 24V 15W, LED 2700K. CRI >80 1200lm 81lm/w.  
 DRIVE VOLTAJE CONSTANTE 24v. 100-277v. 50/60Hz., o similar I/ p.p. pernos de anclaje, nivelado. Medida la  
 unidad colocada y funcionando.  
TO02100       0.250 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 5.53 
TP00100       0.250 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 5.26 
TO01800       0.800 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 17.69 
MG80000       0.550 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20TN                          56.71 31.19 
UE00500A      1.000 ud   FAROLA PALO ALTO 4535 VIVIA O SIMILAR                            2,500.00 2,500.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,559.67 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 179.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,738.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
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CÉNTIMOS  
 
06.02.02 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC110                                   
 m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm doble capa, con alambre guía, según  
 norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con la tierra procedente de la  
 excavación y compactación. Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0.100 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 2.21 
TP00100       0.090 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.89 
UE05000       1.000 m    TUBO PVC CORRUGADO D=110 MM                                      1.97 1.97 
AA00300       0.108 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 2.48 
ME01400       0.100 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 3.30 
MR00100       0.100 h    BANDEJA VIBRANTE MANUAL                                          4.00 0.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.25 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.02.03 m    CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²                                          
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado. Medida la longitud colocada.  
TO01800       0.009 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 0.20 
TP00100       0.010 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.21 
IE02700A      1.000 m    CABLE DE .06-1KV 4X6 MM²                                         6.00 6.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.41 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
06.02.04 ud   CIMENTACIÓN PIE BÁCULO                                            
 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/40 con cuatro redondos de anclaje con ros-  
 ca, excavación y retirada de tierras sobrantes a cuba de escombros, totalmente terminada. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
TO02100       0.340 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.52 
TO02200       0.340 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 7.33 
CH04120       0.225 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 14.85 
UE00600A      4.000 ud   PERNO DE ANCLAJE                                                 7.50 30.00 
ME01400       0.150 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 4.95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  64.65 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 4.53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.02.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO                             
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada y a pié de farolas, para red de alumbrado público, de 40x40x60  
 cm, formado por excavación mecánica, retirada de tierras a cuba de escombros, ejecución de solera de hormigón  
 con hueco para evacuación de agua en el fondo, fábrica de ladrillos perforado en formación de arqueta,m enfosca-  
 do por el interior, incluido marco y tapa de fundición de 400x400mm, con texto alumbrado público,  Medida la uni-  
 dad totalmente terminada.  
TO02100       1.000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 22.11 
TO02200       1.000 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 21.55 
ME01400       0.250 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 8.25 
CH04120       0.050 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 3.30 
FL80200A      60.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 15.00 
AGM00500      0.020 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 1.61 
AGM00200      0.070 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 103.81 7.27 
UETAPA400X400 1.000 ud   TAPA + MARCO FUNDICIÓN B-125 400X400.                            30.00 30.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  109.09 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 7.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

06.02.06 m    CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² + PICA TT                           
 m. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm², colocado en cada farola hasta arqueta de conexión y co-  
 nectado a pica de puesta a tierra de CU, hincada en terreno. Medida la unidad totalmente colocada y funcionando.  
 medida la longitud ejecutada.  
TO01800       0.110 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 2.43 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.11 
IE03900A      1.000 m    CABLE AMARILLO PVC DE 1X16                                       4.50 4.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9.04 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02.07 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-  
 xionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
TO01800       0.018 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 0.40 
TP00100       0.018 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.38 
IE11300       1.000 ud   PICA DE TIERRA 2000/14,3 I/BRI                                   15.00 15.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.78 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

06.02.08 ml.  PROYECTOR LINEAL DECORATIVO ESTANCO EMPOTRADO LED                 
 ml. Proyector iluminación decorativo empotrado y estanco lineal grado de protección IP 67/CLASE, con lámpara  
 LED tipo LED STRIPE 100 de MCI o similar. Totalmente instalado i/ fuente de alimentación, caja de conexionado y  
 alojamiento de fuente de alimentación por cada 10 M de e LED, cableado de conexión y tubo 40mm, desde arqueta  
 hasta LED. Medida la longitud  colocada y funcionando.  
   
TO02100       0.610 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 13.49 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 8.42 
TO01800       0.150 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 3.32 
IE-PERFIL AL  1.000 ml   PERFIL ALUMINIO ESTANCO PARA ALOJAR LED LINEAL             4.00 4.00 
IE LEDSTRIPE  1.000 ml   TIRA DE LED 220V LED STRIPE.P,P, COMPLEMETOS                  15.50 15.50 
IECAJAESTANCA 0.100 ud   CAJA ESTANCA 240x310 cm                                          33.00 3.30 
D36YL010      1.000 m    CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²                                       1.37 1.37 
IE12300A      1.000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO ROJA DIÁM. 40 MM              0.75 0.75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  50.15 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.02.09 Ud   BALIZA RASANTE MODEL SUIT DE SIMES  7.5W O SIMILAR                
 ud. Baliza tipo rasante, hermética para empotrar modelo siut nº producto S.5694H de simes o similar. Cuerpo en  
 fundición de aluminio primario "sin cobre" EN AB-44100 y elevada resistencia a la oxidación. Calota de protección  
 de espesor 8 mm. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta de silicona. Presenta for-  
 ma circular de 235 mm de diámetro y 5m de altura sobresale del suelo. Grado de protección IP 67. Resistencia  
 mecánica IK 10 Carga máxima 4000 Kg.  Con luminaria tipo LED incorporada. Instalada incluyendo accesorios y  
 conexionado. con p.p. de excavación manual para empotrado de caja y reitrada de escombros a cuba. Medida la  
 unidad completamente instalada y funcionando.  
TO01800       0.600 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 13.27 
TP00100       0.600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 12.63 
TO02100       1.000 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 22.11 
IE BALIZA     1.000 ud   BALIZA RASANTE MODEL SUIT DE SIMES  7.5W O SIMILAR         364.40 364.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  412.41 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 28.87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  441.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
  
 
CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 APLACADOS                                                         
07.01.01 m²   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm                                 
 m². Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40 x 80 cm de dimensiones máximas, fija-  
 do con anclajes de varillas de acero galvanizado y adhesivo elástico especial pegolan plus o similar, incluso ca-  
 jas en muro recibido, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza.  Medida la superficie deduciendo hue-  
 cos mayores de 0,25 m2.  
TO02100       0.510 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 11.28 
TP00100       0.510 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 10.74 
GP00100A      4.000 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 0.92 
GD80000A      0.100 ud   CEMENTO BLANCO BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 SACOS 25 KG     6.00 0.60 
RA05200       1.020 m²   PIEDRA CALIZA 2 CM CORTE SIERRA                                  28.42 28.99 
WW00300       2.000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.60 1.20 
WW00400       1.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.06 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 CONTÍNUOS                                                         
07.02.01 m²   ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M5                                     
 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M5  
 (1:6), aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/ preparación y humedecido  
 de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-  
 tribución del material en tajos y costes indirectos.  Medida la superficie a cinta corrida.  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

TO02100       0.370 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.18 
TP00100       0.370 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.79 
AGM00500A     0.020 m³   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 111.26 2.23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18.20 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.02.02 m²   ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL/HORIZONTAL RAYADO.                  
 m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río  
 M5 (1:6), sobre paramentos verticales y horizontales, para posteriormente ser revestidos con aplacados, alicata-  
 dos u otros recibidos con cementos cola, con maestras cada metro, i/ preparación y humedecido de soporte, lim-  
 pieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en  
 tajos y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.  
TO02100       0.300 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 6.63 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.32 
AGM00500      0.016 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 1.29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.24 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 PELDAÑOS                                                          
07.03.01 m    PELDAÑO DE GRANITO GRIS                                           
 m. Peldaño de granito Gerena o similar, acbado flameado con huella, 25 a 30 cm de anchura,  y tabica, 16 cm,  
 .de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, para exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV  
 12633 CLASE 3), con capa de mortero M5 sobre los ladrillos de 2cm de espesor y recibido con pasta adhesiva  
 pegolan plus o similar, i/ incoporaciónd e pieza de marmol blanco abuijardado de 5cm de anchura y longitud del  
 peldaños recibido con el mismo material,  recorte de la huella longitudinalmente para aclopamiento de tira de mar-  
 mol, lechada, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU. Medida la longitud total de la  intersección entre huella y tabica.  
TO02100       0.550 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 12.16 
TP00100       0.550 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 11.58 
RP00100A      1.030 m    HUELLA GRANITO GRIS 60X33X3 FLAMEADA CANTO VISTO        24.50 25.24 
RP00100B      1.030 m    TABICA GRANITO GRIS 60X13X2 FLAMEADA                             10.90 11.23 
RS02900B      1.030 ml   MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO 5CM ANCHURA 3 CM 14.95 15.40 
AGL00100      0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             143.33 0.14 
AGM00500      0.006 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 0.48 
GP00100A      1.500 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 0.35 
RS02900C      1.030 ml   MÁRMOL NACIONAL CORTE/SIERRA/ABUJARDADO 8CM 14.95 15.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  91.98 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.04 SUELOS                                                            
07.04.01 m²   SOLERA HA-25/P/40-IIa  #200x200x6 13 cm                           
 m². Solera de 13 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa, mallazo electrosoldado #200x200x6 ta-  
 maño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo electrosoldado #200x200x6   
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. Medida la superficie ejecutada deduciendo  
 huecos mayores de 0,50 m2.  
 .  
TO02100       0.160 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.54 
TP00100       0.160 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.37 
CA01700       0.020 kg   ALAMBRE ATAR 1,3 MM                                              1.55 0.03 
CA00600A      1.000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20 D=6                                 2.37 2.37 
CH03020       0.130 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIA CENTRAL SUMINISTRADO                69.00 8.97 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18.28 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.56 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02 m²   SOLERA HA-25/P/40-IIa  #200x200x6 10 cm                           
 m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa,  mallazo electrosoldado #200x200x6 ta-  
 maño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo electrosoldado #200x200x6   
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.Medida la superficie ejecutada deduciendo hue-  
 cos mayores de 0,50 m2.  
 .  
 .  
TO02100       0.140 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.10 
TP00100       0.140 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.95 
CA01700       0.020 kg   ALAMBRE ATAR 1,3 MM                                              1.55 0.03 
CA00600A      1.000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20 D=6                                 2.37 2.37 
CH03020       0.110 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIA CENTRAL SUMINISTRADO                69.00 7.59 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16.04 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
07.04.03 m²   SOLERA HA-25/40/P/IIa  #200x200x6 6 cm                            
 m². Solera de 6cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40-IIa,  mallazo electrosoldado #200x200x6 tama-  
 ño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo electrosoldado #200x200x6  p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. Medida la superficie ejecutada  deduciendo huecos  
 mayores de 0,50 m2.  
TO02100       0.130 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 2.87 
TP00100       0.130 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.74 
CA01700       0.020 kg   ALAMBRE ATAR 1,3 MM                                              1.55 0.03 
CA00600A      1.000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20 D=6                                 2.37 2.37 
CH03020       0.065 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIA CENTRAL SUMINISTRADO                69.00 4.49 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.50 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.04 m    MARMOL 30.8 cm  ABUJARDADO                                        
 ml. Tiras de mármol blanco nacional, formato 30x8cm y de 3 cm de espesor,con acabado abujardado, para exte-  
 riores, recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar, i/ p.p. de rejuntado con lechada (1:1) con cemento blan-  
 co y limpieza, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. me-  
 dida la superficie ejecutada.  
TO01100       0.180 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 3.80 
TP00100       0.140 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.95 
RS02900A      1.030 ml   MÁRMOL NACIONAL CORTE/SIERRA/ABUJARDADO 8CM 10.00 10.30 
GP00100A      0.600 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 0.14 
GD80000A      0.005 ud   CEMENTO BLANCO BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 SACOS 25 KG     6.00 0.03 
GW00100       0.200 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.33 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.04.05 m²   SOLADO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO BALDOSA 30X30                   
 m². Solado de mármol Nacional, formato 30x30cm y de 3 cm de espesor, con acabado abujardado, para exterio-  
 res, recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar, i/ p.p. de rejuntado con lechada (1:1) y limpieza, recortes  
 de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin in-  
 cluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecutada.  
TO01100       0.365 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 7.71 
TP00100       0.185 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.89 
RS002900B     1.010 m²   MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO30X30X3 CM ESPESOR         45.00 45.45 
GP00100A      6.000 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 1.38 
GD80000A      0.010 ud   CEMENTO BLANCO BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 SACOS 25 KG     6.00 0.06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58.49 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 4.09 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.06 m²   SOLADO GRANITO 120X60cm..  FLAMEADO                               
 m². Solado de granito Gris Gerena o similar, con acabado flameado, de dimensiones 120x60 cm y 3 cm de espe-  
 sor, para exteriores, recibida con pasta adhesiva pegolan plus o similar,  sobre soporte de hormigón, i/ p.p. de re-  
 juntado con lechada (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido  
 de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecu-  
 tada.  
TO01100       0.365 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 7.71 
TP00100       0.185 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.89 
RS01800A      1.030 m²   GRANITO GRIS 120X60X3 CM CARA FLAMEADA                         47.85 49.29 
AGL00100      0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             143.33 0.14 
GP00100A      6.000 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 1.38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  62.41 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 4.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.04.07 m²   SOLADO ADOQUÍN, GRIS, 10X10X5 CM.                                 
 Formación de pavimento rígido exterior mediante la colocación de adoquines de granito, Gerena o similar, una cara  
 flameada, resto corte cizalla, de 10x10x5/6cm, sentados sobre una capa de mortero de cemento M10 (1:4) de 3-5  
 cm de espesor medio para acomodar pendientes, afirmados con maceta, a colocar sobre una base firme existente,  
 para ajustarlos a los bordes del confinamiento y de las intrusiones existentes en el pavimento, barrido, regado con  
 agua, limpieza y curado periódico durante 15 días.  i/ encintado con baldosas del mismo material de cierre perime-  
 tral de dameros de dimensiones "variable"x6cm, e=5cm, formación de vados, piezas especiales y encintados de  
 alcorque.  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Vertido y extendido de la capa  
 de mortero sobre la base limpia. Colocación de los adoquines asentándolos a golpe de maceta. Macetado de los  
 adoquines por hiladas, con pisón. Regado abundante del adoquinado. Vertido de una lechada de cemento y arena  
 para el relleno de juntas. Llagueado y repaso de juntas una vez pasado el tiempo de fraguado. Regado abundante,  
 durante el tiempo de fraguado, de la superficie adoquinada. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, hela-  
 das y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte pro-  
 porcional de medios auxiliares y recibido de arquetas existentes a la nueva altura,  Medida la superficie ejecutada.  
TO02100       0.320 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.08 
TP00100       0.320 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.74 
RP00200A      77.200 u    ADOQUÍN GRANITO GRIS GERENA O SIMILAR  10X10X5/6 CM     2.50 193.00 
RS00200A      0.500 ml   ENCINTADO, GRANITO GRIS GERENA O SIMIA "VARIABLE"X6X5 9.00 4.50 
 CM          
AGM00300      0.060 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 5.59 
AGM00100A     0.003 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.44 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  217.35 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 15.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  232.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.04.08 m2   SOLADO GRANITO, GRIS, MULTIFORMATO e= 5CM                         
 m2. Suministro y colocación de pavimento de granito, gris varios anchos x varios largos cm, flameado de 5 cm  
 de espesor, longitud máxima 60 cm, anchura máxima 30 cm,  sentados sobre una capa de mortero  de cemento  
 M10 (1:4) de 5 cm de espesor, y recibido con mortero de cemento, todo ello sobre firme existente o considerado  
 en otras partidas.  
 Incluso p/p de juntas de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-  
 nes existentes en el pavimento, rejuntado con lechada de cemento gris y limpieza. recibido de arquetas desmonta-  
 das a la nueva altura. medida la superficie ejecutada.  
 Incluye:  Encintado con baldosas del mismo material de cierre perimetral de dameros de dimensiones "varia-  
 ble"x6cm, e=5cm, formación de alcorques, piezas especiales formación rejillas saneamiento, el transporte y movi-  
 miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la  
 maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Limpieza y humectación de la base. Vertido de la capa de are-  
 na. Vertido del mortero. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Colocación de las piezas.  
 Fregado abundante de las baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido de una lechada de cemento para  
 el relleno de juntas, una vez transcurrido el tiempo de fraguado. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias,  
 heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido  

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 21 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
21

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición  
 se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  
TO01100       0.505 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 10.66 
TO02100       0.505 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 11.17 
TP00100       0.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 10.53 
RS00300A      1.020 m²   LOSA GRANITO GRIS. MULTIFORMATO E= 5CM                         49.00 49.98 
AA00300       0.060 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 1.38 
AGM00100A     0.003 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.44 
AGM00300      0.060 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 5.59 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  89.75 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
07.04.09 m²   SOLADO GRIS 20X20X e= 3CM                                         
 m2. Solado de granito gris  Gerena o similar, 20x20 cm e=3cm, con acabado en corte de sierra y una cara flamea-  
 da, para exteriores, recibido con mortero de cemento, rejuntado y limpieza. recibido de tapas de arquetas desmon-  
 tadas a nueva altura. Incluye:  Encintado con baldosas del mismo material de cierre perimetral de dameros de di-  
 mensiones "variable"x6cm, e=5cm, formación de alcorques, piezas especiales formación rejillas saneamiento, el  
 transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.  
 Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Limpieza y humectación de la base. Vertido de  
 la capa de arena. Vertido del mortero. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Colocación  
 de las piezas. Fregado abundante de las baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido de una lechada de  
 cemento para el relleno de juntas, una vez transcurrido el tiempo de fraguado. Protección del elemento frente al  
 tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a  
 vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.   
TO01100       0.600 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 12.67 
TO02100       0.600 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 13.27 
TP00100       0.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 10.53 
RS00400A      1.020 m²   LOSA GRANITO GRIS. 20X20 E= 3CM FLAMEADA                        45.00 45.90 
AGM00100A     0.003 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.44 
AGM00500      0.021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 1.69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  84.50 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 5.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.04.10 m2   SOLADO CON BALDOSAS DE GRANALLADO DE 60X30 CM                     
 Solado con baldosas de chino lavado de 60X30 cm recibidas con pasta adhesiva pegolan plus o similar, lechada  
 con mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 N (1:) i/ colocación de arqueta a la nueva altura, recortes de encuentros  
 con arquetas, paramentos y otros,  formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie  
 ejecutada.  
TO01100       0.200 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 4.22 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.11 
AGM00100A     0.002 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.29 
GP00100A      6.000 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 1.38 
UP00100A      1.000 m2   BALDOSA GRANALLADA 60x30 CM                                      11.50 11.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  19.50 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.04.11 m²   ADOQUÍN GRANITO  20X10cm  GRIS  E=6-8 CM CIZALLA CARA FLAMEADA    
 m². Pavimento base de adoquín de granito Gerena o similar, de piezas de 10x20 cm, grueso 6-8 cm, terminación  
 rugosa en todas sus caras excepto la de rodadura que será a corte sierra flameada, colocados con mortero de ce-  
 mento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido p.p. de  lechada (1:1),  limpieza, recibido de tapas  
 de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecutada.  
TO02100       0.600 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 13.27 
TO02200       0.600 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 12.93 
TP00100       0.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 10.53 
RP00100C      45.000 ud   ADOQUÍN GRANITO DE 20X10X6-8 CM, CARAS SIERRA Y 1.50 67.50 
 FLAMEADA          
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

AGM00100A     0.020 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 2.92 
AGM00300      0.010 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 0.93 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  108.08 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 7.57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04.12 m²   PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20X10X6 cm COLOR GRIS        
 m². Pavimento base de adoquín de hormgion vibrado bicapa color gris, de piezas de 20x10 cm, grueso 8 cm, co-  
 locados con mortero de cemento M10 (1:4), incluido lechada (1:1) roturas, recortes de piezas al encuentro con ar-  
 quetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa, replanteo y limpie-  
 za. Medida la superficie ejecutada.  
TO02100       0.450 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 9.95 
TP00100       0.450 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 9.47 
UP02000A      50.000 u    ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 20x10x6 cm                0.25 12.50 
AGM00100A     0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.15 
AGM00300      0.060 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 5.59 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37.66 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
07.04.13 m²   PAV. ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN-APARCAMIENTOS                   
 m². Pavimento aparcamiento formado con adoquín de granito de recuperación, de piezas 20x10 cm, terminación  
 rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, i/  limpieza del adoquín de  
 restos de cemento y pintura, replanteo, lechada, limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramen-  
 tos u otros,recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa. medida la superficie ejecutada.  
TO02100       0.660 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 14.59 
TP00100       0.650 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 13.68 
UPARECUPER   48.000 ud   ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN                                     0.17 8.16 
AGM00100A     0.002 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.29 
AGM00300      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 4.66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41.38 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.04.14 m    ENCINTADO DOBLE ADOQUÍN BLANCO 20X10X5/6 CM                       
 ml. Encintado adoquín granito blanco Gerena o similar, dimensiones 26x"variable", e=5cm. con acabado en corte  
 de sierra con una cara flameada, para exteriores. Incluye: Suministro y colocación de pavimento de granito, blan-  
 co sevilla, 26x"variable", e=5cm. flameado una cara, sentados y recibidos sobre una capa de mortero  de cemen-  
 to M10 (1:4) de 5 cm de espesor, y recibido con mortero de cemento, todo ello sobre firme existente o considerado  
 en otras partidas. Incluso p/p de juntas de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento  
 o a las intrusiones existentes en el pavimento, rejuntado con lechada de cemento gris y limpieza. Incluye: Forma-  
 ción de alcorques, piezas especiales formación rejillas saneamiento, el transporte y movimiento vertical y horizon-  
 tal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la maestra y niveles me-  
 diante el tendido de cordeles. Limpieza y humectación de la base. Vertido de la capa de arena. Vertido del mortero.  
 Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Colocación de las piezas. Fregado abundante de  
 las baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido de una lechada de cemento para el relleno de juntas,  
 una vez transcurrido el tiempo de fraguado. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperatu-  
 ras elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de me-  
 dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.  
   
   
TO02100       0.180 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.98 
TP00100       0.180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.79 
RP00500B      11.000 ud   ADOQUÍN GRANITO BLANCO 20X10 E= 5CM                              2.50 27.50 
AGM00100A     0.003 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.44 
AGM00300      0.005 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 0.47 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  36.18 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.53 
  ______________  

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 23 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
23

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
07.04.15 m    ENCINTADO DOBLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10- BORDE CALZADA           
 ml. Encintado con adoquín de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados dos líneas a medias, según de-  
 talle de proyecto, en los bordes de la calzada al encuentro con acerados, recibidos con mortero de cemento M10  
 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido replanteos,  limpieza del adoquín recuperado de restos de ce-  
 mento y pintura,  lechada (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros,reci-  
 bido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa. Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0.185 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 4.09 
TP00100       0.180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.79 
UPARECUPER   11.000 ud   ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN                                     0.17 1.87 
AGM00100A     0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.15 
AGM00300      0.040 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 3.73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13.63 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.16 m    ENCINTADO SIMPLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10- BORDE CALLE            
 ml. Encintado con adoquín de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados una línea, según detalle de pro-  
 yecto, en los bordes de la vía pública al encuentro con las viviendas, recibidos con mortero de cemento M10 se-  
 gún UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido limpieza del adoquín de restos de cemento y pintura,  lechada  
 (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a  
 la nueva altura, sin incluir la tapa. Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0.160 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.54 
TP00100       0.150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.16 
UPARECUPER   6.000 ud   ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN                                     0.17 1.02 
AGM00100A     0.001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.15 
AGM00300      0.020 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 1.86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9.73 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
07.04.17 m    ENCINTADO MÚLTIPLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10-CENTRAL               
 ml. Encintado con adoquines de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados según detalle de proyecto,  
 tres líneas longitudinales y relleno entre ellos transversalmente, colocados en el centro de la calzada, recibidos con  
 mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido p.p. de  limpieza del adoquín de res-  
 tos de cemento y pintura, encintados de pozos de saneamiento, según detalle, lechada (1:1) y limpieza, recortes  
 de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir  
 la tapa.. Medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0.400 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.84 
TP00100       0.370 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.79 
UPARECUPER   35.000 ud   ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN                                     0.17 5.95 
AGM00100A     0.002 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.29 
AGM00300      0.070 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 93.16 6.52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29.39 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04.18 m    BORDILLO GRANITO RECUPERACIÓN  RECTO                              
 m. Bordillo de granito recto procedente de la demolición, limpio colocado con la cara enrasada a superficie de pavi-  
 mento, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espesor, colocado. I/  limpieza del adoquín  
 de restos de cemento y pintura, relleno de juntas con mortero de cemento y limpieza, recortes de piezas al en-  
 cuentro con arquetas, paramentos u otros,recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  Medi-  
 da la longitud ejecutada.  
TO02100       0.220 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 4.86 
TP00100       0.220 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 4.63 
RP-BORDRECUP 1.000 m    BORDILLO GRANÍTICO RECTO RECUPERADO                            3.00 3.00 
CH04120       0.081 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.35 
AGM00100      0.006 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       160.47 0.96 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
07.04.19 m²   SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA  PODOTÁCTIL DIRECCIONAL  30X30 C3       
 m². Solado de baldosa de hormigón podotáctil direccional de 30X30x3 cm, válida para exteriores (resistencia al  
 deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar,  i/ rejun-  
 tado y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a  
 la nueva altura, sin incluir la tapa.  CTE-DB-SU y NTE-RSP-7. Medida la superficie ejecutada.  
TO02100       0.380 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.40 
TP00100       0.380 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 8.00 
U18GA035      1.040 m²   BALDOSA BOTONES 30X30 CM                                         7.90 8.22 
AGM00100A     0.002 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       145.85 0.29 
GP00100A      6.000 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 1.38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26.29 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.04.20 ud   CORRECCIÓN TAPA FUNDICIÓN REGISTRO BAJA TENSIÓN-TELEFONÍA         
 ud. Corrección a nueva rasante de tapa de arqueta  de registro de instalacines de baja tensión (A1) y telefonía (de  
 cualquier tamaño)  con reutilización de la tapa. recrecido con ladrillo perforado y recibodo con mortero de cemento  
 M5. Medida la unidad colocada y terminada.  
TO02100       0.950 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 21.00 
TP00100       0.950 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 20.00 
FL80200A      15.000 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                           0.25 3.75 
AGM00500      0.050 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   80.71 4.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  48.79 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                 
08.01 ml   MARCAJE PAVIMENTO LATÓN LINEAL Z                                  
 ml. Marcaje de pavimento mediante pieza para empotrar en pavimento, fabricado con chapa de latón brillante de  
 0.5 mm, de sección en forma de Z, cerrado del ala superior y perforaciones en el ala inferior de apoyo para mejo-  
 rar agarre, según detalle de proyecto, recibido con pasta adhesiva flexible para exteriores. medida la longitud eje-  
 cutada.   
TO02100       0.057 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 1.26 
TP00100       0.057 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.20 
MGLATON-Z     1.010 ml   pieza latón 0.5mm, en Z 2.00m long                               14.50 14.65 
GP00100A      0.100 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 0.02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.13 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02 ml   MARCAJE PAVIMENTO LATÓN LINEAL U                                  
 ml. Marcaje de pavimento mediante pieza vista de 8cm de anchura y longitud variables, en los tramos definidos  
 en planos,  para empotrar en pavimento, fabricado con chapa de latón brillante de 0.5 mm, de sección en forma de  
 U,  con colocación invertida, según detalle de proyecto, recibido con pasta adhesiva flexible para exteriores. medi-  
 da la longitud ejecutada.   
TO02100       0.048 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 1.06 
TP00100       0.048 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.01 
MGLATON-U     1.010 ml   PIEZA LATÓN 0.5MM, EN U 2.00M LONG                               22.00 22.22 
GP00100A      0.100 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 0.02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24.31 
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 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
08.03 ML   BARANDILLA TUBOS ESCALERAS Y RAMPAS                               
 ml. Barandilla de tubos en acero galvanizado,  50.5 mm de 1.00 de altura, formado por bastidores verticales aisla-  
 dos en los extremos del tramos y 2.5 m de sepración, para colocaciónd e doblre pasamanos anclados pavimen-  
 tos mediante pozo y hormigonado de 15 cm de tubos con garras. Medina la longitud ejecutada. con p.p. de solda-  
 duras, lijados, limpieza, taladro en pavimentos. medida la longitud ejecutada.  
TO02100       0.180 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.98 
TP00100       0.180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.79 
TO01600       0.420 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 9.29 
TA00100       0.420 h    AYUDANTE                                                         21.21 8.91 
KA00300       2.200 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO           2.83 6.23 
D04AA201      0.150 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.47 0.22 
CH04120       0.086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  38.10 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.04 m    DOBLE PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50.1 mm                        
 ml. Pasamanos en acero tubular laminado galvanizado 50x1.5 mm de diám. con soportes cada 1.5 m de 12 mm  
 de diám. soldados a barandila metálica. con p.p. de saliente de 30 cm y con formación de media circunferencia  
 apra unir los dos tramos de barandillas, según detalle.  Medida la longitud desarrollada.  
TO01600       0.500 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 11.06 
TP00100       0.330 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.95 
KA00300       3.800 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO           2.83 10.75 
WW00300       2.010 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0.60 1.21 
WW00400       2.010 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  30.63 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.05 ud   REPARACIÓN DE BANCO DE FUNDICIÓN EXISTENTE.                       
 ud. Reparación de banco existente, formado de cepillado y pintura de protección antióxido, de los elementos, repa-  
 ración puntual de elementos rotos, . i/ p.p. transportes de piezas, soldado de barras de acero corrugado diámetro  
 12mm, un total de 7 Ud de 7 cm de longitud, para fijación en banco de banco de fábrica, con resina epoxi, taladros  
 fábrica, resina, limpieza, replanteos, lijados, imprimación antióxido de protección.  Medida la unidad totalmente ter-  
 minada y colocada.  
TO02100       0.400 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.84 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 8.42 
TO01600       1.750 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 38.69 
TA00100       1.750 h    AYUDANTE                                                         21.21 37.12 
D04AA201      0.500 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.47 0.74 
D35EA003      3.600 m²   IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO                                            2.22 7.99 
MG5RESINAEPOX 0.300 ud   ANCLAJE QUÍMICO EPOXI 2 COMPONENTES. 300ML                  12.80 3.84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  105.64 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 7.39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
08.06 ud   ALCORQUE TRAMEX                                                   
 Ud. de alcorque formado por celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 30x3 mm, for-  
 mando cuadrícula de 10x10 mm con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, en formación de alcorque  
 de dimensiones 2.00X1.52 m,  en dos piezas, con recorte de círculo central de 40cm de diámetro, con refuerzos  
 de chapa galavnziada de 30.3 mm, en cierre de piezas recortadas y sujeciones inferiores, para apoyo directamen-  
 te sobre hormigón. Medina la undiad ejecutada.  
TO01600       0.590 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 13.04 
TA00100       0.600 h    AYUDANTE                                                         21.21 12.73 
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U22MA105      3.040 m²   ENREJADO TRAMEX 30X30X20 GALVANIZADO                           50.00 152.00 
KA00300       1.510 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO           2.83 4.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  182.04 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 12.74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
 
08.07 ud   CHICHETA MARCAJE CALZADA                                          
 Ud. de chicheta de acero inoxidable, formado por chapa en forma circular con chapa de 0.08 mm de espesor y  
 pliegue en los bordes, con redondo corrugado soldado a la cara interior, formado champiñón en su conjunto, con  
 pintado con zinc del redodndo corrugado y soldadura. I/ taladro en pavimento limpieza y relleno con masilla de po-  
     liuretano para pegar, y colocación de la chincheta. medida la unidad ejecutada 
  
TO02100       0.035 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 0.77 
TP00100       0.034 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.72 
MG-CHINCHETA 1.000 ml   PIEZA ACERO INOXIDABLE-CINCHETA                                  8.00 8.00 
MG-POLIURETAN 0.150 ud   MASILLA POLIURETANO 330ML.                                       7.80 1.17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.66 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.08 ML   BARANDILLA TUBOS GALVANIZADOS QUITAMIEDO BORDE                    
 ml. Barandilla de tubos en acero galvanizado,  50.1.5 mm de 0.70 de altura, cada 15 cm a ejes, quedando espacio  
 libre entre tubos 10 cm, soldados sobre soporte horizontal apoyado en pavimento formado por pletina galvanizada  
 60.5 mm, con anclajes a pavimento cada 50 cm, con redondo corrugado recibido con resina y soldado a pletina.  
 Medina la longitud ejecutada.  
TO02100       0.180 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.98 
TP00100       0.180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.79 
TO01600       0.420 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 9.29 
TA00100       0.420 h    AYUDANTE                                                         21.21 8.91 
KA00300       8.950 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO           2.83 25.33 
D04AA201      0.500 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.47 0.74 
MG5RESINAEPOX 0.300 ud   ANCLAJE QUÍMICO EPOXI 2 COMPONENTES. 300ML                  12.80 3.84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55.88 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                          
09.01 m²   PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTERIORES                                
 m². Pintura plástica lisa blanca para exteriores mate, lavable dos manos, en paramentos verticales y horizontales   
 i/lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR o simiilar,  y acabado. medida la superficie pintada.  
TO01000       0.091 h    Oficial 1ª pintor                                                22.11 2.01 
PA00600A      0.600 kg   PINTURA PLÁSTICA  ACRÍLICA LISA                                  1.80 1.08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.09 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02 m²   PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                  
 m². Pintura al esmalte mate  dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado  
 de los óxidos y limpieza manual. Medida respaldos de bancos y  barandillas con entramados a tres caras, la ba-  
 randillas sin entramados con pasamanos a dos caras.  
TO01000       0.220 h    Oficial 1ª pintor                                                22.11 4.86 
PE00100       0.250 kg   ESMALTE GRASO                                                    5.03 1.26 
PI00400       0.100 kg   WASH PRIMMER                                                     4.87 0.49 
PW00100       0.059 l    DISOLVENTE                                                       1.57 0.09 
WW00400       0.400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.13 
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  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.83 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
09.03 m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           
 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de  
 clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urba-  
 nismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie ejecutada.  
TO01000       0.600 h    Oficial 1ª pintor                                                22.11 13.27 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.32 
UI00300       0.200 kg   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                         14.84 2.97 
WW00400       3.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23.55 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO,  ÁRBOLES Y VARIOS                                   
10.01 ud   BANCO DE HORMIGÓN PRISMATICO BLANCO                               
 ud. Banco de hormigón prefábricado POSTENSA modelo BH-1 color blanco de 1,60x0,4x0,4 m. o similar. Medida  
 la undad suministrda y colocada.  
TO02100       0.250 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 5.53 
TA00100       0.250 h    AYUDANTE                                                         21.21 5.30 
MGBANCOPRISMA 1.000 ud   BANCO HOMR PRISMA BLANCO POSTENSA MODELO BH-1 O 411.00 411.00 
MG80000A      3.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 129.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  551.33 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 38.59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  589.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA 60x60 cm -SEÑAL SILLA RUEDAS                       
 ud. Señal cuadrada homologada de 60x60 cm informativa aparcamiento accesible, i/p.p. poste galvanizado, torni-  
 llería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
TO02100       0.350 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.74 
TP00100       0.350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.37 
U39VF080      1.000 ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM HOMOLOGADA "SEÑAL SILLA 48.00 48.00 
U39VM003      3.000 m    POSTE TUBO GALVANIZADO 80X40X2 MM                                10.00 30.00 
CH04120       0.086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  98.79 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.03 ud   SEÑAL TRIANGULAR ADVERTENCIA PASO DE PEATONES                     
 ud. Señal triangular advertencia paso de peatones homologada de 70x70 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería,  
 cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
TO02100       0.350 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.74 
TP00100       0.350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.37 
U39VF080A     1.000 ud   SEÑAL TRIANGULAR 70X70cm HOMOLOGADA "ADVERTENCIA 48.00 48.00 
 PASO PEATONES"   
U39VM003      3.000 m    POSTE TUBO GALVANIZADO 80X40X2 MM                                10.00 30.00 
CH04120       0.086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  98.79 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.04 ud   SEÑAL INFORMATIVA ACCESO A CALLES                                 
 ud. Señales informativas a la entrada calles, formada por señal circular de 60cm diámetro, limitación de velocidad  
 y señal rectangular azul informtiva preferencia de peatones-zona residencial 60x40cm, i/p.p. poste galvanizado,  
 tornillería, cimentación y anclaje, Medida la unidad ejeuctada.  
TO02100       0.400 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 8.84 
TP00100       0.400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 8.42 
U39VM003      3.000 m    POSTE TUBO GALVANIZADO 80X40X2 MM                                10.00 30.00 
CH04120       0.086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.68 
U39VF080C     1.000 ud   SEÑAL CIRCULAR 60CM HOMOLOGADA "LIMITACIÓN DE 48.00 48.00 
U39VF080D     1.000 ud   SEÑAL RECTANGULAR 60X40CM HOMOLOGADA "ZONA 70.00 70.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  170.94 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 11.97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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10.05 ud   SEÑAL CIRCULAR 60 cm -SEÑAL PEATÓN                                
 ud. Señal circular homologada de 60 cm obligación peatón, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada.  
TO02100       0.350 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 7.74 
TP00100       0.350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 7.37 
U39VF080E     1.000 ud   SEÑAL CIRCULAR 60 CM HOMOLOGADA "PEATON"                    48.00 48.00 
U39VM003      3.000 m    POSTE TUBO GALVANIZADO 80X40X2 MM                                10.00 30.00 
CH04120       0.086 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 5.68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  98.79 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.06 ud   NARANJO                                                           
 ud. Suministro, descarga,  perfilado de hoyo, plantación, relleno de tierras procedente de la excavación y primer  
 riego de naranjo de calibre aproximado 12-14 cm. en cepellón escayolado. medida la unidad colocada y primer  
 riego.  
TO00800       0.330 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 7.30 
TP00100       0.300 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.32 
GW00100       0.050 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.03 
MG-NARANJO 1 1.000 ud   NARANJO                                                          100.00 100.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  113.65 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 7.96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  121.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.07 ud   ÁRBOL DE JÚPITER                                                  
 ud. Suministro, descarga,  perfilado de hoyo,, plantación y primer riego de árbol de júpiter de calibre aproximado  
 12-14 cm. en cepellón escayolado. medida la unidad colocada y primer riego.  
TO00800       0.330 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 7.30 
TP00100       0.330 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.95 
GW00100       0.050 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.03 
UJ00100A      1.000 ud   ÁRBOL DE JÚPITER                                                 72.78 72.78 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  87.06 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.08 ud   ÁRBOL DE BAUHINIA VARIEGATA (Árbol orquídea)                      
 ud. Suministro, descarga, perfilado de hoyo,  plantación y primer riego de Árbol orquídea (Bauhinia variegata) de  
 calibre aproximado 12-14 cm. en cepellón escayolado, medida la unidad colocada y primer riego.  
TO00800       0.330 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 7.30 
TP00100       0.330 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.95 
GW00100       0.050 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.03 
UJ00100B      1.000 ud   BAUHINIA VARIEGATA (ÁRBOL ORQUÍDEA)                              100.00 100.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  114.28 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 8.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  122.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
10.09 ud   PLANTACIÓN DE ÁRBOL RECUPERADO                                    
 ud. Plantación de árbol recuperado, de gran dimensión, en pozo previamente excavado de 1.00m3 ap`roximada-  
 mente, con uso de camión grúia para transporta, colocación y sujeción durtante la plantación. con p.p. de  primer  
 riego, relleno cn tierras procedente de la excavacióni/ retirada de tierras sobrante a cuba de escombros. Medida la  
 unidad colocada y primer riego.  
TO00800       0.995 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 22.00 
TP00100       0.990 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 20.84 
MG80000       0.970 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20TN                          56.71 55.01 
GW00100       0.340 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.19 
  _____________________________  
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 Suma la partida .................................................................  98.04 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 6.86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
10.10 Ud   CASA NIDO CERNÍCALO                                               
 Ud. Sumiistro y colocación de  caja nido para cenícalo, de dimensiones aproximadas 40x30xm, y 25 cm de altu-  
 ra,  construido en material hidrófugo (madera hidrofugada, poliestireno con revestimiento cementoso, etc...), con  
 aislmaineto de cubierta, escalon y sistema antidepredación, elementos de ventilación del habitáculo y del sustrato,  
 registro para control de puestas y marcaje de pollo, en lateral o frontal, repisa exterior para defensa del nido en las  
 primeras salidas de pollo, orificio de entrada 6.5cm de diámetro, medida la unidad suministrada y colocada.  
   
   
TO02100       0.085 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 1.88 
MG-CASACERNÍ1 1.000 Ud   CASA NIDO CERNÍCALO.                                             74.50 74.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76.38 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 5.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
10.11 u    FRESADO DE PALABRAS SOBRE GRANITO                                 
 Ud. Fresado sobre baldosa de granito de aproximadamente 1 cm de profundidad, para el grabado de palabras de  
 20cm de altura, con tipografía y texto  a definir por dirección facultativa, con un máximo de 22 letras por palabras,  
 longitud desarrollada en función del tipo de letra,realizado por medios mecánicos en taller, i/ transporte, ida y retor-  
 no, de baldosa a taller, limpieza, Medida la palabra grabada .  
MGFRE-GRAN1  1.000 u    FRASADO SOBRE GRANITO PALABRAS 20CM ALTURA              75.00 75.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  75.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 5.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.12 u    FRESADO DE PALABRAS SOBRE LATÓN                                   
 Ud. Fresado sobre pieza de latón de longitud variable, 8cm de anchura y  6mm de espesor, con incorporación de  
 pletina de acero galvanizado en la parte inferior para contraste de colores, para el grabado de palabras de 4-5cm  
 de altura, con tipografía y texto  a definir por dirección facultativa, con un máximo de 22 letras por palabras, longi-  
 tud desarrolada en función del tipo de letra,realizado por medios mecánicos en taller, i/ transporte, ida y retorno, de  
 baldosa a taller, limpieza, Medida la palabra grabada.   
MGFRE-LATON1 1.000 u    FRASADO SOBRE LATON PALABRAS 4-5CM ALTURA                 40.00 40.00 
KA00300       5.400 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO           2.83 15.28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  55.28 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
10.13 ud   MONTAJE COLUMNA EXISTENTE                                         
 Ud. Montaje de columna de piedra previamente desmontada y acopiada, de hasta 5.00m de altura, con uso de ca-  
 mión grúa para el hizado y colocación de las piezas, recibidas con mortero de cal para muros de carga, con p.p.  
 de  apuntalamiento de las piezas en caso necesario, llagueado, limpieza, replanteo, Medida la unidad de columna  
 totalmente montada.  
TO02100       1.900 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 42.01 
TP00100       1.900 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 40.00 
GC00100M      20.900 kg   MORTERO CAL PREDOSIFICADO PARA MUROS CARGA             0.32 6.69 
MG80000A      2.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 92.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  181.20 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 12.68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  193.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.14 UD   LIMPIEZA DE COLUMNAS                                              
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 Ud. limpieza de columna existente formado por limpieza con chorro de agua a presión moderada, aplicación de al-  
 gicidas y fungicidas sin modificación de los tonos de la piedra, hidrofugación de la superficie mediante penetración  
 en la piedra, sin modificación el tono de la piedra,  aplicación de mortero de cal, sin cemento,  compatible con la  
 piedra existente en las juntas. medida la unidad tratada completamente.   
TO02100       0.900 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 19.90 
TP00100       0.900 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 18.95 
D40TA033      12.000 m2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO DE AGUA                                   5.49 65.88 
D40TA066      12.000 m2   TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE PIEDRA            10.16 121.92 
D40TA126      12.000 m2   TRATAMIENTO FUNGICIDA                                            8.12 97.44 
GC00100M      25.000 kg   MORTERO CAL PREDOSIFICADO PARA MUROS CARGA             0.32 8.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  332.09 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 23.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  355.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS DEMOLICÓN CONSTRUCCIÓN (HORMIGONES)        
 m3. Retirada de escombros cargados sobre contenedor, de 3 m³ de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerá-  
 mico mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, incluso  
 p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de  
 los residuos de construcción y demolición.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen  
 retirado.  
MK00100A      0.300 h    CAMIÓN BASCULANTE 10TN                                           36.00 10.80 
U49AA590      1.000 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO INERTE SUCIO          5.00 5.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.02 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS DEMOLICÓN CONSTRUCCIÓN (MATERIAL CERÁMIC)  
 m3. Retirada de escombros cargados sobre contenedor, de 3 m³ de residuos de construcción y demolición no peli-  
 grosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerá-  
 mico mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, incluso  
 p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de  
 los residuos de construcción y demolición.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen  
 retirado.  
MK00100A      0.300 h    CAMIÓN BASCULANTE 10TN                                           36.00 10.80 
U49AA590      1.000 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO INERTE SUCIO          5.00 5.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.03 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS EXCAVACIÓN CONSTRUCCIÓN                    
 m3. Retirada de tierras y piedras procedentes de la excavación, cargados sobre contenedor, de 3 m³ de residuos  
 de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tie-  
 rras, arenas y piedras), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de  
 la planta.  (Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de  
 construcción y demolición.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen retirado.  
   
MK00100A      0.300 h    CAMIÓN BASCULANTE 10TN                                           36.00 10.80 
U49AA590      1.000 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO INERTE SUCIO          5.00 5.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.04 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (PLÁSTICOS)         
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 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER  17 02 03 según Orden  
 MAM/304/2002 (plástico), procedentes de la ejecución y envases,  realizado por transportista autorizado por la  
 Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Me-  
 dida la saca retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
11.05 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (METALES)           
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden  
 MAM/304/2002 (metales), procedentes de la ejecución y envases,  realizado por transportista autorizado por la  
 Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Me-  
 dida la saca retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.06 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (MAT. CERÁMICO)     
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 01 y 17 02  se-  
 gún Orden MAM/304/2002 (material cerámico), procedentes de la ejecución y envases,   realizado por transportis-  
 ta autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el ca-  
 non de la planta. Medida la saca retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
11.07 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGONES)        
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 01 01 según Orden  
 MAM/304/2002 (hormigones), procedentes de la ejecución,  realizado por transportista autorizado por la Consejería  
 de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca  
 retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.08 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (PAPEL)             
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 20 01 01 según Orden  
 MAM/304/2002 (papel), procedentes de la ejecución y envases,  realizado por transportista autorizado por la Con-  
 sejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida  
 la saca retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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11.09 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (VIDRIO)            
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ pa-  
 ra residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 02 según Orden  
 MAM/304/2002 (vidrios), procedentes de la ejecución y envases,   realizado por transportista autorizado por la  
 Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Me-  
 dida la saca retirada.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.10 m3   RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA SOBRE CONTENEDOR                   
 m3. Retirada de maderas no reutilizables, cargados sobre contenedor, de 3 m³ con código LER 17 02 01 según  
 Orden MAM/304/2002 (maderas), procedentes de la ejecución y envases, por transportista autorizado por la Con-  
 sejería de Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se  
 regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.). Se incluye en el precio el alquiler  
 del contenedor. Medido el volumen retirado.  
U49AA051      1.000 ud   SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR DE 3 M³     13.33 13.33 
U49AA590      1.000 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO INERTE SUCIO          5.00 5.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18.33 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11.11 ud   CONTENEDOR DE 1,00 M³ PARA RESIDUOS PELIGROSOS                    
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de depósito cerrado de  
 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición peligrosos  LER 03.01.11 y 15.02.02 (envases de pinturas y  
 trapos respectivamente)  según Orden MAM/304/2002, procedentes de la ejecución y envases,   realizado por  
 transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se in-  
 cluye el canon de la planta. Medida el depósito retirado.  
U49AA005      1.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 15.00 
U49AA510      0.400 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO    5.00 2.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.12 ud   TRANSPORTE SACAS NO RELLENAS HASTA NUEVA UBICACIÓN.               
 ud. Transporte de sacas no rellenas,  5 sacas, entre distintos puntos de la obra, a obra, en núcleo urbano,  incluso  
 descarga y posterior recogida. Medido el porte de camión relleno.  
TP00100       1.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 31.58 
MG80000A      2.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                          37.00 92.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  124.08 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 8.69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
11.13 ud   TRANSPORTE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN A ACOPIO PROMOTOR            
 ud. Transporte de elementos de urbanización reutilizable por el promotor, hasta punto de acopio del mismo, como  
 pilonas, rejillas, tapas de arquetas, farolas, etc... situado en el núcleo urbano,  incluso descarga en zona indicada.  
 . Medida la unidad de trasportes en camión relleno.  
TP00100       1.500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 31.58 
MG80000       2.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20TN                          56.71 141.78 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  173.36 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 12.14 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  185.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. regis-  
 trada en entrega de epi´s .  
HC01500       1.000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1.66 1.66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.66 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.02 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados. par de tapones. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. registra-  
 da en entrega de epi´s .  
HC00400       1.000 u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                         0.18 0.18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0.18 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
12.01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.medida la undad suminsitrada a cada trabajador. regis-  
 trada en entrega de epi´s .  
HC03350       1.000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES  14.81 14.81 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.81 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.01.04 ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                    
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. medida la undad suminsitrada a  
 cada trabajador. registrada en entrega de epi´s. por covid, una semanal  
U42EB135A     1.000 ud   Mascarilla pol. TOXIC FFP2                                       1.05 1.05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.05 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
12.01.05 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. registrada en entre-  
 ga de epi´s .  
HC01610       1.000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                       5.03 5.03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.03 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.06 ud   PAR GUANTES NITRILO + TELA                                        
 ud. Par de guantes de nitrilo con tela, para protecciones contra abrasión y productos agresivos a la piel, homologa-  
 do CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. registrada en entrega de epi´s .  
HC04300       1.000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO                          1.46 1.46 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.46 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.56 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.01.07 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador.  
 registrada en entrega de epi´s .  
HC04210       1.000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL 2.54 2.54 
 VACUNO               
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.54 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.08 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.medida la undad sumin-  
 sitrada a cada trabajador. registrada en entrega de epi´s .  
HC00610       1.000 u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. 21.86 21.86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21.86 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.01.09 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.medida la undad suminsitrada a cada trabajador. registrada  
 en entrega de epi´s .  
HC00650       1.000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            8.54 8.54 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.54 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y  
 desmontaje. (20 usos). medida la longitud a susmistrar para todas als obras. la cantidad incluye la reposición por  
 roturas.  Medida la longitud ejecutada.  
HS03400       0.013 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                            63.29 0.82 
TP00100       0.040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.66 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
12.02.02 m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x2,00 m, colocada sobre soportes de hormigón ( 5  
 usos). Medida la longitud suminsitrada para todas las obras. la medición incluye la reposición  por roturas. Medida  
 la longitud ejecutada.  
TO02100       0.150 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 3.32 
TP00100       0.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.63 
CA02500       0.133 kg   ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                    4.66 0.62 
HS02150       0.133 u    BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                  4.22 0.56 
UU01510       1.000 m2   MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS            7.67 7.67 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.80 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
12.02.03 m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
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 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
 medida la longitud suministrada para toda las obras  
HS02800A      1.000 m    Cinta de balizamiento reflec.                                    0.08 0.08 
TP00100       0.001 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0.10 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
12.02.04 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR. medida la cantidad suminsitrada para  
 todas las obras.  
TP00100       0.080 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.68 
IP07800       1.000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             32.65 32.65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  34.33 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02.05 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
 UNE-23110 totalmente instalado. medida la unidad suministrada para todas las obras.  
TP00100       0.080 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.68 
IP07301       1.000 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG          83.90 83.90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  85.58 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 5.99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.02.06 m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y tres tablones de  
 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmontaje. o similar. medida la longitud colocada en obra.  
TO02200       0.080 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 1.72 
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.11 
CM00100       0.002 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    263.59 0.53 
HB00110       0.020 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA             2.33 0.05 
WW00400       2.000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 0.66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.07 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.02.07 ud   PASARELA PEATONAL ANTIDESLIZANTE.                                 
 ud. Pasarela metálica portátil para cubrir irregularidades en el terreno, zanjas, escombros, salidas, desniveles por  
 peldaños en entradas de viviendas, etc... con barandillas a ambos lados, con superficies de chapas estriada de  
 anchura mínima 1.20m,  y longitud 2.00m aproximadamente, (amortizable en 20 usos), Medida la undiad suminsi-  
 trada para cada obra.   
TO02200       0.175 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 3.77 
U42GE201A     1.000 ud   pasaredla metálcia 2.00x1.20 con barandillas                     55.00 55.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58.77 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 4.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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12.02.08 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO-ARQUETA                                
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). Medida la unidad sumin-  
 sitrada por obra  
TP00100       0.175 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 3.68 
U42GC209      0.500 ud   Tapa provisional para pozo                                       15.00 7.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11.18 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
12.03.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO OBRAS                                    
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada,  80x40x2 mm y colocación y desmontado. medida la unidad exis-  
 tente en cada obra. La medición incluye las reposicionies posteriores por roturas.  
   
TP00100       0.296 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 6.23 
HS00500       0.330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58.60 19.34 
HS02100       0.330 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     17.98 5.93 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31.50 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
12.03.02 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado. medida la unidad existente en cada obra. La medición incluye las reposicionies posteriores por roturas.  
   
TP00100       0.090 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.89 
U42CA254      1.000 ud   CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO A OBRA                               6.33 6.33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.22 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
12.03.03 ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                        
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado. medida la unidad existente en cada obra. La medición incluye las reposiciones posteriores por roturas.  
TP00100       0.090 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 1.89 
U42CA260      1.000 ud   CARTEL COMBINADO DE 100X70 CM                                    12.00 12.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13.89 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 0.97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA-ALMACÉN                      
 ud. Alquiler para todo el periodo de la obra, de caseta prefábricada para oficina-almacén de obra de 2x3 m, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas co-  
 rrederas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exte-  
 rior a 220 V. Medida la unidad colcoada en obra, colocación y retirada.  
U42AA210      1.000 ud   Alquiler caseta prefa.oficina                                    1,764.92 1,764.92 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,764.92 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 123.54 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,888.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
12.04.02 ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Alquiler para todo el periodo de la obra de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructu-  
 ra metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de  
 pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de  
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. Medida la unidad colocada en obra, colocación y retirada.  
U42AA402      1.000 ud   Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m.                                1,116.00 1,116.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,116.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 78.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,194.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
12.04.03 ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada, dimensiones 2x3m aproximadamente, y aseo, dimensiones 1.35x1.35m,  
 entre distintos puntos de la obra, a obra, en núcelo urbano,  incluso descarga y posterior recogida. medida la uni-  
 dad colcoada en obra.  
TP00100       1.900 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 40.00 
MG80000       2.500 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20TN                          56.71 141.78 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  181.78 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 12.72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
12.04.04 ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
U42AG801      1.000 ud   Botiquín de obra                                                 22.00 22.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 1.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
12.04.05 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
U42AG810      1.000 ud   Reposición de botiquín                                           35.00 35.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  35.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 2.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.04.06 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza al mes, medida la aunidad limpia y  
 desinfectada.  
U42IA301A     1.000 ud   Limpieza y desinfección caseta                                   50.00 50.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  50.00 
 Costes indirectos ...............................  7.00% 3.50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
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4 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
AGL00100      m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                              
 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.  
TP00100       3.605 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 75.89 
GC00200       0.515 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 66.95 
GW00100       0.891 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.49 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  75.89 
 Materiales ...........................................................................  67.44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
AGM00100      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                        
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.68 
AA00200       0.700 m3   ARENA FINA                                                       22.00 15.40 
GC00200       0.948 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 123.24 
GW00100       0.278 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.15 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.68 
 Materiales ...........................................................................  138.79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  160.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
AGM00100A     m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                        
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.68 
GC00200       0.954 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 124.02 
GW00100       0.278 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.15 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.68 
 Materiales ...........................................................................  124.17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  145.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                    
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.68 
AA00300       1.004 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 23.09 
GC00200       0.453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 58.89 
GW00100       0.268 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.15 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.68 
 Materiales ...........................................................................  82.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  103.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
AGM00300      m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                    
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.68 
AA00300       1.061 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 24.40 
GC00200       0.361 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 46.93 
GW00100       0.268 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.15 
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  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.68 
 Materiales ...........................................................................  71.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.68 
AA00300       1.102 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 25.35 
GC00200       0.258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 33.54 
GW00100       0.263 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.14 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.68 
 Materiales ...........................................................................  59.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
AGM00500A     m³   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N HIDROFUGADO         
 m³. Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, se-
  
 gún UNE-EN 998-2:2004., con aditivo hidrófugo líquido SikaCim de Sika o similar.    
TP00100       1.210 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 25.47 
GC00200       0.350 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 45.50 
AA00200       1.030 m3   ARENA FINA                                                       22.00 22.66 
GW00100       0.240 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.13 
U04PA110      3.500 L    SikaCim impermeabilizante 500ml  o similar                       5.00 17.50 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  25.47 
 Materiales ...........................................................................  85.79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
AGM00800      m³   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.            
 m³. Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, se-
  
 gún UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1.010 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 21.26 
AA00300       1.070 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 24.61 
GA00200       1.288 l    PLASTIFICANTE                                                    1.30 1.67 
GC00200       0.258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 33.54 
GW00100       0.255 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 0.14 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  21.26 
 Materiales ...........................................................................  59.96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D04AA201      kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                           
 kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y
  
 despuntes.  Medido en peso nominal.  
TO00600       0.018 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              22.11 0.40 
CA01700       0.005 kg   ALAMBRE ATAR 1,3 MM                                              1.55 0.01 
CA00320       1.050 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.01 1.06 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  0.40 
 Materiales ...........................................................................  1.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.47 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36YL010      m    CABLE 0,6-1KV DE 3x2,5 mm²                                        
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm², colocado.  
TO01800       0.010 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 0.22 
TP00100       0.010 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 0.21 
IE02000A      1.000 m    CABLE DE .06-1KV 3X2.50 MM²                                      0.94 0.94 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  0.43 
 Materiales ...........................................................................  0.94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D40TA033      m2   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO DE AGUA                                    
 m². Limpieza piedra con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 
2)  
 Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar sin ser agresiva con la piera caliza; 3) 
Proyec-  
 ción de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias 
sa-  
 litrosas, ...etc., hasta una llimpieza total, i/medios auxiliares hasta 10 m de altura. medida la superficie tratada 
con  
 chorro de agua.  
U41TS041      1.000 m²   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                      5.49 5.49 
 Materiales  ..............................  ______________  
 5.49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D40TA066      m2   TRATAMIENTO PROTECTOR E HIDROFUGANTE PIEDRA                       
 m². Tratamiento protector e hidrofugante de la piedra con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base 
hi-  
 drófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo 
y  
 heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar 
res-  
 piración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. medios auxiliares. Medida la superficie tratada.  
TA00100       0.200 h    AYUDANTE                                                         21.21 4.24 
U41TA010      1.000 m²   IMPREGNACIÓN ACUOSA, INCOLORA, HIDRÓFUGA, A BASE DE 5.92 5.92 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  4.24 
 Materiales ...........................................................................  5.92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D40TA126      m2   TRATAMIENTO FUNGICIDA                                             
TE00100A      0.200 h    Especialista restaurador                                         23.00 4.60 
TA00100       0.100 h    AYUDANTE                                                         21.21 2.12 
U41WS532      0.050 L    Amoniaco                                                         0.23 0.01 
GW00200A      0.950 L    Agua destilada                                                   0.15 0.14 
U41TS535      1.000 L    Sol. silico fluoruro cinc                                        0.72 0.72 
U41TS540      0.500 L    Metacrilato de metilo                                            1.05 0.53 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  6.72 
 Materiales ...........................................................................  1.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U41TS041      m²   LIMPIEZA PIEDRA CHORRO AGUA                                       
TP00100       0.100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 2.11 
CHORREO      0.750 h    HIDROLIMPIADORA 150BAR                                           4.50 3.38 
  _____________________________  
 Mano de obra .....................................................................  2.11 
 Maquinaria ..........................................................................  3.38 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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5.MANO DE OBRA, PRECIOS ELEMENTALES Y MAQUINARIA 

 

MANO DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
TA00100       120.386 h    AYUDANTE                                                         21.21 2,553.38 
  _________________  
 Grupo TA0 ................................  2,553.38 
TE00100A      9.600 h    Especialista restaurador                                         23.00 220.80 
  _________________  
 Grupo TE0 ................................  220.80 
TO00600       5.076 h    OFICIAL 1ª FERRALLA                                              22.11 112.22 
TO00800       25.156 h    OFICAL 1ª JARDINERÍA                                             22.11 556.20 
TO01000       56.326 h    Oficial 1ª pintor                                                22.11 1,245.38 
TO01100       1,346.778 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   21.11 28,430.47 
TO01600       107.989 h    OFICIAL CERRAJERÍA                                               22.11 2,387.63 
TO01800       31.243 h    OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                     22.11 690.78 
TO01900       55.836 h    OFICIAL 1ª FONTANERO                                             22.11 1,234.53 
TO02100       3,232.578 h    OFICIAL PRIMERA                                                  22.11 71,472.29 
TO02200       136.254 h    OFICIAL SEGUNDA                                                  21.55 2,936.27 
  _________________  
 Grupo TO0................................  109,065.78 
TP00100       6,145.999 h    PEÓN ESPECIAL                                                    21.05 129,373.28 
  _________________  
 Grupo TP0 ................................  129,373.28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  241,213.25 
 

PRECIOS ELEMENTALES . MATERIALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
AA00200       5.346 m3   ARENA FINA                                                       22.00 117.61 
AA00300       343.298 m3   ARENA GRUESA                                                     23.00 7,895.85 
  _________________  
 Grupo AA0 ...............................  8,013.46 
AW00100       47.725 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               17.50 835.19 
  _________________  
 Grupo AW0...............................  835.19 
CA00320       296.080 kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1.01 299.04 
CA00600A      3,224.550 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 20X20 D=6                                 2.37 7,642.18 
CA01700       65.901 kg   ALAMBRE ATAR 1,3 MM                                              1.55 102.15 
CA02500       3.990 kg   ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                    4.66 18.59 
  _________________  
 Grupo CA0 ...............................  8,061.96 
CH03020       374.072 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIA CENTRAL SUMINISTRADO                    69.00 25,810.97 
CH04120       104.629 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              66.00 6,905.52 
  _________________  
 Grupo CH0 ...............................  32,716.49 
CM00100       0.068 m3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    263.59 17.92 
  _________________  
 Grupo CM0 ...............................  17.92 
FL80200A      15,897.330 ud   LADRILLO PERFORADO  CERÁMICO 20X10X10                            0.25 3,974.33 
  _________________  
 Grupo FL8 ................................  3,974.33 
GA00200       6.730 l    PLASTIFICANTE                                                    1.30 8.75 
  _________________  
 Grupo GA0 ...............................  8.75 
GC00100M      141.800 kg   MORTERO CAL PREDOSIFICADO PARA MUROS CARGA                       0.32 45.38 
GC00200       121.614 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               130.00 15,809.81 
  _________________  
 Grupo GC0 ...............................  15,855.19 
GD80000A      15.299 ud   CEMENTO BLANCO BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 SACOS 25 KG            6.00 91.79 
  _________________  
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 Grupo GD8 ...............................  91.79 
GP00100A      27,380.243 kg   PASTA ADHESIVA-PEGOLAN PLUS O SIMILAR                            0.23 6,297.46 
  _________________  
 Grupo GP0 ...............................  6,297.46 
GW00100       145.981 m3   AGUA POTABLE                                                     0.55 80.29 
GW00200A      45.600 L    Agua destilada                                                   0.15 6.84 
  _________________  
 Grupo GW0 ..............................  87.13 
HB00110       0.680 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                      2.33 1.58 
  _________________  
 Grupo HB0 ...............................  1.58 
HC00400       15.000 u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                            0.18 2.70 
HC00610       15.000 u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL        21.86 327.90 
HC00650       15.000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            8.54 128.10 
HC01500       15.000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1.66 24.90 
HC01610       15.000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                       5.03 75.45 
HC03350       15.000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES               14.81 222.15 
HC04210       90.000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO              2.54 228.60 
HC04300       135.000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO                           1.46 197.10 
  _________________  
 Grupo HC0 ...............................  1,206.90 
HS00500       2.640 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58.60 154.70 
HS02100       2.640 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                     17.98 47.47 
HS02150       3.990 u    BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                  4.22 16.84 
HS02800A      2,700.940 m    Cinta de balizamiento reflec.                                    0.08 216.08 
HS03400       4.550 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                              63.29 287.97 
  _________________  
 Grupo HS0................................  723.05 
IE BALIZA     8.000 ud   BALIZA RASANTE MODEL SUIT DE SIMES  7.5W O SIMILAR               364.40 2,915.20 
IE LEDSTRIPE  72.000 ml   TIRA DE LED 220V LED STRIPE.P,P, COMPLEMETOS                     15.50 1,116.00 
  _________________  
 Grupo IE  ..................................  4,031.20 
IE-PERFIL AL  72.000 ml   PERFIL ALUMINIO ESTANCO PARA ALOJAR LED LINEAL                   4.00 288.00 
  _________________  
 Grupo IE- ..................................  288.00 
IE02000A      72.000 m    CABLE DE .06-1KV 3X2.50 MM²                                      0.94 67.68 
IE02700A      148.000 m    CABLE DE .06-1KV 4X6 MM²                                         6.00 888.00 
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IE03900A      35.100 m    CABLE AMARILLO PVC DE 1X16                                       4.50 157.95 
  _________________  
 Grupo IE0 .................................  1,113.63 
IE11300       10.000 ud   PICA DE TIERRA 2000/14,3 I/BRI                                   15.00 150.00 
IE12300A      72.000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO ROJA DIÁM. 40 MM                     0.75 54.00 
  _________________  
 Grupo IE1 .................................  204.00 
IECAJAESTANCA 7.200 ud   CAJA ESTANCA 240x310 cm                                          33.00 237.60 
  _________________  
 Grupo IEC .................................  237.60 
IF-LLAVEBOLA 3.000 ud   Llave de paso de bola PE                                         9.65 28.95 
IF-PIEZACOMET 2.000 ud   Piezas acometida red general                                     30.00 60.00 
  _________________  
 Grupo IF- ..................................  88.95 
IF92961       175.000 m    Tubería polietileno 25 mm/16 atm                                 0.84 147.00 
  _________________  
 Grupo IF9 .................................  147.00 
IP07301       2.000 u    EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG                  83.90 167.80 
IP07800       2.000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B               32.65 65.30 
  _________________  
 Grupo IP0 .................................  233.10 
KA00300       570.351 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO                      2.83 1,614.09 
  _________________  
 Grupo KA0 ...............................  1,614.09 
MG PP TUB 134.460 ud   P.P. DE ACCES. TUB. PVC                                          5.00 672.30 
PVC  
MG REJSUM   119.221 ud   REJ., TRANS FUNDICIÓN DÚCTIL S/ CERCO L=750X300                  17.00 2,026.76 
MG 89.640 ud   SUMIDERO LINEAL CON FONODO PARA CALZADA Y SALIDA FRONTAL , REG.  70.00 6,274.80 
SUMLINEAL   
  _________________  
 Grupo MG  ................................  8,973.86 
MG-CASACERNÍ1 30.000 Ud   CASA NIDO CERNÍCALO.                                             74.50 2,235.00 
MG-CHINCHETA 794.000 ml   PIEZA ACERO INOXIDABLE-CINCHETA                                  8.00 6,352.00 
MG-NARANJO 18.000 ud   NARANJO                                                          100.00 1,800.00 
1   
MG-POLIURETAN 119.100 ud   MASILLA POLIURETANO 330ML.                                       7.80 928.98 
MG-REJC250   31.000 ud   REJILLA DE FUNDICIÓN 50X40CM C-250                               57.00 1,767.00 
MG-RIEGOGOTEO 53.600 m    Tubería PE 16mm goteo interlínea 0,30                            0.50 26.80 
MG-SUELOSELEC 27.140 m³   SUELO SELECCIONADO PRESTAMO                                      10.00 271.40 
MG-TAPON 1.000 ud   TAPÓN CIERRE PE 32MM                                             4.27 4.27 
PE32  
  _________________  
 Grupo MG-................................  13,385.45 
MG5RESINAEPOX 12.726 ud   ANCLAJE QUÍMICO EPOXI 2 COMPONENTES. 300ML                       12.80 162.89 
  _________________  
 Grupo MG5 ...............................  162.89 
MGBANCOPRISMA 3.000 ud   BANCO HOMR PRISMA BLANCO POSTENSA MODELO BH-1 O SIMILAR          411.00 1,233.00 
  _________________  
 Grupo MGB ..............................  1,233.00 
MGFRE-GRAN1 17.000 u    FRASADO SOBRE GRANITO PALABRAS 20CM ALTURA                       75.00 1,275.00 
MGFRE-LATON1 20.000 u    FRASADO SOBRE LATON PALABRAS 4-5CM ALTURA                        40.00 800.00 
  _________________  
 Grupo MGF...............................  2,075.00 
MGLATON-U   258.348 ml   PIEZA LATÓN 0.5MM, EN U 2.00M LONG                               22.00 5,683.65 
MGLATON-Z    457.116 ml   pieza latón 0.5mm, en Z 2.00m long                               14.50 6,628.18 
  _________________  
 Grupo MGL...............................  12,311.83 
PA00600A      24.828 kg   PINTURA PLÁSTICA  ACRÍLICA LISA                                  1.80 44.69 
  _________________  
 Grupo PA0................................  44.69 
PE00100       42.710 kg   ESMALTE GRASO                                                    5.03 214.83 
  _________________  
 Grupo PE0 ................................  214.83 
PI00400       25.724 kg   WASH PRIMMER                                                     4.87 125.28 
  _________________  
 Grupo PI0 .................................  125.28 
PW00100       10.080 l    DISOLVENTE                                                       1.57 15.82 
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  _________________  
 Grupo PW0 ...............................  15.82 
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RA05200       122.645 m²   PIEDRA CALIZA 2 CM CORTE SIERRA                                  28.42 3,485.57 
  _________________  
 Grupo RA0 ...............................  3,485.57 
RP-BORDRECUP 1,069.930 m    BORDILLO GRANÍTICO RECTO RECUPERADO                              3.00 3,209.79 
  _________________  
 Grupo RP- ................................  3,209.79 
RP00100A      85.068 m    HUELLA GRANITO GRIS 60X33X3 FLAMEADA CANTO VISTO                 24.50 2,084.16 
RP00100B      85.068 m    TABICA GRANITO GRIS 60X13X2 FLAMEADA                             10.90 927.24 
RP00100C      2,880.000 ud   ADOQUÍN GRANITO DE 20X10X6-8 CM, CARAS SIERRA Y FLAMEADA         1.50 4,320.00 
RP00200A      24,822.116 u    ADOQUÍN GRANITO GRIS GERENA O SIMILAR  10X10X5/6 CM              2.50 62,055.29 
RP00500B      2,470.820 ud   ADOQUÍN GRANITO BLANCO 20X10 E= 5CM                              2.50 6,177.05 
  _________________  
 Grupo RP0................................  75,563.74 
RS00200A      160.765 ml   ENCINTADO, GRANITO GRIS GERENA O SIMIA "VARIABLE"X6X5 CM         9.00 1,446.89 
RS002900B     200.576 m²   MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO30X30X3 CM ESPESOR                     45.00 9,025.92 
RS00300A      86.047 m²   LOSA GRANITO GRIS. MULTIFORMATO E= 5CM                           49.00 4,216.31 
RS00400A      27.560 m²   LOSA GRANITO GRIS. 20X20 E= 3CM FLAMEADA                         45.00 1,240.22 
RS01800A      2,202.717 m²   GRANITO GRIS 120X60X3 CM CARA FLAMEADA                           47.85 105,400.00 
RS02900A      265.534 ml   MÁRMOL NACIONAL CORTE/SIERRA/ABUJARDADO 8CM ANCHURA 3 CM 10.00 2,655.34 
 ESPESOR  
RS02900B      85.068 ml   MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO 5CM ANCHURA 3 CM ESPESOR              14.95 1,271.76 
RS02900C      85.068 ml   MÁRMOL NACIONAL CORTE/SIERRA/ABUJARDADO 8CM ANCHURA 3 CM 14.95 1,271.76 
 ESPESOR  
  _________________  
 Grupo RS0................................  126,528.19 
U04PA110      2.897 L    SikaCim impermeabilizante 500ml  o similar                       5.00 14.48 
  _________________  
 Grupo U04 ................................  14.48 
U18GA035      151.143 m²   BALDOSA BOTONES 30X30 CM                                         7.90 1,194.03 
  _________________  
 Grupo U18 ................................  1,194.03 
U22MA105      109.440 m²   ENREJADO TRAMEX 30X30X20 GALVANIZADO                             50.00 5,472.00 
  _________________  
 Grupo U22 ................................  5,472.00 
U39VF080      5.000 ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM HOMOLOGADA "SEÑAL SILLA RUEDAS"          48.00 240.00 
U39VF080A     4.000 ud   SEÑAL TRIANGULAR 70X70cm HOMOLOGADA "ADVERTENCIA PASO PEATONES"  48.00 192.00 
U39VF080C     9.000 ud   SEÑAL CIRCULAR 60CM HOMOLOGADA "LIMITACIÓN DE VELOCIDAD-20"      48.00 432.00 
U39VF080D     9.000 ud   SEÑAL RECTANGULAR 60X40CM HOMOLOGADA "ZONA RESIDENCIAL"          70.00 630.00 
U39VF080E     3.000 ud   SEÑAL CIRCULAR 60 CM HOMOLOGADA "PEATON"                         48.00 144.00 
U39VM003      63.000 m    POSTE TUBO GALVANIZADO 80X40X2 MM                                10.00 630.00 
  _________________  
 Grupo U39 ................................  2,268.00 
U41TA010      48.000 m²   IMPREGNACIÓN ACUOSA, INCOLORA, HIDRÓFUGA, A BASE DE UNA MEZCLA   5.92 284.16 
U41TS535      48.000 L    Sol. silico fluoruro cinc                                        0.72 34.56 
U41TS540      24.000 L    Metacrilato de metilo                                            1.05 25.20 
U41WS532      2.400 L    Amoniaco                                                         0.23 0.55 
  _________________  
 Grupo U41 ................................  344.47 
U42AA210      1.000 ud   Alquiler caseta prefa.oficina                                    1,764.92 1,764.92 
U42AA402      1.000 ud   Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m.                                1,116.00 1,116.00 
U42AG801      1.000 ud   Botiquín de obra                                                 22.00 22.00 
U42AG810      2.000 ud   Reposición de botiquín                                           35.00 70.00 
U42CA254      10.000 ud   CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO A OBRA                               6.33 63.30 
U42CA260      9.000 ud   CARTEL COMBINADO DE 100X70 CM                                    12.00 108.00 
U42EB135A     135.000 ud   Mascarilla pol. TOXIC FFP2                                       1.05 141.75 
U42GC209      7.000 ud   Tapa provisional para pozo                                       15.00 105.00 
U42GE201A     26.000 ud   pasaredla metálcia 2.00x1.20 con barandillas                     55.00 1,430.00 
U42IA301A     9.000 ud   Limpieza y desinfección caseta                                   50.00 450.00 
  _________________  
 Grupo U42 ................................  5,270.97 
U49AA005      53.000 ud   SACA PARA ESCOMBROS DE 1,00 M³                                   15.00 795.00 
U49AA510      21.200 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO NO INERTE LIMPIO               5.00 106.00 
U49AA590      770.690 t    CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSO INERTE SUCIO                   5.00 3,853.45 
  _________________  
 Grupo U49 ................................  4,754.45 
UA01400A      138.713 m    TUBERÍA PVC SN8 CORRUGADO 160                                    8.50 1,179.06 
UA01500A      31.613 m    TUBERÍA PVC SN-8 CORRUGADO 200                                   10.00 316.13 
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  _________________  
 Grupo UA0 ...............................  1,495.19 
UE00500A      8.000 ud   FAROLA PALO ALTO 4535 VIVIA O SIMILAR                            2,500.00 20,000.00 
UE00600A      32.000 ud   PERNO DE ANCLAJE                                                 7.50 240.00 
UE05000       140.000 m    TUBO PVC CORRUGADO D=110 MM                                      1.97 275.80 
  _________________  
 Grupo UE0................................  20,515.80 
UETAPA400X400 13.000 ud   TAPA + MARCO FUNDICIÓN B-125 400X400.                            30.00 390.00 
  _________________  
 Grupo UET ...............................  390.00 
UI00300       3.840 kg   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                          14.84 56.99 
  _________________  
 Grupo UI0 .................................  56.99 
UJ00100A      1.000 ud   ÁRBOL DE JÚPITER                                                 72.78 72.78 
UJ00100B      16.000 ud   BAUHINIA VARIEGATA (ÁRBOL ORQUÍDEA)                              100.00 1,600.00 
  _________________  
 Grupo UJ0 ................................  1,672.78 
UP00100A      1,942.500 m2   BALDOSA GRANALLADA 60x30 CM                                      11.50 22,338.75 
UP02000A      63,042.000 u    ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 20x10x6 cm                     0.25 15,760.50 
  _________________  
 Grupo UP0................................  38,099.25 
UPARECUPER 66,234.760 ud   ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN                                     0.17 11,259.91 
  _________________  
 Grupo UPA ...............................  11,259.91 
UU01510       30.000 m2   MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                    7.67 230.10 
  _________________  
 Grupo UU0 ...............................  230.10 
WW00300       595.567 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0.60 357.34 
WW00400       689.153 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0.33 227.42 
  _________________  
 Grupo WW0 ..............................  584.76 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  426,894.73 
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MAQUINARIA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
CHORREO      36.000 h    HIDROLIMPIADORA 150BAR                                           4.50 162.00 
  _________________  
 Grupo CHO...............................  162.00 
MC00100A      545.624 h    MARTILLO ELÉCTRICO                                               3.00 1,636.87 
  _________________  
 Grupo MC0 ...............................  1,636.87 
ME01400       382.770 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI CAZO COMPLETA                               33.00 12,631.42 
ME01400A      191.199 Hr   RETRO-GIRATORIA MINI MARTILLO COMPLETA                           39.00 7,456.75 
  _________________  
 Grupo ME0 ...............................  20,088.18 
MG80000       32.870 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20TN                            56.71 1,864.06 
MG80000A      73.980 h    CAMIÓN GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 10TN                            37.00 2,737.26 
  _________________  
 Grupo MG8 ...............................  4,601.32 
MK00100A      228.207 h    CAMIÓN BASCULANTE 10TN                                           36.00 8,215.45 
  _________________  
 Grupo MK0 ...............................  8,215.45 
MR00100       47.728 h    BANDEJA VIBRANTE MANUAL                                          4.00 190.91 
MR00300       1.717 h    RULO MANUAL DOS RODILLOS 700KG                                   6.30 10.82 
  _________________  
 Grupo MR0 ...............................  201.73 
MS00110A      655.603 h    CORTADORA HORMIGÓN DISCO DIAMANTE                                7.50 4,917.02 
  _________________  
 Grupo MS0 ...............................  4,917.02 
U49AA051      10.000 ud   SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA CONTENEDOR DE 3 M³                13.33 133.30 
  _________________  
 Grupo U49 ................................  133.30 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  39,955.87 
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6. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 m²   DEMOLICIÓN ADOQUÍN S/MORTERO C/COMPRESOR                          
 m². Demolición, con giratoria mini martillo compresor, de adoquinado de granito, de cualquier tamaño,  
 sentado con mortero de cemento (desmontado hasta dejar vista la solera de hormigón base de pavi-  
 mento), i/ acopio de adoquines para reutilización posterior, retirada de escombros y carga sobre cuba  
 o camión, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie desmontada   
 inicial.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 CALLE BAR CADIZ. 1 366.00 366.00 
 CERVECERÍA-PARADA DE BUS  
 ENCUENTRO CALLE BASURTO 1 3.60 3.60 
 ÁRBOLES EN CALLE TREJAS 16 1.24 19.84 
 SANEAMIENTO  
  TUBERÍAS  
     LADO DE TREJAS 1 13.60 0.40 5.44 
 
  CANALETAS  
     LADO TREJAS 4 3.70 0.20 2.96 
 
 1 16.50 0.40 6.60 
     FRENTE A PARADA DE BUS 1 16.05 0.40 6.42 
 1 2.00 0.40 0.80 
 
 ---PLAZA DE LAS DESCLAZAS  
 CALLE ESTADO ACTUAL 1 250.00 250.00 
 PELDAÑOS DE PLAZA 1 45.00 0.40 18.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 DEMOLICIÓN RAMPA ACTUAL 1 2.50 2.50 
 ENTRO DE COTAS-ANTIGUA  
 ACTUACIÓN  
 NUEVA RED DE SANEAMIENTO  
     TRAMOS DIÁMETRO 200 1 31.30 0.40 12.52 
     TRAMOS DIÁMETRO 160 1 44.75 0.40 17.90 
 
 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
     SOLO SITUACIÓN DE LA 1 120.00 120.00 
 FUTURA CALZADA  
     TRASERA DE ARBOLES. 1 40.00 40.00 
 FUTURO PAV. ADOUIQN  
 RECUPERADO  
     ÁRBOLES 2 3.80 7.60 
     TRIÁNGULOS JUNTO ZONA DE 1 3.80 3.80 
 RODADURA  
 CALLE THEBUSSEM -SOLO 1 50.00 50.00 
 APARCAMIENTOS  
     CONEXIÓN PARA NUEVO 2 2.00 0.40 1.60 
 SUMIDERO INDIVIDUAL  
    ENCUENTRO CON SAN 1 1.32 1.32 
 FRANCISCO DE PAULA  
    DEMOLICIÓN TRAMO PEATONAL 1 2.20 2.20 
 SAN FRANCISCO DE PAULA  
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 SUMIDEROS  
     TRAZADO BORDILLOS NUEVOS 1 20.85 0.40 8.34 
 EN APARCAMIENTOS ANTIGUOS  
 CALLE VICTORIA  
    PARA ENCUENTRO DE 1 5.00 5.00 
 PAVIMENTOS CON CALLE  
 ALTAMIRANO  
 
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 SUMIDEROS  
    DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 2 15.00 0.40 12.00 
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 NUEVOS BORDILLOS. (ARCO  
 BELÉN)  
    DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 1 12.00 0.40 4.80 
 NUEVOS BORDILLOS. SEGUROS  
 AXA  
 CALLE CILLA 1 311.48 311.48 
 CALLE SAN JOSÉ 1 2004.00 204.00 
 CALLE ARCIPRESTE (SOLO 1 70.00 70.00 
 PARCIAL, SE MANTIENE LOS  
 BORDES)  
     PUERTA CONVENTO 1 0.90 0.90 
    CAÑÓN AISLADO 1 0.42 0.42 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 1 260.00 260.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 261.00 261.00 
  _____________________________________________________  
 2,083.44 8.83 18,396.78 
01.02 m²   LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS ACERADOS Y PLAZAS-maqui              
 m². Levantado de pavimentos varios de exteriores, piedras naturales, hormigón, y otros materiales  
 en acerados y plazas, con retro mini con martillo compresor, incluido los morteros de agarre (des-  
 montado hasta dejar visto la solera de hormigón) i/retirada de escombros y carga sobre cuba o ca-  
 mión, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la superficie desmontada  ini-  
 cial.  
 .  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ACERADO BANCO 1 161.00 161.00 
 PLAZA 1 1,478.00 1,478.00 
 FINAL CALLE SANJUAN 1 180.00 180.00 
 ENCUENTRO CON PLAZA  
     SANEAMIENTO  
         CANALETA FRENTE AYTO 1 5.10 0.30 1.53 
         TUBERÍA 160 FRENTE AYTO 1 5.50 0.40 2.20 
 HASTA POZO  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZA  
 ACERADO 1 115.00 115.00 
 DEDUCIR PELDAÑOS -1 43.54 0.40 -17.42 
 ACERADO LINDA CONVENTO 1 18.16 1.00 18.16 
 ---ARCO DE BELÉN  
 POR CALLE CILLA. 1 3.34 3.34 
 POR CALLE ARRIEROS 1 1.50 1.50 
 POR CALLE VICTORIA 1 2.73 2.73 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 1 20.61 20.61 
 1 30.03 30.03 
 1 30.37 30.37 
 VICTORIA  
    TRAMOS ESTRECHOS (DESDE 1 330.00 330.00 
 PASOS PEATONES ENTRE PLAZA  
 CENTRAL)  
 
 CALLE CILLA 1 210.00 210.00 
 
 
 CALLE ARCIPRESTE  
 CALLE SAN JOSÉ 1 97.00 97.00 
  _____________________________________________________  
 2,664.05 7.04 18,754.91 
01.03 m²   LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS ACERADOS Y PLAZAS-MANUAL             
 m². Levantado de pavimentos varios de exteriores, piedras naturales, hormigón, y otros materiales  
 en acerados y plazas, con martillo eléctrico, incluido los morteros de agarre (desmontado hasta dejar  
 visto la solera de hormigón) i/retirada de escombros y carga sobre cuba o camión, maquinaria auxi-  
 liar de obra y p.p. de costes indirectos. medida la superficie desmontada.  
 ---CALLE SAN JUAN  
 1 130.00 130.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 THEBUSSEM  
 1 107.00 107.00 
 1 157.00 157.00 
 CALLE VICTORIA  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 vICTORIA 1 15.00 15.00 
 1 28.00 28.00 
 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 1 130.00 130.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 105.00 105.00 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

  _____________________________________________________  
 672.00 7.73 5,194.56 
01.04 m    LEVANTADO RESPALDO Y REPOSABRAZOS BANCO FUNDICIÓN                 
 m. Levantado de respaldo y reposabrazos en banco de fundición, anclados a asiendo de fábrica de  
 ladrillos para su reutilización, con martillo eléctrico y medios manuales, i/ traslado y apilado de mate-  
 rial  en el lugar de acopio, retirada de escombros y carga a cuba de escombros y p.p. de costes in-  
 directos, según NTE/ADD-18. medida la longitud desmontada de respaldo.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 BANCOS 27 3.44 92.88 
  _____________________________________________________  
 92.88 4.54 421.68 
01.05 m    LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      
 m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/ acopio de bordillos para reutilización posterior y re-  
 tirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. Medida la longitud desmontada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALLE BANCO  
    INICIO CALLE 1 20.00 20.00 
     FINAL (PARADA BUS) 1 25.00 25.00 
 ESQUINA CERVECERÍA  HASTA 1 45.00 45.00 
 CALLE BASURTO  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 BORDILLOS 1 31.30 31.30 
 ---ARCO DE BELÉN  
 POR CALLE CILLA. 1 1.84 1.84 
 POR CALLE ARRIEROS 1 2.30 2.30 
 POR CALLE VICTORIA 1 3.14 3.14 
 ---CALLE SAN JUAN  
 2 80.00 160.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 1 14.51 14.51 
 1 24.19 24.19 
 1 23.70 23.70 
 CALLE THEBUSSEM 2 100.00 200.00 
    DEDUCIR EXTREMOS DE CALLE -1 7.12 -7.12 
 -1 3.44 -3.44 
 CALLE CILLA 1 145.00 145.00 
 CALLE ARCIPRESTE  
 CALLE SAN JOSÉ 1 85.00 85.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 1 210.00 210.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 150.00 150.00 
  _____________________________________________________  
 1,130.42 3.54 4,001.69 
01.06 m    LEVANTADO PELDAÑO DE GRANITO MACIZO A MÁQUINA                     
 m Levantado de peldaño macizo en granito de sección 35x16cm aproximadamente, para recuperar,  
 por medios mecánicos, i/ retirada de escombros a cuba y acopio de peldaños en destino indicado  
 por la propiedad. p.p. de costes indirectos. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre  
 huella y tabica.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 FRENTE AYTO 3 5.65 16.95 
 FRENTE BANCO 4 2.50 10.00 
 FRENTE BAR CADIZ 3 5.80 17.40 
 FRENTE CERVECERÍA 2 5.31 10.62 
 2 5.45 10.90 
 ENTRE PILARES 1 7.00 7.00 
 FRENTE CALLE SAN JUAN 1 18.00 18.00 
  _____________________________________________________  
 90.87 9.08 825.10 
01.07 m³   DEMOL. MURO LAD. MACIZO C/COMPRESOR                               
 m³. Demolición, con retrogiratoria mini con martillo,  de fábrica de ladrillo macizo recibido con morte-  
 ros de cemento, i/retirada de escombros a cuba, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirec-  
 tos, según NTE/ADD-13. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.  
 .  
 ---PLAZA ESPAÑA  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 ASIENTOS BANCOS 22 3.44 0.50 0.60 22.70 
 2 4.00 0.50 0.60 2.40 
 APERTURA PARA ESCALERAS  
     BAR CADIZ 1 3.80 0.40 0.50 0.76 
     BANCO (SOLAPA CON ANTIGUA 1 2.44 0.40 0.70 0.68 
 ESCALERA)  
     PARADA BUS 1 3.80 0.40 0.60 0.91 
  _____________________________________________________  
 27.45 16.64 456.77 
01.08 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                          
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo com-  
 presor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de  
 costes indirectos, según NTE/ADD-19. Medida la superficie inicial  demolida.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 DEMOLICIONES PARA ZUNCHOS  
     ESQUINA 1 20.18 0.40 8.07 
 CERVECERÍA-ESCALERA  
 1 16.50 0.40 6.60 
     FRENTE A PARADA DE BUS 1 16.05 0.40 6.42 
 1 2.00 0.40 0.80 
 
 NUEVOS ÁRBOLES EN CALLE LAS 16 1.24 19.84 
 TREJAS  
 ÁRBOL NUEVO JUNTO LA RAMPA 1 1.24 1.24 
 SANEAMIENTO  
     LADO DE LAS TREJAS 1 13.60 0.40 5.44 
 CONEXIÓN ENTRE CANALETAS  
 1 14.75 0.40 5.90 
 1 14.75 0.40 5.90 
     LADO DE BANCO- SUMIDEROS 4 2.00 0.40 3.20 
 INDIVIDUALES  
    SUMIDERO ARRANQUE RAMPA 1 6.60 0.40 2.64 
 FRENTE CERVECERÍA  
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 SANEAMIENTO  
    SUMIDEROS INDIVIDUALES 3 2.00 0.40 2.40 
 1 5.00 0.40 2.00 
 BORDILLOS NUEVOS 1 38.50 0.40 15.40 
 1 30.00 0.40 12.00 
    TRAMO HACIA CALLE ALARCON 1 9.17 0.40 3.67 
 1 5.61 0.40 2.24 
 ---CALLE SAN JUAN  
 NUEVA RED DE SANEAMIENTO  
     TRAMOS DIÁMETRO 200 1 31.40 0.40 12.56 
     TRAMOS DIÁMETRO 160 1 44.75 0.40 17.90 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
    DEMOLICIÓN SOLERA UBICACIÓN 2 31.00 0.40 24.80 
 BORDILLOS  
 2 23.00 0.40 18.40 
 1 14.00 0.40 5.60 
    DEMOLCIÓN PARA ARBOLES 2 3.80 7.60 
    AJUSTE DE COTAS AL 1 3.20 1.50 4.80 
 ENCUENTRO CON LA CALLE  
 ÁLAMO  
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 2 2.00 0.40 1.60 
 SUMIDEROS (PARA TUBERÍA +  
 SUIMDERO)  
 CALLE THEBUSSEM  
    DEMOLICIÓN SOLERA POR 1 120.00 0.40 48.00 
 UBICACIÓNDE BORDILLOS  
     CONEXIÓN PARA NUEVO 2 2.00 0.40 1.60 
 SUMIDERO INDIVIDUAL  
 CALLE VICTORIA  
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 SUMIDEROS  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 
 NUEVOS BORDILLOS (ARCO BELÉN) 1 15.00 0.40 12.00 
    DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 1 12.00 0.40 4.80 
 NUEVOS BORDILLOS. SEGUROS  
 AXA  
 CALLE CILLA  
     NUEVO TRAZADO BORDILLOS 1 100.00 0.40 40.00 
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 4 2.00 0.40 3.20 
 SUMIDEROS  
 CALLE SAN JOSÉ  
     NUEVA POSICIÓN BORDILLO 2 42.00 0.40 33.60 
 RECUPERADO  
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 2 2.00 0.40 1.60 
 SUMIDEROS  
 CALLE ARCIPRESTE  
     NUEVOS BORDILLOS 2 23.00 0.40 18.40 
 ENTERRADOS  
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 2 105.00 0.40 84.00 
 DE BORDILLOS NUEVOS  
    TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 6 2.00 0.40 4.80 
 SUMIDEROS  
 CALLE SAN AGUSTÍN  
     DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓPN 2 75.00 0.40 60.00 
 DE BORDILLOS NUEVOS  
     ENCINTADO EXTREMO 1 1.00 0.20 0.20 
 ENCUENTRO CON SOLERA DE  
 ACERADOACTUAL  
     TRAZADO TUBERÍAS CONEXIÓN 8 2.00 0.40 6.40 
 SUMIDEROS  
  _____________________________________________________  
 518.82 7.81 4,051.98 
01.09 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 CM C/MARTILLO ELÉCTRICO                 
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo eléctri-  
 co, i/retirada de escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-  
 rectos, según NTE/ADD-19. Medida la superficie inicial demolida.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 SOLERA POR DESMONTADO DE 26 2.00 52.00 
 ÁRBOLES CALLE DE BANCO  
 DEMOLICIONES EN PLAZA FUTURA  
 ESCALERAS  
     FRENTE BAR CÁDIZ 1 3.80 1.40 5.32 
     FRENTE BANCO 1 2.44 1.40 3.42 
     FRENTE PARADA DE BUS 1 3.80 1.40 5.32 
 SANEAMIENTO  
         CANALETA FRENTE AYTO 1 5.10 0.30 1.53 
         TUBERÍA 160 FRENTE AYTO 1 5.50 0.40 2.20 
 HASTA POZO  
 NUEVOS ÁRBOLES EN LA PLAZA, 1 13.00 1.24 16.12 
 CALLE BAR CADIZ  
 ---ARCO DE BELÉN  
 PARA ENCINTADOS BORDE DE  
 CALLE  
     POR CALLE CILLA 1 2.66 0.20 0.53 
     POR CALLE ARRIEROS 1 3.63 0.20 0.73 
     POR CALLE VICTORIA 1 4.60 0.20 0.92 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
    POR ENCINTADO SIMPLE EN 1 62.30 0.20 12.46 
 BORDE DE LA CALLE  
 CALLE THEBUSSEM  
    POR ENCINTADO SIMPLE EN 2 120.00 0.20 48.00 
 BORDE DE CALLE  
 CALLE VICTORIA  
     POR ENCINTADO SIMPLE EN 1 340.00 0.20 68.00 
 BORDE DE CALLE  
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PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 CALLE CILLA    
    POR INVASIÓN DE CALZADA EN 1 35.00 35.00 
 ACERADO ACTUAL  
 
     POR ENCINTADO EN BORDE DE 1 161.00 0.20 32.20 
 CALLE  
 CALLE ARCIPRESTE  
 CALLE SAN JOSÉ  
     SOLAPE APARCAMIENTO EN 1 46.00 46.00 
 ACERADO ACTUAL  
     POR ENCINTADO BORDE CALLE 1 112.00 0.20 22.40 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     POR ENCINTADO EN BORDE DE 1 215.00 0.20 43.00 
 CALLE  
 CALLE SAN AGUSTÍN  
     POR ENCINTADO EN BORDE DE 1 155.13 0.20 31.03 
 CALLE  
     ENCINTADO EXTREMO 1 1.00 0.20 0.20 
 ENCUENTRO CON SOLERA DE  
 ACERADOACTUAL  
     BAJO NUEVO ACERADO 1 50.00 50.00 
 FRENTE A BAR (ENCUENTRO  
 AGUSTÍN-PAZ)  
  _____________________________________________________  
 476.38 7.23 3,444.23 
01.10 m²   DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 10 CM C/COMPRESOR                          
 m². Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm de espesor, con martillo eléctri-  
 co, i/retirada de escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-  
 rectos, según NTE/ADD-19. medida la superficie demolida.  
 ---DESCONSUELO  
 PLAZA 1 115.00 115.00 
 PARTE PROPORCIONAL DE NUEVO 1 1.17 5.00 5.85 
 APARCAMIENTO APARCAMIENTOS  
  _____________________________________________________  
 120.85 5.02 606.67 
01.11 ud   RETIRADA DE ÁRBOL PARA TRANSPLANTAR                               
 Ud. Retirada de árbol, fiicus porte medio de 3.00-3.50m de altura, traslado, apertura de hoyo, planta-  
 ción en vivero provincial, i/ medios auxiliares. Con retirada de material sobrante y carga sobre con-  
 tenedor. Medida la unidad retirada.  
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 26 26.00 
 ---P`LAZA DE LAS DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 27.00 140.72 3,799.44 
01.12 u    DESMONTAJE DE SEÑAL. (TRÁFICO-TURÍSTICA-OTRA)                     
 Ud. Levantado, por medios manuales, de señal, cualquier tipo, tráfico, informativa, turística, otros....  
 i/ picado de cimentación y limpieza de la pieza, retirada de escombros y carga sobre cuba, acopio  
 de la señal, para reutilización, p.p. de costes indirectos. Medida la undiad retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 3 3.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 3 3.00 
 ---ARCO DE BELÉN  
 1 1.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 3 3.00 
 CALLE THEBUSSEM 4 4.00 
 CALLE VICTORIA 1 1.00 
 CALLE CILLA 1 1.00 
 CALLE SAN JOSÉ 3 3.00 
 CALLE NUESTRA MSEÑORA DE LA 2 2.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 2.00 
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  _____________________________________________________  
 23.00 7.96 183.08 
01.13 u    DESMONTAJE PILONA FUNDICIÓN                                       
 Ud. Levantado, por medios manuales, de pilona de fundición, de cualquier tamaño i/ picado de la ci-  
 mentación y limpieza de la pieza , retirada de escombros y carga sobre cuba, acopio de del material  
 en almacén de la propiedad, para reutilización, p.p. de costes indirectos. Medida la unidad desmonta-  
 da.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALLE 20 20.00 
 EN PLAZA 15 15.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 TOTALES 2 2.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE THEBUSSEM 1 6.00 6.00 
 CALLE VICTORIA 1 12.00 12.00 
 CALLE SAN JOSÉ 1 1.00 1.00 
  _____________________________________________________  
 56.00 7.40 414.40 
01.14 m²   CORTE SOLERA HORMIGÓN ARMADA C/DISCO                              
 m². Corte de pavimento ó solera armada de hormigón, (medidas de longitud por profundidad de corte  
 y armadura # hasta 15x15 cm D=10 mm,), con cortadora de disco diamante, en solera de vivien-  
 das, garajes o zonas exteriores, i/retirada de escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar  
 de obra y p.p. de costes indirectos. medida la longitud realizada por la profundida de corte.  
 ---PLAZA DE  LAS DESCALZAS  
 NUEVO TRAZADO DE BORDILLO 1 68.50 0.15 10.28 
 NUEVO TRAZADO HACIA CALLE 2 9.17 0.15 2.75 
 ALARCÓN  
 2 5.00 0.15 1.50 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
    DEMOLICIÓN SOLERA UBICACIÓN 4 20.72 0.15 12.43 
 BORDILLOS  
 4 19.73 0.15 11.84 
    DEDUCIR CRUCE DE CALLES -2 3.04 -6.08 
 CALLE THEBUSSEM  
    DEMOLICIÓN SOLERA POR 2 120.00 0.15 36.00 
 UBICACIÓNDE BORDILLOS  
 CALLE VICTORIA  
   DEMOLICIÓN PARA NUEVOS 2 15.00 0.15 4.50 
 BORDILLOS ARCO BELÉN  
    DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 2 12.00 0.15 3.60 
 NUEVOS BORDILLOS. SEGUROS  
 AXA  
 CALLE CILLA  
    BORDILLOS 3 151.00 0.15 67.95 
 
 CALLE SAN JOSÉ  
     NUEVA POSICIÓN BORDILLO 2 43.00 0.15 12.90 
 CALLE ARCIPRESTE  
     NUEVA POSICIÓN BORDILLO 4 24.00 0.15 14.40 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 2 105.00 0.15 31.50 
 DE BORDILLOS NUEVOS  
 CALLE SAN AGUSTÍN  
     DEMOLICIÓN PARA UBICACIÓN 2 75.00 0.15 22.50 
 DE BORDILLOS NUEVOS  
  _____________________________________________________  
 226.07 38.78 8,766.99 
01.15 u    DESMONTAJE PAPELERA                                               
 Ud. Levantado, por medios manuales, de papelera, i/  acopio de del material en almacén de la pro-  
 piedad, para reutilización, p.p. de costes indirectos. Medida la unidad desmontada.  
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 8 8.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
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  1  1.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 1 1.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA.  
 CALLE MORITOS 1 1.00 
 CALLE THEBUSSEM 1 1.00 
 CALLE CILLA 1 1.00 
 CALLE SAN JOSÉ 1 1.00 
 CALLE NUESTRA MSEÑORA DE LA 1 1.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN  
  _____________________________________________________  
 15.00 6.33 94.95 
01.16 u    LEVANTADO BARANDILLAS                                             
 Ud. Levantado de barandilla de formato por un solo tubo horizontal y dos bastidores verticales cons-  
 truido en acero inoxidable, diámetro 50mm, por corte de la pieza al encuentro con el pavimento, i/  
 traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y  
 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18. Medida la unidad desmontada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 6.87 20.61 
01.17 u    DESMONTADO DE COLUMNA DE PIEDRA  POR PIEZAS.                      
 Ud. Desmontaje para su reutilización de columna de piedra, de hasta 5.00m de altura, con uso de  
 camión grúa para retirada de las piezas para su transporte y acopio para su reposición, con p.p.de   
 apuntalamiento de las piezas en caso necesario, clasificado de las piezas y etiquetado, retirada de  
 restos de morteros de agarre y escombros a cuba de escombros. Medida la unidad de columna   
 desmontada y acopiada correctamente.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 FRENTE A CALLE SAN JUAN 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 147.40 294.80 
01.18 u    DESMONTADO DE FAROLA DE FUNDICIÓN                                 
 Ud. Desmontaje para su reutilización de columna de farola de fundición de hasta 5.00m de altura, in-  
 cluido la desconexión de la red de alumbrado público, con uso de camión grúa para su  retirada y al-  
 macenamiento en lugar indicado por la dirección facultativa, con p.p.de  apuntalamiento de las piezas  
 en caso necesario,  retirada de restos de morteros de agarre y escombros a cuba de escombros.  
 Medida la unidad desmontada, desconectada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 119.63 358.89 
01.19 u    DESMONTADO DE FUENTE DE FUNDICIÓN                                 
 Ud. Desmontaje para su reutilización de fuente de fundición, incluido la desconexión de la red de  
 abastecimiento con tapones de cierre, con uso de camión grúa para su  retirada y almacenamiento  
 en lugar indicado por la dirección facultativa, con p.p. de  piezas para el cierre de la instalación de  
 abastecimiento, apuntalamiento de las piezas en caso necesario,  retirada de restos de morteros de  
 agarre y escombros a cuba de escombros. Medida la unidad retirada y desconectada.  
 ---PLAA ESPAÑA  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 97.59 97.59 
01.20 m²   PICADO ENFOSCADO CEMENTO C/MARTILLO ELÉCTRICO                     
 m². Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, i/retirada de  
 escombros a cuba de escombros, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Medida la  
 superficie inicial picada picada, hasta dejar visto el ladrillo.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 MURO DE LADRILLO EN LADO DE 1 46.09 0.50 23.05 
 CALLE DE BANCO-PARADA BUS  
 DEDUCIR ESCALERAS -2 3.80 0.50 -3.80 
 -1 2.44 0.50 -1.22 
  _____________________________________________________  
 18.03 9.14 164.79 
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01.21 ud   DEMOL. ARQUETA SUMIDERO LADRILLO MACIZO                           
 ud. Demolición de sumidero de saneamiento, arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de  
 150 L (y hasta un volumen aprox. de 350 L), por medios manuales, i/ p.p. de cegado de tuebería de  
 saneamiento, desmontado de la rejilla de fundición, acopio de tapas o material aprovechable, retirada  
 de escombros y carga sobre cuba. Mdida la unidad totalmente demolida.  
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL 6 6.00 
 -- PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 TOTAL 5 5.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 TOTAL 4 4.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
 CALLE THEBUSSEM 4 4.00 
 CALLE VICTORIA 6 6.00 
 CALLE CILLA 6 6.00 
 CALLE SAN JOSÉ 2 2.00 
 CALLE ARCIPRESTE 1 1.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 5 5.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 41.00 24.47 1,003.27 
01.22 m    DEMOL. SUMIDERO TRANSVERSAL C/COMPRESOR                           
 m. Demolición, mediante compresor, de arqueta-sumidero lineal en calzadas, ejecutada con ladrillo  
 macizo, i /desmontado de rejillas y cercos, acopio de material aprovechable, retirada de escombros  
 a pie cuba de escombros y p.p. de costes indirectos. Medida la longitud demolida.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 TREJAS 1 4.00 4.00 
 1 4.00 4.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 PUERTA GARAJE 1 2.50 2.50 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
     PARTE BAJA 1 2.40 2.40 
     COMIENZO CALLE THEBUSSEM 1 3.00 3.00 
 CALLE THEBUSSEM  
     ENCUENTRO CON VICTORIA 1 3.00 3.00 
 CALLE VICTORIA  
 1 3.00 3.00 
 1 3.00 3.00 
 1 2.00 2.00 
 CALLE CILLA 1 3.00 3.00 
 CALLE SAN JOSÉ 1 3.00 3.00 
 CALLE ARCIPRESTE  
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 2 3.00 6.00 
 PAZA  
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 3.00 3.00 
 1 3.00 3.00 
  _____________________________________________________  
 44.90 13.20 592.68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................  71,945.86 
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 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                     
02.01 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                                
 m³. Excavación, con giratoria mini, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con ex-  
 tracción de tierras y carga sobre cuba, i/p.p. de costes indirectos y perfilado de la zanja para futura  
 colocación de bordillos. Medida el volumen en perfil natural.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 SANEAMIENTO  
   TUBERÍAS 160mm  
     LADO DE LAS TREJAS 1 13.36 0.50 0.30 2.00 
 CONEXIÓN ENTRE CANALETAS  
 1 14.75 0.50 0.30 2.21 
 1 10.84 0.50 0.30 1.63 
     DESDE AYTO HASTA POZO 1 5.20 0.50 0.30 0.78 
     CONEXIÓN SUMIDERO 4 2.00 0.50 0.30 1.20 
 INDIVIDUALES A POZO (LADO  
 BANCO)  
    SUMIDERO ARRANQUE RAMPA 1 5.00 0.50 0.30 0.75 
 FRENTE CERVECERÍA  
 ALUMBRADO  
 IDEM CANALIZACIÓN PVC 110  
     UNIÓN ARQUETAS TRASERA DE 2 55.00 0.40 0.40 17.60 
 BANCOS  
     PERPENDUCULAR CONEXIÓN 1 22.00 0.40 0.40 3.52 
 PARQUE FAROLA EXISTENTE  
 CERCA AYTO  
     HACIA COLUMNAS 2 4.00 0.40 0.40 1.28 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 SANEAMIENTO  
    SUMIDEROS CALLE 3 2.00 0.40 0.50 1.20 
    SUMIDEROS CALLE PLATERO 1 5.00 0.40 0.50 1.00 
 BORDILLOS NUEVOS  
 1 38.50 0.40 0.30 4.62 
 1 1.00 0.40 0.30 0.12 
   BORDILLO HACIA CALLE 1 9.17 0.40 0.30 1.10 
 ALARCÓN  
 1 5.61 0.40 0.30 0.67 
 ---CALLE SAN JUAN  
 TRAMOS 2 26.00 0.40 0.50 10.40 
 2 18.00 0.40 0.50 7.20 
 2 23.00 0.40 0.50 9.20 
 CONEXIONES A POZO 6 3.00 0.40 0.50 3.60 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
    CONEXIÓNNUEVOS SUMIDEROS 2 2.00 0.40 0.50 0.80 
 CALLE THEBUSSEM  
     CONEXIÓN PARA NUEVO 2 2.00 0.40 0.50 0.80 
 SUMIDERO  
 CALLE VICTORIA  
    CONEXIÓN NUEVO 4 2.00 0.40 0.50 1.60 
 SANEAMEINTO  
 CALLE CILLA  
    CONEXIÓNNUEVOS SUMIDEROS 4 2.00 0.40 0.50 1.60 
    ZANJA PARA BORDILLOS SOBRE 1 23.90 0.40 0.40 3.82 
 ACERADO ANTIGUO (ACERADO  
 DCHO)  
 1 24.00 0.40 0.40 3.84 
 ARCIPRESTE  
     NUEVOS BORDILLOS 2 24.00 0.40 0.40 7.68 
 CALLE SAN JOSÉ  
    CONEXIÓNNUEVOS SUMIDEROS 2 2.00 0.40 0.50 0.80 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
    CONEXIÓNNUEVOS SUMIDEROS 6 2.00 0.40 0.50 2.40 
 CALLE SAN AGUSTÍN  
    CONEXIÓNNUEVOS SUMIDEROS 2 2.00 0.40 0.50 0.80 
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  _____________________________________________________  
 94.22 12.36 1,164.56 
02.02 m³   EXCAVACIÓN TERRENO FLOJO CAJEADO CALLES                           
 m³. Excavación en terreno flojo para vaciado, de aproximadamente 10-15cm,  en pequeñas superfi-  
 cies parafuuturas soleras, u otros pavimentos, medios mecánicos, incluso cargasobre cuba. Medido  
 el volumen en perfil natural.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 VACIADO ACERADO POR 1 115.00 0.13 14.95 
 DIFERENCIA DE COTA PLAZA  
 PARTE PROPORCIONAL DE NUEVO 1 1.17 5.00 0.08 0.47 
 APARCAMIENTO APARCAMIENTOS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE THEBUSSEM  
    Xa SOLERAS BJO NUEVO  
 APARAMIENTO QUE INVADE  
 ACERADO ANTIGUO  
 1 10.00 0.15 1.50 
 1 1.57 0.15 0.24 
 1 3.39 0.15 0.51 
 CALLE SAN JOSÉ  
     RECRECIDO PARA 1 46.00 0.10 4.60 
 APARCAMIENTO SOBRE ACERADO  
 ACTUAL  
 
  _____________________________________________________  
 22.27 8.06 179.50 
02.03 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 1.50 M       
 m3. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 1.50 m, incluso extracción a los bordes.  Medido el volumen en perfil  
 natural.  
 SIEMBRA DE ÁRBOLES  
    PLAZA ESPAÑA  
       NARANJOS 16 1.00 1.20 1.00 19.20 
       BAUHINIA 16 1.20 1.00 1.50 28.80 
    PLAZA DESCALZAS  
       BAUHINIA 1 1.20 1.00 1.50 1.80 
       DE RECUPERACIÓN 1 1.20 1.00 1.50 1.80 
    MORITOS  
      NARANJOS 2 1.00 1.20 1.00 2.40 
  _____________________________________________________  
 54.00 6.94 374.76 
02.04 m³   RELLENO Y COMPACTADO CON  TERRENO PRÉSTAMO                        
 m³. Relleno y compactado formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, incluso exten-  
 dido, humectación y compacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio tamaño medio, en ca-  
 das de 30 cm. medido el volumen teórico. Medido el volumen en perfil compactado  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 FRENTE BAR CÁDIZ 1 40.00 0.40 9.60 .6                                              
  
 FRENTE PARADA DE BUS 1 17.00 0.40 4.08 .6                                              
  
 DEDUCIR SOBRANTE SIEMBRA DE -0.077 -0.08 
 ÁRBOLES (15% DEL VOLUMEN)  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 PLAZA 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 23.60 18.64 439.90 
02.05 m³   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 m³. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), perfilada con retro giratoria y compactada con rulo  
 dos ruedas y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. en capas de  
 30 cm, Medido el volumen en perfil compactado.  
   
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 AUMENTO DE COTA PARA  
 FURTURO PAVIMENTO  
 CALZADA VÍA DE LAS 1 610.00 0.05 30.50 
 TREJAS-FRNTE AYTO FRENTE  
 CERVECERÍA  
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 RELLENO ARQUETÓN FRENTE BANCO 1 1.00 1.00 1.00           1.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 AJUSTE PLAZA 1 10.00 10.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
  _____________________________________________________  
 41.50 25.54 1,059.91 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ............................................................  3,218.63 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01 m³   HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZANJAS V. M.                             
 m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado  
 en central a pie de obra, en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (50 kg/m³) y esperas verticales  
 para amarrar con muro de ladrillos, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08. Medido el volumen ejecutado.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 PARA MUROS DE CONTENCIÓN  
 LADRILLOS  
 FRENTE BAR CÁDIZ 1 20.00 0.50 0.30 3.00 
 FRENTE PARADA DE BUS 1 14.00 0.50 0.30 2.10 
  _____________________________________________________  
 5.10 183.24 934.52 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES .................................................................................................  934.52 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
04.01 m    CANAL LONGITUDINAL PARA CALZADA PREMOLDEADO HORMIGÓN 30X40cm      
 Formación de sumidero/canaleta longitudinal premoldeado de hormigón prefabricado fck=25 MPa, de  
 30x40 cm de sección, medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y tapa/rejilla incluida, hormigón en relleno  
 de riñones enrasado al pavimento. Totalmente instalado, conexionado a la tubería existente hacia po-  
 zo, red general de desagüe existente y nivelado. Incluso p/p de sifón en línea registrable colocado a  
 la salida del sumidero/imbornal para garantizar el sello hidráulico formado por codos de PVC 45º,  
 Completamente terminado y sin incluir la excavación. Medida la longitud libre por el interior.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 LADO DE LAS TREJAS 4 3.70 14.80 
 FRENTE AYTO 1 5.10 5.10 
 ARRANQUE RAMPA FRENTE 1 1.50 1.50 
 CERVECERÍA  
 ---CALLE SAN JUAN  
 TOTALES 12 1.57 18.84 
 2 1.86 3.72 
 2 1.63 3.26 
 2 1.73 3.46 
 2 1.82 3.64 
 6 1.97 11.82 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
 1 4.00 4.00 
 1 2.50 2.50 
 CALLE THEBUSSEM  
 ENCUENTRO CON CALLE 1 3.00 3.00 
 VICTORIA  
 ENUENTRO CON CALLE SAN 1 3.00 3.00 
 FRANCISCO DE PAULA  
 CALLE VICTORIA- ARCO BELÉN 1 2.00 2.00 
 CALLE SANJOSÉ 1 3.00 3.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 2 3.00 6.00 
 PAZ  
  _____________________________________________________  
 89.64 135.68 12,162.36 
04.02 ud   SUMIDERO DE CALZADA 40X50 CM. REJILLA FD C-250. TRAMA A 45º       
 ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 40x50cm (de rejilla) y 70 cm de profundi-  
 dad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., realizada con ladrillo perforado de 1/2 pie de espe-  
 sor, bruñida interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm situada su arista inferior a 20 cm  
 del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición C-250, de 400x500x30 mm sobre cerco de angu-  
 lar de 40x40 mm. con trama de rejilla a 45º,  recibido a la fábrica de ladrillo. Medida la unidad ejecu-  
 tada y funcionando.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 NUEVOS 4 4.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 NUEVOS 4 4.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 2 2.00 
 CALLE THEBUSSEM 2 2.00 
 CALLE VICTORIA 4 4.00 
 CALLE CILLA 4 4.00 
 CALLE SAN JOSÉ 2 2.00 
 CALLE ARCIPRESTE 1 1.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 6 6.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 31.00 185.79 5,759.49 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

04.03 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 200 mm                                      
 Tubería de PVC corrugada SN8, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno hasta previa solera de pavimen-  
 tación,  con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del  
 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Gene-  
 rales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) i/ conexionado con imbornales. Medida  
 la longitud entre ejes de arqueta.  
 ---CALLE SAN JUAN  
 CONEXIONES A POZO 2 1.50 3.00 
 TRAMOS 1 2.72 2.72 
 1 2.80 2.80 
 1 3.67 3.67 
 1 3.71 3.71 
 2 3.20 6.40 
 2 4.50 9.00 
  _____________________________________________________  
 31.30 24.20 757.46 
04.04 m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 mm                                      
 Tubería de PVC corrugada SN8, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno hasta previa solera de pavimen-  
 tación,  con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del  
 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Gene-  
 rales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) i/ conexionado con imbornales. Medida  
 la longitud de tubería a ejes de arqueta.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 CONEXIONES LADO BANCO 2 1.00 2.00 
 CONEXIÓN ARRANQUE RAMPA 1 5.70 5.70 
 FRENTE CERVECERÍA  
 CONEXIONES ENTRE CANALETAS 1 14.80 14.80 
 LADO TREJAS  
 1 13.60 13.60 
 CONEXIÓN CANALETA LINEAL A 1 10.84 10.84 
 SUMIDERO EXISTENTE  
 CANALETA PUERTA  AYTO 1 5.50 5.50 
 ----CALLE SAN JUAN  
 2 0.85 1.70 
 2 4.60 9.20 
 2 0.80 1.60 
 2 3.72 7.44 
 2 1.60 3.20 
 2 4.08 8.16 
 2 2.30 4.60 
 2 1.00 2.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 SUMIDEROS CALLE 3 2.00 6.00 
 1 5.00 5.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
    SUMIDEROS INDIVIDUALES 2 2.00 4.00 
 CALLE THEBUSSEM  
     SUMIDEROS INDIVIDUALES 2 2.00 4.00 
 CALLE VICTORIA  
     SUIDEROS INDIVIDUAL 4 2.00 8.00 
 CALLE SAN JOSÉ  
     SUMIDEROS INDIVIDUALES 2 2.00 4.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     SUMIDEROS INDIVIDUALES 6 2.00 12.00 
 CALLE SAN AGUSTÍN  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 SUMIDEROS INDIVIDUALES 2 2.00 4.00 
  _____________________________________________________  
 137.34 22.59 3,102.51 
04.05 ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO A POZO                                    
 ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con marti-  
 llo eléctrico hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo, repaso y bruñido con  
 mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a cuba de escombros  y medi-  
 das de seguridad. con p.p. de codo de PVC 160 para formación de sifón,  Sin incluir excavación,  
 según CTE/DB-HS 5. Medida la unidad conectada y totalmente terminado.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 LADO DE TREJAS  
 LADO DE BANCO 4 4.00 
 ARRANQUE RAMPA 1 1.00 
 FRENTE AYTO 1 1.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 TOTALES 4 4.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 A POZO 4 4.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 2 2.00 
 CALLE THEBUSSEM 2 2.00 
 CALLE VICTORIA 4 4.00 
 CALLE CILLA 4 4.00 
 CALLE SAN JOSÉ 2 2.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 6 6.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 36.00 66.04 2,377.44 
04.06 ud   CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO SIN SUSTITUCIÓN NUEVA TAPA          
 ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro,  sin sustitución de la tapa y marco.   
 Medida la unidad colocada y terminada.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 EXISTENTE 8 8.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 TOTALES 3 3.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 3 3.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 4 4.00 
 CALLE THEBUSSEM 5 5.00 
 CALLE VICTORIA 8 8.00 
 CALLE CILLA 3 3.00 
 
 CALLE SAN JOSÉ 4 4.00 
 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 6 6.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 3 3.00 
 
  _____________________________________________________  
 47.00 55.85 2,624.95 
04.07 ud   CORRECCIÓN SUMIDERO LINEAL A NUEVA ALTURA.                        
 ud. Corrección a nueva rasante de rejilla de arqueta sumidero lineal,  sin sustitución de la rejilla. con-  
 ladrillo perfolado y mortero de cemento i/ p.p. de enfoscado interior. Medida la unidad longitud de ar-  
 queta corregida.  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 3 3.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 2.00 
 
  _____________________________________________________  
 5.00 46.71 233.55 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ....................................................................................................  27,017.76 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01 m²   FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                               
 m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 20x10x10 cm, sentado con mortero de ce-  
 mento Portland EN 197-1- CEM II/A-L 32,5 N y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 para poste-  
 rior terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y coloca-  
 ción a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 MUROS DE CONTENCIÓN  
 LADRILLOS  
    FRENTE BAR CÁDIZ 1 20.00 0.50 10.00 
    FRENTE PARADA DE BUS 1 14.00 0.50 7.00 
 LATERALES DE HUECOS DE 6 1.40 0.50 2.52 .6                                              
  
 ESCALERA  
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 MUROS LATERALES RAMPA-DOS 2 5.00 0.32 1.60 .5                                              
  
 PELDAÑOS  
  _____________________________________________________  
 21.12 60.94 1,287.05 
05.02 m    FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO                              
 m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de22X11X10, recibido con mortero  
 de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2. Medida la longitud de intersección de arista  
 entre huella y tabica.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 SOBRE SOLERA  
 FRENTE PANADERÍA 3 3.80 11.40 
 FRENTE BANCO 4 3.80 15.20 
 FRENTE PEÑA CADIZ 4 3.80 15.20 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 PELDAÑOS SOBRE SOLERA 1 2.46 2.46 
 1 2.94 2.94 
 1 3.43 3.43 
 1 3.92 3.92 
 1 4.38 4.38 
 1 4.86 4.86 
 1 5.33 5.33 
 1 2.79 2.79 
 1 2.64 2.64 
 1 2.50 2.50 
 1 2.00 2.00 
 1 1.84 1.84 
 1 1.70 1.70 
  _____________________________________________________  
 82.59 25.66 2,119.26 
05.03 m³   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10cm                                   
 m³. Formación de peldaños en volumen formado por ladrillo perforado de 22x10x10 cm, sentado con  
 mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN  
 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de  
 piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. medido el volumen ejecutado deduciendo  
 huecos.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
  LATERALES DE PELDAÑOS 1 4.10 0.30 0.30 0.37 
 FRENTE A BAR CÁDIZ  
 1 4.10 0.30 0.15 0.18 
 1 4.10 0.30 0.30 0.37 
 1 2.00 0.30 0.15 0.09 
 BANCOS (área sección x longitud) 24 0.18 3.34 14.43 
  _____________________________________________________  
 15.44 206.10 3,182.18 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  6,588.49 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 06.01 RIEGO                                                             
06.01.01 m    TUBERÍA POLIETILENO D= 25 mm PRESIÓN                              
 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm de diámetro y 16 kg/cm² de presión,  
 i/p.p. de piezas especiales. Medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL 1 170.00 170.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 TOTAL 1 5.00 5.00 
  _____________________________________________________  
 175.00 5.05 883.75 
06.01.02 m    TUBERÍA GOTEROS INTERLÍNEA 0,3 m                                  
 m. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería 16mm goteos interlínea con distancia en-  
 tre ellos de 0.3 m, i/ p.p. de piezas especiales. Medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 INTERIOR ALCORQUES 24 2.00 48.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 INTERIOR ALCORQUES 2 2.80 5.60 
  _____________________________________________________  
 53.60 1.67 89.51 
06.01.03 ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                        
 ud. Acometida a la red general, formado por colocación de piezas en T de polietileno para realizar  
 dos trazados desde la conexión a la red principal. Medida la unidad ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ANTIGUA FUENTE 1 1.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 99.52 199.04 
06.01.04 ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada y a pié de farolas, para red de alumbrado público, de  
 40x40x60 cm, formado por excavación manual, retirada de tierras a cuba de escombros, ejecución  
 de solera de hormigón con hueco para evacuación de agua en el fondo, fábrica de ladrillos perforado  
 en formación de arqueta,m enfoscado por el interior, incluido marco y tapa de fundición de  
 400x400mm, con texto alumbrado público,  Medida la unidad totalmente terminada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CONEXIÓN RIEGO 1 1.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 CONEXIÓN RIEGO 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 101.34 202.68 
06.01.05 ud   LLAVE DE PASO DE BOLA                                             
 ud. Suministro e instalación de llave de paso de bola PE rosca. Medida la unidad ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTALES 2 2.00 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 26.49 79.47 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 RIEGO ......................................  1,454.45 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
06.02.01 ud   FAROLA PALO ALTO 4535 DE VIBIA I/LUMINARIA O EQUIVALENTE          
 ud. Suministro y montaje de farola tipo palo alto 4535 de vibia en color a elegir por la dirección facul-  
 tativa, de 3.35 m de altura y dos brazos, con luminaria LED. 3xLED MODULE 24V 15W, LED  
 2700K. CRI >80 1200lm 81lm/w. DRIVE VOLTAJE CONSTANTE 24v. 100-277v. 50/60Hz., o si-  
 milar I/ p.p. pernos de anclaje, nivelado. Medida la unidad colocada y funcionando.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTALES 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 2,738.85 21,910.80 
06.02.02 m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC110                                   
 m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm doble capa, con alam-  
 bre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno  
 con la tierra procedente de la excavación y compactación. Medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 UNIÓN ARQUETAS TRASERA DE 2 55.00 110.00 
 BANCOS  
 PERPENDUCULAR CONEXIÓN 1 22.00 22.00 
 PARQUE FAROLA EXISTENTE  
 CERCA AYTO  
 HACIA COLUMNAS 2 4.00 8.00 
  _____________________________________________________  
 140.00 13.11 1,835.40 
06.02.03 m    CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²                                          
 m. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado. Medida la longitud colocada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 IDEM CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 140.00 140.00 
 CONEXIONES (UD DE FAROLA) 8 1.00 8.00 
  _____________________________________________________  
 148.00 6.86 1,015.28 
06.02.04 ud   CIMENTACIÓN PIE BÁCULO                                            
 ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/40 con cuatro redondos de  
 anclaje con rosca, excavación y retirada de tierras sobrantes a cuba de escombros, totalmente termi-  
 nada. Medida la unidad ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTALES 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 69.18 553.44 
06.02.05 ud   ARQUETA DE REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO                             
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada y a pié de farolas, para red de alumbrado público, de  
 40x40x60 cm, formado por excavación mecánica, retirada de tierras a cuba de escombros, ejecu-  
 ción de solera de hormigón con hueco para evacuación de agua en el fondo, fábrica de ladrillos perfo-  
 rado en formación de arqueta,m enfoscado por el interior, incluido marco y tapa de fundición de  
 400x400mm, con texto alumbrado público,  Medida la unidad totalmente terminada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 A PIES DE BANCOS 8 8.00 
 CONEXIÓN ACOMETIDA 1 1.00 
 ENTRE COLUMNAS 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 11.00 116.73 1,284.03 
06.02.06 m    CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm² + PICA TT                           
 m. Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm², colocado en cada farola hasta arqueta de  
 conexión y conectado a pica de puesta a tierra de CU, hincada en terreno. Medida la unidad total-  
 mente colocada y funcionando. medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOMA TIERRA CADA FAROLA 8 2.00 16.00 
 TOMA TIERRA BALIZAS COLUMNAS 2 9.55 19.10 
  _____________________________________________________  
 35.10 9.67 339.42 
06.02.07 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
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 FAROLAS 8  8.00 
 BALIZAS COLUMNAS 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 16.88 168.80 
06.02.08 ml.  PROYECTOR LINEAL DECORATIVO ESTANCO EMPOTRADO LED                 
 ml. Proyector iluminación decorativo empotrado y estanco lineal grado de protección IP 67/CLASE,  
 con lámpara LED tipo LED STRIPE 100 de MCI o similar. Totalmente instalado i/ fuente de alimenta-  
 ción, caja de conexionado y alojamiento de fuente de alimentación por cada 10 M de e LED, cablea-  
 do de conexión y tubo 40mm, desde arqueta hasta LED. Medida la longitud  colocada y funcionan-  
 do.  
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 BANCOS 24 3.00 72.00 
  _____________________________________________________  
 72.00 53.66 3,863.52 
06.02.09 Ud   BALIZA RASANTE MODEL SUIT DE SIMES  7.5W O SIMILAR                
 ud. Baliza tipo rasante, hermética para empotrar modelo siut nº producto S.5694H de simes o simi-  
 lar. Cuerpo en fundición de aluminio primario "sin cobre" EN AB-44100 y elevada resistencia a la  
 oxidación. Calota de protección de espesor 8 mm. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de  
 molibdeno 2.5-3%. Junta de silicona. Presenta forma circular de 235 mm de diámetro y 5m de altura  
 sobresale del suelo. Grado de protección IP 67. Resistencia mecánica IK 10 Carga máxima 4000  
 Kg.  Con luminaria tipo LED incorporada. Instalada incluyendo accesorios y conexionado. con p.p.  
 de excavación manual para empotrado de caja y reitrada de escombros a cuba. Medida la unidad  
 completamente instalada y funcionando.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 DOS EN CADA COLUMNA 8 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 441.28 3,530.24 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  34,50  
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ..................................................................................................  35,955.38 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                    
 SUBCAPÍTULO 07.01 APLACADOS                                                         
07.01.01 m²   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm                                 
 m². Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40 x 80 cm de dimensiones  
 máximas, fijado con anclajes de varillas de acero galvanizado y adhesivo elástico especial pegolan  
 plus o similar, incluso cajas en muro recibido, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza.   
 Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 BANCOS  
     ASIENTOS 24 0.45 3.34 36.07 
     LATERALES 24 0.50 3.34 40.08 
 24 0.35 3.34 28.06 
 24 0.20 3.34 16.03 
  _____________________________________________________  
 120.24 57.84 6,954.68 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 APLACADOS...........................  6,954.68 
 SUBCAPÍTULO 07.02 CONTÍNUOS                                                         
07.02.01 m²   ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M5                                     
 m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-  
 drófugo M5 (1:6), aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/  
 preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso,  
 de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.  Medida la  
 superficie a cinta corrida.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 IDEM PICADOS 1 18.03 18.03 
     EMBOCADO ENTRE ALTURA DEL 3 12.25 0.12 4.41 
 MURO ANTIGUO Y NUEVA SOLERÍA  
 1 4.75 0.12 0.57 
 LATERALES DE ESCALERAS DE 6 2.02 0.50 1.21 .2                                              
  
 ACCESO DESDE LADO DEL BANCO  
 NUEVOS MUROS  
   FRENTE  BAR CADIZ 1 8.00 0.60 4.80 
       CIERRE DE ESTE MURO 1 0.60 0.15 0.09 
 1 0.30 0.15 0.05 
   FRENTE PARADA DE BUS 1 13.00 0.60 7.80 
      CIERRE DE ESTE MURO 1 2.08 0.50 0.52 .5                                              
  
 ---PLAZA E ALS DESCALZAS  
 CANTOS RAMPA 2 1.15 2.30 
 ---PLAZA DE ALS DESCALZAS  
 MUROS LATERALES RAMPA-DOS 2 5.00 0.32 1.60 .5                                              
  
 PELDAÑOS  
  _____________________________________________________  
 41.38 19.47 805.67 
07.02.02 m²   ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL/HORIZONTAL RAYADO.                  
 m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  
 arena de río M5 (1:6), sobre paramentos verticales y horizontales, para posteriormente ser revesti-  
 dos con aplacados, alicatados u otros recibidos con cementos cola, con maestras cada metro, i/ pre-  
 paración y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-  
 miaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. Medida la  
 superficie ejecutada a cinta corrida.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 IDEM APLACADO DE CALIZA 1 120.24 120.24 
  _____________________________________________________  
 120.24 15.24 1,832.46 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CONTÍNUOS ............................  2,638.13 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 PELDAÑOS                                                          
07.03.01 m    PELDAÑO DE GRANITO GRIS                                           
 m. Peldaño de granito Gerena o similar, acbado flameado con huella, 25 a 30 cm de anchura,  y ta-  
 bica, 16 cm, .de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, para exteriores (resistencia al deslizamiento  
 Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con capa de mortero M5 sobre los ladrillos de 2cm de es-  
 pesor y recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar, i/ incoporaciónd e pieza de marmol blan-  
 co abuijardado de 5cm de anchura y longitud del peldaños recibido con el mismo material,  recorte de  
 la huella longitudinalmente para aclopamiento de tira de marmol, lechada, rejuntado y limpieza, s/  
 CTE BD SU. Medida la longitud total de la  intersección entre huella y tabica.  
 IDEM PELDAÑOS DE LADRILLO 1 82.59 =005          01.01.03.03                
  
  _____________________________________________________  
 82.59 98.42 8,128.51 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PELDAÑOS .............................  8,128.51 
 SUBCAPÍTULO 07.04 SUELOS                                                            
07.04.01 m²   SOLERA HA-25/P/40-IIa  #200x200x6 13 cm                           
 m². Solera de 13 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa, mallazo electrosoldado  
 #200x200x6 tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo  
 electrosoldado #200x200x6  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 .  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 BAJO NUEVO APARCAMIENTO 1 1.17 5.00 5.85 
 PARTE POROCORCIONAL SOBRE  
 ANTIGUO ACERAD  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 BAJO NUEVAS CALZADAS  
 CALLE MORITOS 1 115.00 115.00 
    PARA PAVIMENTOS ADOQUIN 1 40.00 40.00 
 RECUPERADO TRSERA DE  
 JARDINERAS  
 CALLE THEBUSSEM  
    CALZADA 1 105.00 2.70 283.50 
    APARCAMIENTO 1 120.00 120.00 
 CALLE VICTORIA 1 161.00 2.70 434.70 
 CALLE CILLA  
    P AVIMENTO BAJO NUEVO 1 73.00 2.70 197.10 
 CALZADA  
 CALLE SAN JOSÉ  
     BAJO NUEVOS 1 46.00 46.00 
 APARCAMIENTO(SOLAPE  
 ACERADO ACTUAL)  
     CALZADA 1 43.00 2.70 116.10 
     BAJO ANUEVO 1 13.00 13.00 
 AOARCAMIENTOS ACTUAL  
 CALZADA  
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     CALZADA 1 108.00 2.70 291.60 
 CALLE SAN AGUSTÍN  
    CALZADA 1 75.00 2.70 202.50 
  _____________________________________________________  
 1,865.35 19.56 36,486.25 
07.04.02 m²   SOLERA HA-25/P/40-IIa  #200x200x6 10 cm                           
 m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/IIa,  mallazo electrosoldado  
 #200x200x6 tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo  
 electrosoldado #200x200x6  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según  
 EHE-08.Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 .  
 .  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALZADA VÍA DE LAS 1 610.00 610.00 
 TREJAS-FRNTE AYTO FRENTE  
 CERVECERÍA  
 DEDUCIR 50% RAPA JUTNA A -1 10.84 4.44 -48.13 
 CERVECERÍA  
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 REPOSICIÓN RETIRADA DE ÁRBOLES 24 2.00 48.00 
 FORMACIÓN RAMPA  PARA 3 3.80 1.70 19.38 
 PELDAÑOS, LADO BANCO  
     AMPLIACIONES PARA APOYO DE 6 0.30 1.00 1.80 
 FÁBRICA CIERRE ESCALERAS  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 PLAZA 1 100.00 100.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
     RELLENO ESPACIO JUNTO 2 18.50 0.20 7.40 
 NUEV BORDILLO Y SOLERA  
 CALZADA ACT  
 1 20.73 0.20 4.15 
 1 17.75 0.20 3.55 
 CALLE VICTORIA  
     RELLENO PREVIO ARCO DE 1 22.35 22.35 
 BELÉN  
     RELLENO CENTRO DE LA 1 20.00 20.00 
 CALLE- FRENTE SEGUROS AXA  
     RELLENO ACERADO FACHADA  1 4.40 4.40 
 FRENTE AL ARCO DE BELÉN  
 CALLE CILLA  
     RELLENO ESPACIO JUNTO 1 12.00 0.20 2.40 
 NUEV BORDILLO Y SOLERA  
 CALZADA ACT  
 CALLE SAN JOSÉ  
     RELLENO ESPACIO JUNTO 1 60.00 0.20 12.00 
 NUEV BORDILLO Y SOLERA  
 CALZADA ACT  
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     RELLENO ESPACIO JUNTO 1 50.00 0.20 10.00 
 NUEV BORDILLO Y SOLERA  
 CALZADA ACT  
 PARA PROTECCIÓN DE SOLERÍAS  
 EXISTENTES --CASETAS DE OBRA  
 1 5.00 3.00 15.00 
 1 5.00 3.00 15.00 
  _____________________________________________________  
 847.30 17.16 14,539.67 
07.04.03 m²   SOLERA HA-25/40/P/IIa  #200x200x6 6 cm                            
 m². Solera de 6cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40-IIa,  mallazo electrosoldado  
 #200x200x6 tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación,  mallazo  
 electrosoldado #200x200x6  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
 Medida la superficie ejecutada  deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 BAJO NUEVO ACERADO LADO DE 50.00 
 VIVIENDAS  
 BAJO NUEVO ACERADO DESDE 152.00 
 PLATERO HASTA SALIDA  PUERTA  
 SOL  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ---CALLE SAN JUAN  
 SOBRE ADOQUÍN EXISTENTE 1 300.00 300.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE THEBUSSEM  
     RELLENO ACERADO NUEVO 1 30.00 30.00 
 INVADE CALZADA ANTIGUA.  
 CALLE VICTORIA  
     RELLENO ACERADO NUEVO 1 35.00 35.00 
 INVADE CALZADA ANTIGUA.  
 1 31.90 31.90 
 CALLE CILLA  
     RELLENO ACERADO INVADE 1 65.00 65.00 
 CALZADA  ANTIGUA  
 CALLE SAN AGUSÍN-PAZ  

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 76 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
76

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 BAJO NUEVO ACERADO FRENTE  
 BAR(ENCUENTRO AGUSTÍN-PAZ) 1 50.00 50.00 
 
  _____________________________________________________  
 511.90 13.38 6,849.22 
07.04.04 m    MARMOL 30.8 cm  ABUJARDADO                                        
 ml. Tiras de mármol blanco nacional, formato 30x8cm y de 3 cm de espesor,con acabado abujarda-  
 do, para exteriores, recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar, i/ p.p. de rejuntado con le-  
 chada (1:1) con cemento blanco y limpieza, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin in-  
 cluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 LONG TOTAL DE TRAMOS 1 218.00 218.00 
 DEFINIDOS EN PLANOS  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 TOTALES PLAZA 1 3.20 3.20 
 1 3.37 3.37 
 1 3.19 3.19 
 ---ARCO DE BELÉN  
     TIIRAS 1 3.40 3.40 
 ---MORITOS  
     BORDES ALCORQUES 4 2.00 8.00 
 4 1.56 6.24 
     BRODES BANCO 2 2.00 4.00 
 2 4.20 8.40 
  _____________________________________________________  
 257.80 18.54 4,779.61 
07.04.05 m²   SOLADO MÁRMOL NACIONAL ABUJARDADO BALDOSA 30X30                   
 m². Solado de mármol Nacional, formato 30x30cm y de 3 cm de espesor, con acabado abujardado,  
 para exteriores, recibido con pasta adhesiva pegolan plus o similar, i/ p.p. de rejuntado con lechada  
 (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas  
 de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/ CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie  
 ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TRASERA DE BANCOS 8 16.00 128.00 
 FRENTE BAR CADIZ-COMIENZO 1 6.30 6.30 
 RAMPA  
 JUNTO COLUMNAS 8 0.75 0.75 4.50 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 RAMPA 2 4.85 3.00 29.10 
 DEDUCIR BALDOSAS DIFERENTE -3.6 -3.60 
 ARRANQUE Y FINAL  
 ---ARCO DE BELÉN  
 1 10.40 10.40 
 1 7.70 7.70 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORTIOS  
     ESPACIO ENTRE ÁRBOLES 1 4.20 1.85 7.77 
 CALLE SAN JOSÉ  
     CAÑONES 2 0.75 0.60 0.90 
 CALLE ARCIPRESTE  
     CAÑONES 2 0.75 0.60 0.90 
     CANÓN AISLADO 1 0.42 0.42 
 SAN AGUSTÍN  
     LATERALES PUERTA 2 3.10 6.20 
  _____________________________________________________  
 198.59 62.58 12,427.76 
07.04.06 m²   SOLADO GRANITO 120X60cm..  FLAMEADO                               
 m². Solado de granito Gris Gerena o similar, con acabado flameado, de dimensiones 120x60 cm y 3  
 cm de espesor, para exteriores, recibida con pasta adhesiva pegolan plus o similar,  sobre soporte  
 de hormigón, i/ p.p. de rejuntado con lechada (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con  
 arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/  
 CTE BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 PLAZA 1 655.84 655.84 
 1 221.32 221.32 
 1 71.97 71.97 
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  1 441.45 441.45 
    DEDUCIR BANCOS -3 49.00 -147.00 
 PLAZA 1 918.00 918.00 
 DEDURI BALDOSA DE BOTONES  
     PREVIO RAMPA HACIA AYTO -1 14.70 1.20 -17.64 
     PREVIO A ESCALERAS DE -3 3.79 1.20 -13.64 
 ACCESO A PLAZA  
     PREVIA ESCALERA FRENTE -1 6.65 1.20 -7.98 
 CERVECERÍA  
 -1 9.09 1.20 -10.91 
 -1 0.71 1.20 -0.85 
 ---ARCO DE BELÉN  
 TODA LA ACTUACIÓN 1 28.00 28.00 
  _____________________________________________________  
 2,138.56 66.78 142,813.04 
07.04.07 m²   SOLADO ADOQUÍN, GRIS, 10X10X5 CM.                                 
 Formación de pavimento rígido exterior mediante la colocación de adoquines de granito, Gerena o si-  
 milar, una cara flameada, resto corte cizalla, de 10x10x5/6cm, sentados sobre una capa de mortero  
 de cemento M10 (1:4) de 3-5 cm de espesor medio para acomodar pendientes, afirmados con mace-  
 ta, a colocar sobre una base firme existente, para ajustarlos a los bordes del confinamiento y de las  
 intrusiones existentes en el pavimento, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante  
 15 días.  i/ encintado con baldosas del mismo material de cierre perimetral de dameros de dimensio-  
 nes "variable"x6cm, e=5cm, formación de vados, piezas especiales y encintados de alcorque.  El  
 transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de  
 los camiones. Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Vertido y extendi-  
 do de la capa de mortero sobre la base limpia. Colocación de los adoquines asentándolos a golpe de  
 maceta. Macetado de los adoquines por hiladas, con pisón. Regado abundante del adoquinado. Verti-  
 do de una lechada de cemento y arena para el relleno de juntas. Llagueado y repaso de juntas una  
 vez pasado el tiempo de fraguado. Regado abundante, durante el tiempo de fraguado, de la superficie  
 adoquinada. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eli-  
 minación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios  
 auxiliares y recibido de arquetas existentes a la nueva altura,  Medida la superficie ejecutada.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 FRENTE CERVECERÍA 1 3.80 3.80 
 1 4.00 4.00 
 1 2.00 10.90 21.80 
 ---CALLE SAN JUAN.  
 TOTAL SUPERF CALLE 1 420.00 420.00 
 DEDUCIR ENCINTADOS -1 202.82 0.22 -44.62 
 DEDUCIR BALDOSAS -1 83.45 -83.45 
 MULTIFORMATO  
  _____________________________________________________  
 321.53 232.56 74,775.02 
07.04.08 m2   SOLADO GRANITO, GRIS, MULTIFORMATO e= 5CM                         
 m2. Suministro y colocación de pavimento de granito, gris varios anchos x varios largos cm, flame-  
 ado de 5 cm de espesor, longitud máxima 60 cm, anchura máxima 30 cm,  sentados sobre una ca-  
 pa de mortero  de cemento M10 (1:4) de 5 cm de espesor, y recibido con mortero de cemento, todo  
 ello sobre firme existente o considerado en otras partidas.  
 Incluso p/p de juntas de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a  
 las intrusiones existentes en el pavimento, rejuntado con lechada de cemento gris y limpieza. recibi-  
 do de arquetas desmontadas a la nueva altura. medida la superficie ejecutada.  
 Incluye:  Encintado con baldosas del mismo material de cierre perimetral de dameros de dimensio-  
 nes "variable"x6cm, e=5cm, formación de alcorques, piezas especiales formación rejillas sanea-  
 miento, el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Lim-  
 pieza y humectación de la base. Vertido de la capa de arena. Vertido del mortero. Espolvoreo con  
 cemento de la superficie de la capa de mortero. Colocación de las piezas. Fregado abundante de las  
 baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido de una lechada de cemento para el relleno de  
 juntas, una vez transcurrido el tiempo de fraguado. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias,  
 heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a  
 vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez  
 que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  
 ---CALLE SAN JUAN  
 TOTAL 1 27.13 27.13 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

  1 4.07 4.07 
 1 23.10 23.10 
 1 4.84 4.84 
 1 12.56 12.56 
 1 2.40 2.40 
 1 10.26 10.26 
  _____________________________________________________  
 84.36 96.03 8,101.09 
07.04.09 m²   SOLADO GRIS 20X20X e= 3CM                                         
 m2. Solado de granito gris  Gerena o similar, 20x20 cm e=3cm, con acabado en corte de sierra y  
 una cara flameada, para exteriores, recibido con mortero de cemento, rejuntado y limpieza. recibido  
 de tapas de arquetas desmontadas a nueva altura. Incluye:  Encintado con baldosas del mismo ma-  
 terial de cierre perimetral de dameros de dimensiones "variable"x6cm, e=5cm, formación de alcor-  
 ques, piezas especiales formación rejillas saneamiento, el transporte y movimiento vertical y hori-  
 zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la maestra  
 y niveles mediante el tendido de cordeles. Limpieza y humectación de la base. Vertido de la capa de  
 arena. Vertido del mortero. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Coloca-  
 ción de las piezas. Fregado abundante de las baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido  
 de una lechada de cemento para el relleno de juntas, una vez transcurrido el tiempo de fraguado.  
 Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de  
 restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Medida la superficie ejecutada.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 FRENTE CERVECERÍA 1 3.02 3.02 
 1 24.00 24.00 
  _____________________________________________________  
 27.02 90.42 2,443.15 
07.04.10 m2   SOLADO CON BALDOSAS DE GRANALLADO DE 60X30 CM                     
 Solado con baldosas de chino lavado de 60X30 cm recibidas con pasta adhesiva pegolan plus o si-  
 milar, lechada con mortero de cemento CEM II/A-L 32.5 N (1:) i/ colocación de arqueta a la nueva  
 altura, recortes de encuentros con arquetas, paramentos y otros,  formación de juntas, enlechado y  
 limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ACERADO LADO BANCO 1 142.00 142.00 
 DEDUCIR BALDOSA BOTONES  
     LADO BAR CÁDIZ -1 5.40 -5.40 
 -1 5.03 -5.03 
 -1 5.60 -5.60 
 
 ---PLAZA DE LAS DESCALAS  
 ACERADOS 1 200.00 200.00 
    DEDUCIR  
     CONTENEDOR SOTERRADO -1 4.20 -4.20 
     DISTINTO SOLADO PUERTA -1 3.50 1.00 -3.50 
 GARAJE  
     ALCORQUES -2 1.20 1.00 -2.40 
     COMIENZO Y FINAL DE RAMPAS -4 3.00 1.20 -14.40 
     PREVIO Y FINAL ESCALERAS -1 2.46 1.20 -2.95 
 -1 5.89 1.20 -7.07 
 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 1 5.60 5.60 
 1 117.72 117.72 
 1 30.37 30.37 
    DEDUCIR JARDINERA-ADOQUÍN -1 7.81 2.01 -15.70 
     DEDUCIR PASOS DE PEATONES -2 4.00 0.30 -2.40 
            PARALELO A BORDILLO -1 2.35 0.30 -0.71 
            PERPENDICULAR A -1 2.20 0.30 -0.66 
 BORDILLO  
 CALLE THEBUSSEM 1 230.00 230.00 
 1 92.00 92.00 
 DEUDICR  
 
     GARAJE -1 2.40 1.15 -2.76 
     GARAJE -1 2.40 1.20 -2.88 
     PASOS DE PEATONES -1 2.73 -2.73 
            PARALELO A BORDILLO -1 4.00 0.30 -1.20 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

       PERPENDICULAR A BORDILLO  1 2.13 0.30 
 CALLE VICTORIA 1 246.00 246.00 
 1 228.00 228.00 
   DEDUCIR  
     GARAJES -1 6.40 -6.40 
     PASOS PEATONES -1 1.14 -1.14 
            PARALELO A BORDILLO -1 4.00 0.30 -1.20 
            PERPENDICULAR A -1 1.60 0.30 -0.48 
 BORDILLO  
 CALLE CILLA 1 118.05 118.05 
 1 186.41 186.41 
    DEDUCIR  PREVIA BAJADA -1 1.10 1.20 -1.32 
 ESCALERA  
    DEDUCIR PREVIA SUBIDA -1 13.91 -13.91 
 ESCALERA  
 CALLE ARCIPRESTE  
 CALLE SAN JOSÉ 1 143.00 143.00 
     DEDUCIR GARAJES -1 3.00 1.75 -5.25 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 1 60.00 60.00 
 PAZ  
 1 130.00 130.00 
    DEDUCIR GARAJES  
     GARAJES -1 3.00 0.70 -2.10 
     GARAJE (HASTA PUERTA DE -1 3.00 3.00 -9.00 
 ENTRADA)  
     GARAJE -1 3.00 1.00 -3.00 
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 77.00 77.00 
 1 70.00 70.00 
 
    DEDUCIR  PASOS PEATONES -2 3.93 0.60 -4.72 
 -2 0.65 0.80 -1.04 
   DEDUCIR MARMOL ENTRADA -2 1.34 1.44 -3.86 
 IGLESIA SAN AGUS´TIN  
  _____________________________________________________  
 1,942.50 20.87 40,539.98 
07.04.11 m²   ADOQUÍN GRANITO  20X10cm  GRIS  E=6-8 CM CIZALLA CARA FLAMEADA    
 m². Pavimento base de adoquín de granito Gerena o similar, de piezas de 10x20 cm, grueso 6-8  
 cm, terminación rugosa en todas sus caras excepto la de rodadura que será a corte sierra flameada,  
 colocados con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido p.p. de  
 lechada (1:1),  limpieza, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  s/ CTE  
 BD SU y NTE-RSP. medida la superficie ejecutada.  
 FRENTE DE BANCOS 4 16.00 64.00 
  _____________________________________________________  
 64.00 115.65 7,401.60 
07.04.12 m²   PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 20X10X6 cm COLOR GRIS        
 m². Pavimento base de adoquín de hormgion vibrado bicapa color gris, de piezas de 20x10 cm,  
 grueso 8 cm, colocados con mortero de cemento M10 (1:4), incluido lechada (1:1) roturas, recortes  
 de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva  
 altura, sin incluir la tapa, replanteo y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALLE LADO BANCO 2 115.00 1.15 264.50 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 ZONA DE RODADURA 2 41.00 0.74 60.68 
 1 8.50 0.74 6.29 
 1 5.00 0.74 3.70 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 SUPERFICIE ENTRE ENCINTADOS  
 CALLE MORITOS 2 20.72 0.74 30.67 
 2 19.73 0.74 29.20 
 CALLE THEBUSSEM 2 105.00 0.74 155.40 
 CALLE VICTORIA 2 161.00 0.74 238.28 
 CALLE CILLA 2 73.00 0.74 108.04 
 CALLE SAN JOSÉ 2 42.00 0.74 62.16 
 CALLE ARCIPRESTE 2 24.00 0.74 35.52 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 2 105.00 0.74 155.40 
 PAZ  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 SAN AGUSTÍN 1 75.00 0.74 111.00 
  _____________________________________________________  
 1,260.84 40.30 50,811.85 
07.04.13 m²   PAV. ADOQUÍN GRANITO RECUPERACIÓN-APARCAMIENTOS                   
 m². Pavimento aparcamiento formado con adoquín de granito de recuperación, de piezas 20x10 cm,  
 terminación rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2,  
 i/  limpieza del adoquín de restos de cemento y pintura, replanteo, lechada, limpieza, recortes de pie-  
 zas al encuentro con arquetas, paramentos u otros,recibido de tapas de arquetas a la nueva altura,  
 sin incluir la tapa. medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 APARCAMIENTO 1 5.00 2.30 11.50 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE THEBUSSEM 1 50.00 50.00 
     DEDUCIR TRAMOS DE SALIDA DE -2 2.27 0.30 -1.36 
 APARCAMIENTO  
 CALLE CILLA  
    APARCAMIENTOS 1 39.64 39.64 
    ZONA DE CURVA 1 10.60 10.60 
 CALLE SAN JOSÉ  
     APARCAMIENTO 1 78.00 78.00 
     ENCUENTRO CON PLAZA 1 13.00 13.00 
 SUPERIOR  
     ENCUENTRO PROLONGACIÓN 1 10.00 10.00 
 CALLE SAN JOSÉ  
 CALLE MORITOS  
    PARA PAVIMENTOS ADOQUIN 1 40.00 40.00 
 RECUPERADO TRSERA DE  
 JARDINERAS  
  _____________________________________________________  
 251.38 44.28 11,131.11 
07.04.14 m    ENCINTADO DOBLE ADOQUÍN BLANCO 20X10X5/6 CM                       
 ml. Encintado adoquín granito blanco Gerena o similar, dimensiones 26x"variable", e=5cm. con aca-  
 bado en corte de sierra con una cara flameada, para exteriores. Incluye: Suministro y colocación de  
 pavimento de granito, blanco sevilla, 26x"variable", e=5cm. flameado una cara, sentados y recibi-  
 dos sobre una capa de mortero  de cemento M10 (1:4) de 5 cm de espesor, y recibido con mortero  
 de cemento, todo ello sobre firme existente o considerado en otras partidas. Incluso p/p de juntas de  
 dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existen-  
 tes en el pavimento, rejuntado con lechada de cemento gris y limpieza. Incluye: Formación de alcor-  
 ques, piezas especiales formación rejillas saneamiento, el transporte y movimiento vertical y hori-  
 zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo de la maestra  
 y niveles mediante el tendido de cordeles. Limpieza y humectación de la base. Vertido de la capa de  
 arena. Vertido del mortero. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Coloca-  
 ción de las piezas. Fregado abundante de las baldosas y picado con el mango de la maceta. Vertido  
 de una lechada de cemento para el relleno de juntas, una vez transcurrido el tiempo de fraguado.  
 Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de  
 restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.  
 Medida la longitud ejecutada.  
   
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 RAMPA FRENTE A CERVECERÍA 2 10.90 21.80 
 ---CALLE SAN JUAN  
 TOTALES (DESDE MORITOS HACIA 1 4.60 4.60 
 SAN JUAN)  
 1 5.32 5.32 
 1 4.44 4.44 
 1 5.32 5.32 
 1 4.42 4.42 
 1 6.06 6.06 
 1 4.34 4.34 
 1 5.05 5.05 
 1 4.27 4.27 
 1 5.00 5.00 
 1 4.21 4.21 
 1 4.86 4.86 
 1 4.09 4.09 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

  1 3.63 3.63 
 1 4.06 4.06 
 1 4.74 4.74 
 1 4.05 4.05 
 1 4.73 4.73 
 1 4.00 4.00 
 1 4.71 4.71 
 1 3.95 3.95 
 1 4.70 4.70 
 1 3.92 3.92 
 1 4.67 4.67 
 1 4.74 4.74 
 1 3.95 3.95 
 1 5.08 5.08 
 1 3.70 3.70 
 1 4.75 4.75 
 1 4.00 4.00 
 1 4.85 4.85 
 1 4.14 4.14 
 1 5.50 5.50 
 1 5.70 5.70 
 1 4.55 4.55 
 1 4.08 4.08 
 1 5.05 5.05 
 1 4.20 4.20 
 1 5.11 5.11 
 1 3.94 3.94 
 1 5.56 5.56 
 1 4.78 4.78 
 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 224.62 38.71 8,695.04 
07.04.15 m    ENCINTADO DOBLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10- BORDE CALZADA           
 ml. Encintado con adoquín de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados dos líneas a me-  
 dias, según detalle de proyecto, en los bordes de la calzada al encuentro con acerados, recibidos  
 con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido replanteos,  lim-  
 pieza del adoquín recuperado de restos de cemento y pintura,  lechada (1:1) y limpieza, recortes de  
 piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura,  
 sin incluir la tapa. Medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALLE LADO BANCO 2 115.00 230.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 ZONA DE RODADURA 2 41.00 82.00 
 1 9.17 9.17 
 1 5.61 5.61 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 2 20.72 41.44 
 2 19.73 39.46 
 CALLE THEBUSSEM 2 105.00 210.00 
 CALLE VICTORIA 2 161.00 322.00 
 CALLE CILLA 2 73.00 146.00 
    DEDUCIR CURVA (SE -1 12.34 -12.34 
 TRANSFORMA  A ENCINTADO 1  
 ADOQUÍN)  
 PEQUEÑO TRAMO DERECHA 1 4.12 4.12 
 DESEMBARCO(AMPLIACIÓN CALLE)  
 CALLE SAN JOSÉ 2 43.00 86.00 
 CALLE ARCIPRESTE 2 24.00 48.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 2 105.00 210.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 75.00 150.00 
  _____________________________________________________  
 1,571.46 14.58 22,911.89 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

07.04.16 m    ENCINTADO SIMPLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10- BORDE CALLE            
 ml. Encintado con adoquín de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados una línea, según  
 detalle de proyecto, en los bordes de la vía pública al encuentro con las viviendas, recibidos con  
 mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa, incluido limpieza del adoquín  
 de restos de cemento y pintura,  lechada (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arque-  
 tas, paramentos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa. Medida la  
 longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CALLE LADO BANCO 1 111.00 111.00 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 PERÍMETRO ZONA DE PLAZA 1 60.00 60.00 
 PERÍEMETRO ZONA DE CALLE 1 40.00 40.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS  
     BORDE DE CALLE 1 20.14 20.14 
 1 9.92 9.92 
 1 9.11 9.11 
 1 1.50 1.50 
 1 12.26 12.26 
    ENCINTADO ÁRBOLES 2 7.81 15.62 
 4 2.00 8.00 
 CALLE THEBUSSEM  
     BORDE DE CALLE 2 120.00 240.00 
    ESCUADRAS BALCONES 10 0.20 2.00 4.00 
 CALLE VICTORIA  
     BODE DE CALLE 1 166.00 166.00 
 1 176.00 176.00 
 
 CALLE CILLA  
     BORDE CALLE (I/ DESEMBARCO 1 180.00 180.00 
 EN PLAZA Y CRUCE CALLES)  
     TRANSFORMACIÓN DE  
 ENCINTADO DE 2 A 1 ADOUQÍN  
 ZONA D ECURVA  
        CURVA 1 12.34 12.34 
        TRAMOS RECTOS 1 7.60 7.60 
 1 6.12 6.12 
 CALLE SAN JOSÉ  
     BORDE CALLE 1 27.00 27.00 
 1 19.00 19.00 
 1 46.00 46.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
 1 100.00 100.00 
 1 115.00 115.00 
 CALLE SAN AGUSTÍN  
 1 77.50 77.50 
 1 75.00 75.00 
    EXTREMO DE CALLE 1 5.70 5.70 
  _____________________________________________________  
 1,544.81 10.41 16,081.47 
07.04.17 m    ENCINTADO MÚLTIPLE ADOQUIN RECUPERADO 20X10-CENTRAL               
 ml. Encintado con adoquines de recuperación, de piezas 20x10x8-10 cm, colocados según detalle  
 de proyecto, tres líneas longitudinales y relleno entre ellos transversalmente, colocados en el centro  
 de la calzada, recibidos con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, arena de río gruesa,  
 incluido p.p. de  limpieza del adoquín de restos de cemento y pintura, encintados de pozos de sanea-  
 miento, según detalle, lechada (1:1) y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, para-  
 mentos u otros,recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.. Medida la longitud  
 ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 1 115.00 115.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 ZONA DE RODADURA 1 41.00 41.00 
 1 7.52 7.52 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 83 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
83

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 CALLE MORITOS 1 20.72 20.72 
 1 19.72 19.72 
 CALLE THEBUSSEM 1 105.00 105.00 
 CALLE VICTORIA 1 161.00 161.00 
 CALLE CILLA 1 73.00 73.00 
 CALLE SAN JOSÉ 1 42.00 42.00 
 CALLE ARCIPRESTE 1 24.00 24.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 1 105.00 105.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 1 75.00 75.00 
  _____________________________________________________  
 788.96 31.45 24,812.79 
07.04.18 m    BORDILLO GRANITO RECUPERACIÓN  RECTO                              
 m. Bordillo de granito recto procedente de la demolición, limpio colocado con la cara enrasada a su-  
 perficie de pavimento, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espesor, co-  
 locado. I/  limpieza del adoquín de restos de cemento y pintura, relleno de juntas con mortero de ce-  
 mento y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramentos u otros,recibido de tapas  
 de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  Medida la longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 NUEVA UBICACIÓN  
   CALLE ZONA DE BAR  
     COMIENZO CALLE 1 23.00 23.00 
     FINAL CALLE (PARADA BUS) 1 30.00 30.00 
 ---PLAZA E LAS DESCALZAS  
 BORDILLOS NUEVOS 1 1.00 38.50 38.50 
 1 1.00 30.00 30.00 
 HACIA CALLE ALARCÓN 1 1.00 9.17 9.17 
 1 1.00 5.61 5.61 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE MORITOS 2 20.72 41.44 
 2 19.73 39.46 
 DEDUCIR CRUCE DE CALLES -1 3.04 -3.04 
 CALLE THEBUSSEM 2 105.00 210.00 
 CALLE CILLA 1 151.79 151.79 
 CALLE SAN JOSÉ 2 43.00 86.00 
 CALLE ARCIPRESTE 2 24.00 48.00 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 2 105.00 210.00 
 PAZ  
 CALLE SAN AGUSTÍN 2 75.00 150.00 
  _____________________________________________________  
 1,069.93 20.12 21,526.99 
07.04.19 m²   SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA  PODOTÁCTIL DIRECCIONAL  30X30 C3       
 m². Solado de baldosa de hormigón podotáctil direccional de 30X30x3 cm, válida para exteriores (re-  
 sistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con pasta adhesiva pe-  
 golan plus o similar,  i/ rejuntado y limpieza, recortes de piezas al encuentro con arquetas, paramen-  
 tos u otros, recibido de tapas de arquetas a la nueva altura, sin incluir la tapa.  CTE-DB-SU y  
 NTE-RSP-7. Medida la superficie ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ACERADO BAR CADIZ  
    PASOS DE PEATONES 3 3.93 0.60 7.07 
 3 0.65 0.80 1.56 
 
 PLAZA  
     PREVIO RAMPA HACIA AYTO 1 14.70 1.20 17.64 
     PREVIO A ESCALERAS DE 3 3.79 1.20 13.64 
 ACCESO A PLAZA  
     PREVIO RAMPA ENTRE PLAZA Y 1 9.09 1.20 10.91 
 CERVECERÍA  
 1 0.71 1.20 0.85 
 1 6.65 1.20 7.98 
 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
     COMIENZO Y FINAL DE RAMPAS 4 3.00 1.20 14.40 
     PREVIO ESCALERAS 1 2.39 1.20 2.87 
 1 5.89 1.20 7.07 
 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
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 CALLE MORITOS  (CRUCE CON SAN JUAN)    
     PASOS DE PEATONES 2 4.00 0.30 2.40 
            PARALELO A BORDILLO 1 2.35 0.30 0.71 
            PERPENDICULAR A 1 2.20 0.30 0.66 
 BORDILLO  
 CALLE THEBUSSEM  
     GARAJE 1 2.40 1.15 2.76 
 2 2.27 0.30 1.36 
     GARAJE 1 2.40 1.20 2.88 
     PASOS DE PEATONES 1 2.73 2.73 
            PARALELO A BORDILLO 1 4.00 0.30 1.20 
            PERPENDICULAR A 1 2.13 0.30 0.64 
 BORDILLO  
 CALLE VICTORIA  
     GARAJES 1 5.00 5.00 
    ACCESO A CALLE ATAHONA 1 1.65 1.65 
 CALLE CILLA  
     PREVIA BAJADA ESCALERA A 1 1.10 0.30 0.33 
 GRADERÍA  
     PREVIA SUBIDA ESCALERA 1 13.91 13.91 
 GRADERÍA  
 CALLE SAN JOSÉ  
     GARAJES 1 3.00 1.75 5.25 
 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA  
 PAZ  
     GARAJES 1 3.00 0.70 2.10 
     GARAJE (HASTA PUERTA DE 1 3.00 3.00 9.00 
 ENTRADA)  
     GARAJE 1 3.00 1.00 3.00 
 CALLE SAN AGUSTÍN  
     PASOS PEATONES 2 3.93 0.60 4.72 
 2 0.65 0.80 1.04 
  _____________________________________________________  
 145.33 28.13 4,088.13 
07.04.20 ud   CORRECCIÓN TAPA FUNDICIÓN REGISTRO BAJA TENSIÓN-TELEFONÍA         
 ud. Corrección a nueva rasante de tapa de arqueta  de registro de instalacines de baja tensión (A1) y  
 telefonía (de cualquier tamaño)  con reutilización de la tapa. recrecido con ladrillo perforado y recibodo  
 con mortero de cemento M5. Medida la unidad colocada y terminada.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 BAJA TENSIÓN SOBRE CALZADA 1 15.00 15.00 
 TELEFONÍA SOBRE CALZADA 1 4.00 4.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 BAJA TENSIÓN 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 20.00 52.21 1,044.20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 SUELOS...................................  512,259.86 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  529,981.18 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN                 
08.01 ml   MARCAJE PAVIMENTO LATÓN LINEAL Z                                  
 ml. Marcaje de pavimento mediante pieza para empotrar en pavimento, fabricado con chapa de latón  
 brillante de 0.5 mm, de sección en forma de Z, cerrado del ala superior y perforaciones en el ala infe-  
 rior de apoyo para mejorar agarre, según detalle de proyecto, recibido con pasta adhesiva flexible  
 para exteriores. medida la longitud ejecutada.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 MARCAJE SOLERÍAS DE PLAZA 1 84.00 84.00 
 1 75.00 75.00 
 1 134.00 134.00 
 1 132.00 132.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE SAN JOSÉ  
     CAÑONES 2 3.37 6.74 
     PERPENDICULAR A FACHADA 2 2.00 4.00 
 CALLE ARCIPRESTE  
     CAÑONES 4 1.21 4.84 
 2 0.60 1.20 
     CANÓN AISLADO 1 3.55 3.55 
 SAN AGUSTÍN  
    PUERTA ENTRADA IGLESIA 2 3.63 7.26 
  _____________________________________________________  
 452.59 18.33 8,295.97 
08.02 ml   MARCAJE PAVIMENTO LATÓN LINEAL U                                  
 ml. Marcaje de pavimento mediante pieza vista de 8cm de anchura y longitud variables, en los tra-  
 mos definidos en planos,  para empotrar en pavimento, fabricado con chapa de latón brillante de 0.5  
 mm, de sección en forma de U,  con colocación invertida, según detalle de proyecto, recibido con  
 pasta adhesiva flexible para exteriores. medida la longitud ejecutada.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 LONGITUD TOTAL 1 230.00 230.00 
 ---ARCO BELÉN  
 TOTAL 2 1.80 3.60 
 2 1.53 3.06 
 1 2.30 2.30 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 CALLE SAN JOSÉ 2 3.25 6.50 
 1 3.18 3.18 
 CALLE ARCIPRESTE  
     PUERTA COINVENTO 1 3.25 3.25 
 SAN AGUSTÍN  
     PUERTA IGLESIA 1 3.90 3.90 
  _____________________________________________________  
 255.79 26.01 6,653.10 
08.03 ML   BARANDILLA TUBOS ESCALERAS Y RAMPAS                               
 ml. Barandilla de tubos en acero galvanizado,  50.5 mm de 1.00 de altura, formado por bastidores  
 verticales aislados en los extremos del tramos y 2.5 m de sepración, para colocaciónd e doblre pa-  
 samanos anclados pavimentos mediante pozo y hormigonado de 15 cm de tubos con garras. Medi-  
 na la longitud ejecutada. con p.p. de soldaduras, lijados, limpieza, taladro en pavimentos. medida la  
 longitud ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 LATERALES ESCALERAS 6 1.50 9.00 
 CENTRALES  
 ESCALERA FRENTE CERVECERÍA 1 1.80 1.80 
 RAMPA JUNTO AYTO 1 2.00 2.00 
 ---PAZA DE ALS DESCALZAS  
 ESCALERAS 1 3.00 3.00 
 1 3.27 3.27 
 RAMPAS 4 4.85 19.40 
  _____________________________________________________  
 38.47 40.77 1,568.42 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
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08.04 m    DOBLE PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50.1 mm                        
 ml. Pasamanos en acero tubular laminado galvanizado 50x1.5 mm de diám. con soportes cada 1.5  
 m de 12 mm de diám. soldados a barandila metálica. con p.p. de saliente de 30 cm y con formación  
 de media circunferencia apra unir los dos tramos de barandillas, según detalle.  Medida la longitud  
 desarrollada.  
 ----ESPAÑA  
 ESCALERAS CENTRALES 6 1.30 7.80 
 ESCALERA FRENTE CERVECERÍA 1 1.80 1.80 
 RAMPA JUNTO AYTO 1 2.00 2.00 
 ----DESCALZAS  
 RAMPA 4 5.66 22.64 
 ESCALERAS 1 3.60 3.60 
 1 3.87 3.87 
  _____________________________________________________  
 41.71 32.77 1,366.84 
08.05 ud   REPARACIÓN DE BANCO DE FUNDICIÓN EXISTENTE.                       
 ud. Reparación de banco existente, formado de cepillado y pintura de protección antióxido, de los  
 elementos, reparación puntual de elementos rotos, . i/ p.p. transportes de piezas, soldado de barras  
 de acero corrugado diámetro 12mm, un total de 7 Ud de 7 cm de longitud, para fijación en banco de  
 banco de fábrica, con resina epoxi, taladros fábrica, resina, limpieza, replanteos, lijados, imprimación  
 antióxido de protección.  Medida la unidad totalmente terminada y colocada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 8 3.00 24.00 
  _____________________________________________________  
 24.00 113.03 2,712.72 
08.06 ud   ALCORQUE TRAMEX                                                   
 Ud. de alcorque formado por celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero  
 30x3 mm, formando cuadrícula de 10x10 mm con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado,  
 en formación de alcorque de dimensiones 2.00X1.52 m,  en dos piezas, con recorte de círculo central  
 de 40cm de diámetro, con refuerzos de chapa galavnziada de 30.3 mm, en cierre de piezas recorta-  
 das y sujeciones inferiores, para apoyo directamente sobre hormigón. Medina la undiad ejecutada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ÁRBOLES 32 32.00 
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 ÁRBOLES 2 2.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 MORITOS 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 36.00 194.78 7,012.08 
08.07 ud   CHICHETA MARCAJE CALZADA                                          
 Ud. de chicheta de acero inoxidable, formado por chapa en forma circular con chapa de 0.08 mm de  
 espesor y pliegue en los bordes, con redondo corrugado soldado a la cara interior, formado champi-  
 ñón en su conjunto, con pintado con zinc del redodndo corrugado y soldadura. I/ taladro en pavimen-  
 to limpieza y relleno con masilla de poliuretano para pegar, y colocación de la chincheta.  medida la  
 unidad ejecutada  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 MORITOS 1 51.00 51.00 
 MORITOS + THEBUSSEM 1 252.00 252.00 
 VICTORIA 1 87.00 87.00 
 DECALZAS 1 80.00 80.00 
 NTR. SEÑORA DE LA PAZ Y SAN 1 324.00 324.00 
 AGSTÍN  
  _____________________________________________________  
 794.00 11.41 9,059.54 
08.08 ML   BARANDILLA TUBOS GALVANIZADOS QUITAMIEDO BORDE                    
 ml. Barandilla de tubos en acero galvanizado,  50.1.5 mm de 0.70 de altura, cada 15 cm a ejes, que-  
 dando espacio libre entre tubos 10 cm, soldados sobre soporte horizontal apoyado en pavimento for-  
 mado por pletina galvanizada 60.5 mm, con anclajes a pavimento cada 50 cm, con redondo corruga-  
 do recibido con resina y soldado a pletina. Medina la longitud ejecutada.  
 ----PLAZA ESPAÑA  
    ENTRE BANCOS 15 1.00 15.00 
     FINAL TRAMO 1 0.81 0.81 
 1 2.61 2.61 
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  _____________________________________________________  
 18.42 59.79 1,101.33 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ...................  37,770.00 

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 88 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
88

/1
03

14
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 CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                          
09.01 m²   PINTURA PLÁSTICA BLANCA EXTERIORES                                
 m². Pintura plástica lisa blanca para exteriores mate, lavable dos manos, en paramentos verticales y  
 horizontales  i/lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STANDAR o simiilar,  y acabado. medida  
 la superficie pintada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 IDEM ENFOSCADOS 37.48 37.48 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 IDEM ENFOSCADOS 3.9 3.90 
  _____________________________________________________  
 41.38 3.31 136.97 
09.02 m²   PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                  
 m². Pintura al esmalte mate  dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metá-  
 lica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual. Medida respaldos de bancos y  barandillas con en-  
 tramados a tres caras, la barandillas sin entramados con pasamanos a dos caras.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 BARANDILLAS SIN PASAMANOS 2 6.00 1.50 18.00 
 PLETINAS-ESCALERAS  
 REPALDOS DE BANCOS 72 3.34 0.50 120.24 
 BRAZOS 144 0.50 0.20 0.50 7.20 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ESCALERAS BARANDILLAS SIN 2 3.00 6.00 
 PASAMANOS  
 RAMPAS BARANDILLAS CON 4 4.85 19.40 
 PASAMANOS  
  _____________________________________________________  
 170.84 7.31 1,248.84 
09.03 m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           
 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema pos-  
 mezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio  
 de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 PASOS DE PEATONES  
 MEDIDA CADA FRANJA EN LA  
 CALZADA  
     PLAZA ESPAÑA (3pasos) 9 4.00 0.40 14.40 
     SAN AGUSTÍN (1 paso) 3 4.00 0.40 4.80 
  _____________________________________________________  
 19.20 25.20 483.84 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS .............................................................................................................  1,869.65 
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 CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO,  ÁRBOLES Y VARIOS                                   
10.01 ud   BANCO DE HORMIGÓN PRISMATICO BLANCO                               
 ud. Banco de hormigón prefábricado POSTENSA modelo BH-1 color blanco de 1,60x0,4x0,4 m. o  
 similar. Medida la undad suministrda y colocada.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 2 2.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 MORITOS 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 589.92 1,769.76 
10.02 ud   SEÑAL CUADRADA 60x60 cm -SEÑAL SILLA RUEDAS                       
 ud. Señal cuadrada homologada de 60x60 cm informativa aparcamiento accesible, i/p.p. poste gal-  
 vanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 DESCALZAS 1 1.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 THEBUSEM 2 2.00 
 CILLA 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 105.71 528.55 
10.03 ud   SEÑAL TRIANGULAR ADVERTENCIA PASO DE PEATONES                     
 ud. Señal triangular advertencia paso de peatones homologada de 70x70 cm, i/p.p. poste galvaniza-  
 do, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 TOTAL ACTUACIONES 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 105.71 422.84 
10.04 ud   SEÑAL INFORMATIVA ACCESO A CALLES                                 
 ud. Señales informativas a la entrada calles, formada por señal circular de 60cm diámetro, limitación  
 de velocidad y señal rectangular azul informtiva preferencia de peatones-zona residencial 60x40cm,  
 i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, Medida la unidad ejeuctada.  
 TOTAL ACTUACIONES 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 182.91 1,646.19 
10.05 ud   SEÑAL CIRCULAR 60 cm -SEÑAL PEATÓN                                
 ud. Señal circular homologada de 60 cm obligación peatón, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, ci-  
 mentación y anclaje, totalmente colocada.  
 TOTAL ACTUACIÓN 3 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 105.71 317.13 
10.06 ud   NARANJO                                                           
 ud. Suministro, descarga,  perfilado de hoyo, plantación, relleno de tierras procedente de la excava-  
 ción y primer riego de naranjo de calibre aproximado 12-14 cm. en cepellón escayolado. medida la  
 unidad colocada y primer riego.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL 16 16.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 MORITOS 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 18.00 121.61 2,188.98 
10.07 ud   ÁRBOL DE JÚPITER                                                  
 ud. Suministro, descarga,  perfilado de hoyo,, plantación y primer riego de árbol de júpiter de calibre  
 aproximado 12-14 cm. en cepellón escayolado. medida la unidad colocada y primer riego.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 93.15 93.15 
10.08 ud   ÁRBOL DE BAUHINIA VARIEGATA (Árbol orquídea)                      
 ud. Suministro, descarga, perfilado de hoyo,  plantación y primer riego de Árbol orquídea (Bauhinia  
 variegata) de calibre aproximado 12-14 cm. en cepellón escayolado, medida la unidad colocada y  
 primer riego.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL 16 16.00 
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  _____________________________________________________  
 16.00 122.28 1,956.48 
10.09 ud   PLANTACIÓN DE ÁRBOL RECUPERADO                                    
 ud. Plantación de árbol recuperado, de gran dimensión, en pozo previamente excavado de 1.00m3  
 ap`roximadamente, con uso de camión grúia para transporta, colocación y sujeción durtante la planta-  
 ción. con p.p. de  primer riego, relleno cn tierras procedente de la excavacióni/ retirada de tierras so-  
 brante a cuba de escombros. Medida la unidad colocada y primer riego.  
 ---PLAZA DE LAS DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 104.90 104.90 
10.10 Ud   CASA NIDO CERNÍCALO                                               
 Ud. Sumiistro y colocación de  caja nido para cenícalo, de dimensiones aproximadas 40x30xm, y  
 25 cm de altura,  construido en material hidrófugo (madera hidrofugada, poliestireno con revestimiento  
 cementoso, etc...), con aislmaineto de cubierta, escalon y sistema antidepredación, elementos de  
 ventilación del habitáculo y del sustrato, registro para control de puestas y marcaje de pollo, en lateral  
 o frontal, repisa exterior para defensa del nido en las primeras salidas de pollo, orificio de entrada  
 6.5cm de diámetro, medida la unidad suministrada y colocada.  
   
   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 CASA CONSISTORIAL 15 15.00 
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 SAN AGUSTÍN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 81.73 2,451.90 
10.11 u    FRESADO DE PALABRAS SOBRE GRANITO                                 
 Ud. Fresado sobre baldosa de granito de aproximadamente 1 cm de profundidad, para el grabado de  
 palabras de 20cm de altura, con tipografía y texto  a definir por dirección facultativa, con un máximo  
 de 22 letras por palabras, longitud desarrollada en función del tipo de letra,realizado por medios mecá-  
 nicos en taller, i/ transporte, ida y retorno, de baldosa a taller, limpieza, Medida la palabra grabada .  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL PLAZA 16 16.00 
 ---ARCO DE BELÉN  
 ARCO DE BELÉN 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 17.00 80.25 1,364.25 
10.12 u    FRESADO DE PALABRAS SOBRE LATÓN                                   
 Ud. Fresado sobre pieza de latón de longitud variable, 8cm de anchura y  6mm de espesor, con in-  
 corporación de pletina de acero galvanizado en la parte inferior para contraste de colores, para el gra-  
 bado de palabras de 4-5cm de altura, con tipografía y texto  a definir por dirección facultativa, con un  
 máximo de 22 letras por palabras, longitud desarrolada en función del tipo de letra,realizado por me-  
 dios mecánicos en taller, i/ transporte, ida y retorno, de baldosa a taller, limpieza, Medida la palabra  
 grabada.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
 TOTAL 20 20.00 
  _____________________________________________________  
 20.00 59.15 1,183.00 
10.13 ud   MONTAJE COLUMNA EXISTENTE                                         
 Ud. Montaje de columna de piedra previamente desmontada y acopiada, de hasta 5.00m de altura,  
 con uso de camión grúa para el hizado y colocación de las piezas, recibidas con mortero de cal para  
 muros de carga, con p.p. de  apuntalamiento de las piezas en caso necesario, llagueado, limpieza,  
 replanteo, Medida la unidad de columna totalmente montada.  
 ---PLAZA DE ESPAÑA  
 TOTAL 2 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 193.88 387.76 
10.14 UD   LIMPIEZA DE COLUMNAS                                              
 Ud. limpieza de columna existente formado por limpieza con chorro de agua a presión moderada,  
 aplicación de algicidas y fungicidas sin modificación de los tonos de la piedra, hidrofugación de la su-  
 perficie mediante penetración en la piedra, sin modificación el tono de la piedra,  aplicación de mortero  
 de cal, sin cemento,  compatible con la piedra existente en las juntas. medida la unidad tratada com-  
 pletamente.   
 ---PLAZA ESPAÑA  
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  4  4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 355.34 1,421.36 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTO,  ÁRBOLES Y VARIOS.............................................................  15,836.25 
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 CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS DEMOLICÓN CONSTRUCCIÓN (HORMIGONES)        
 m3. Retirada de escombros cargados sobre contenedor, de 3 m³ de residuos de construcción y de-  
 molición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 105/2008, 1  
 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
 ción.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen retirado.  
 ---TODA LA  
 ACTUACIÓN--esponjamiento 25%  
 IDEM ADOQUÍN (10% DEL 1.25 0.10 0.15 39.06 =001          01.01  
 VOLUMEN)  
 IDEM ACERADO A MÁQUINA 1.25 0.07 233.10 =001          01.02                  
 IDEM ACERADO A MANO 1.25 0.07 58.80 =001          01.03                    
  
 IDEM BORDILLOS (CIMIENTO Y 1.25 0.30 0.30 127.17 =001          01.05                  
 RESTOS MORTEROS)  
 1.25 0.50 0.03 21.20 =001          01.05                  
 IDEM SOLERA 15 CM 1.25 0.15 97.28 =001          01.08                  
 IDEM SOLERA 10 CM 1.25 0.10 15.11 =001          01.10                
 IDEM SOLERA 10 CM MARTILLO 1.25 0.10 59.55 =001          01.09                  
 MANUAL  
 IDEM RETIRADA DE SEÑAL 1.25 0.30 0.30 2.59 =001          01.12                 
 (CIMIENTO)  
 IDEM PILONAS (SOLO CIMIENTO) 1.25 0.30 0.30 6.30 =001          01.13                 
 IDEM PICADO ENFOSCADO 1.25 0.03 0.68 =001          01.20                  
 IDEM ARQUETA SUMIDERO (15% 1.25 0.60 0.15 0.60 2.77 =001          01.18                  
 DEL VOLUMEN DE LA ARQUETA)  
 IDEM SUMIDERO LINEAL (15% DEL 0.6 0.10 0.60 1.62 =001          01.22                 
 VOLUMEN DE LA ARQUETA)  
  _____________________________________________________  
 665.23 16.91 11,249.04 
11.02 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS DEMOLICÓN CONSTRUCCIÓN (MATERIAL CERÁMIC)  
 m3. Retirada de escombros cargados sobre contenedor, de 3 m³ de residuos de construcción y de-  
 molición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de la planta. (Real Decreto 105/2008, 1  
 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
 ción.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen retirado.  
 ---TODA LA ACTUACIÓN  
 
 IDEM MURO EN PLAZA 1.25 34.31 =001          01.07                  
 IDEM ARQUETA SUMIDERO (35% 1.25 0.60 0.30 0.60 5.54 =001          01.21                  
 DEL VOLUMEN DE LA ARQUETA)  
 IDEM SUMIDERO LINEAL (35% DEL 1.25 0.30 0.60 10.10 =001          01.22                  
 VOLUMEN DE LA ARQUETA)  
  _____________________________________________________  
 49.95 16.91 844.65 
11.03 m3   TRANSPORTE DE RESIDUOS EXCAVACIÓN CONSTRUCCIÓN                    
 m3. Retirada de tierras y piedras procedentes de la excavación, cargados sobre contenedor, de 3 m³  
 de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 05 según  
 Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autorizado por la Consejería de  
 Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de la planta.  (Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el  
 que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.). Se incluye en  
 el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen retirado.  
   
 ---TODA LA ACTUACIÓN  
 IDEM EXCAVACIÓN (SOBRANTE 1.25 0.15 17.67 =002          02.01                  
 15% POR ZANJAS DE  
 SANEAMIENTO)  
 IDEM VACIADO CAJEADO DE 1.25 27.84 =002          02.02                 
 CALLES.  
  _____________________________________________________  
 45.51 16.91 769.57 

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 93 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
93

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

11.04 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (PLÁSTICOS)         
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER  17 02 03 según Orden MAM/304/2002 (plástico), procedentes de la ejecución y envases,  re-  
 alizado por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el  
 saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 1 1.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 12 12.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 16.00 18.19 291.04 
11.05 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (METALES)           
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), procedentes de la ejecución y envases,  realiza-  
 do por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco  
 normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 4 4.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 7.00 18.19 127.33 
11.06 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (MAT. CERÁMICO)     
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER 17 02 01 y 17 02  según Orden MAM/304/2002 (material cerámico), procedentes de la ejecu-  
 ción y envases,   realizado por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se in-  
 cluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
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 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 9.00 18.19 163.71 
11.07 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGONES)        
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER 17 01 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigones), procedentes de la ejecución,  realizado  
 por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco nor-  
 malizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 procedentes de la ejecución (5% sobre 1 1.00 
 ---PLAAZ DESCALZAS  
 procedentes de la ejecución 0.5 0.50 
 ---ARCO DE BELÉN  
 procedentes de la ejecución 0.5 0.50 
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 6 6.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 9.00 18.19 163.71 
11.08 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (PAPEL)             
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER 20 01 01 según Orden MAM/304/2002 (papel), procedentes de la ejecución y envases,  reali-  
 zado por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el sa-  
 co normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 4.00 18.19 72.76 
11.09 ud   SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (VIDRIO)            
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de saca  
 de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código  
 LER 17 02 02 según Orden MAM/304/2002 (vidrios), procedentes de la ejecución y envases,   rea-  
 lizado por transportista autorizado por la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el sa-  
 co normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida la saca retirada.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  

 

 

ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 95 

 

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
FO

M
EN

TO
, I

N
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA
S 

Y 
O

RD
EN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

RI
TO

RI
O

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 d

e 
V

iv
ie

nd
a

S
U

P
E

R
V

IS
A

D
O

19
 a

br
il 

20
22

C
A

.2
0.

21
12

.E
P

 6
/1

4
P

A
G

: 0
95

/1
03

14



 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 4.00 18.19 72.76 
11.10 m3   RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA SOBRE CONTENEDOR                   
 m3. Retirada de maderas no reutilizables, cargados sobre contenedor, de 3 m³ con código LER 17  
 02 01 según Orden MAM/304/2002 (maderas), procedentes de la ejecución y envases, por trans-  
 portista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, incluso p.p. de canon de la planta. (Real  
 Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trucción y demolición.). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medido el volumen retira-  
 do.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 3.00 3.00 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 5 5.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 10.00 19.61 196.10 
11.11 ud   CONTENEDOR DE 1,00 M³ PARA RESIDUOS PELIGROSOS                    
 ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y transporte al centro de reciclaje de depósi-  
 to cerrado de 1,00 m³ para residuos de construcción y demolición peligrosos  LER 03.01.11 y  
 15.02.02 (envases de pinturas y trapos respectivamente)  según Orden MAM/304/2002, proceden-  
 tes de la ejecución y envases,   realizado por transportista autorizado por la Consejería de medio  
 ambiente. Se incluye en el precio el saco normalizado. Se incluye el canon de la planta. Medida el  
 depósito retirado.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---PLAZA DESCALZAS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.5 0.50 
 OTROS  
 ---ARCO DE BELÉN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.25 0.25 
 OTROS  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 0.25 0.25 
 OTROS  
 ---CALLE SAN JUAN  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
 ---PLATAFORMA ÚNICA  
 ENVASES DE PRODUCTOS Y 1 1.00 
 OTROS  
  _____________________________________________________  
 4.00 18.19 72.76 
11.12 ud   TRANSPORTE SACAS NO RELLENAS HASTA NUEVA UBICACIÓN.               
 ud. Transporte de sacas no rellenas,  5 sacas, entre distintos puntos de la obra, a obra, en núcleo ur-  
 bano,  incluso descarga y posterior recogida. Medido el porte de camión relleno.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 1 1.00 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 1 1.00 
 ---ARCO DE BELÉN  
 1 1.00 
 ---CALLE SAN JUAN  
 1 1.00 
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 PLATAFORMA ÚNICA    
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 132.77 1,194.93 
11.13 ud   TRANSPORTE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN A ACOPIO PROMOTOR            
 ud. Transporte de elementos de urbanización reutilizable por el promotor, hasta punto de acopio del  
 mismo, como pilonas, rejillas, tapas de arquetas, farolas, etc... situado en el núcleo urbano,  incluso  
 descarga en zona indicada. . Medida la unidad de trasportes en camión relleno.  
 ---PLAZA ESPAÑA  
 1 1.00 
 ---PLAZA DESCALZAS  
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 185.50 371.00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  15,589.36 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada tra-  
 bajador. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 1.78 26.70 
12.01.02 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados. par de tapones. medida la undad suminsitrada a cada traba-  
 jador. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 0.19 2.85 
12.01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.medida la undad suminsitrada a cada tra-  
 bajador. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 15.85 237.75 
12.01.04 ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2                                    
 ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. medida la undad su-  
 minsitrada a cada trabajador. registrada en entrega de epi´s. por covid, una semanal  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 1 135.00 135.00 
  _____________________________________________________  
 135.00 1.12 151.20 
12.01.05 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. regis-  
 trada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 5.38 80.70 
12.01.06 ud   PAR GUANTES NITRILO + TELA                                        
 ud. Par de guantes de nitrilo con tela, para protecciones contra abrasión y productos agresivos a la  
 piel, homologado CE. medida la undad suminsitrada a cada trabajador. registrada en entrega de epi´s  
 .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 135 135.00 
  _____________________________________________________  
 135.00 1.56 210.60 
12.01.07 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. medida la undad suminsitrada a ca-  
 da trabajador. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 90 90.00 
  _____________________________________________________  
 90.00 2.72 244.80 
12.01.08 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.medida la  
 undad suminsitrada a cada trabajador. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 23.39 350.85 
12.01.09 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.medida la undad suminsitrada a cada trabaja-  
 dor. registrada en entrega de epi´s .  
 TOTAL LA  ACTUACIÓN 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 15.00 9.14 137.10 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  1,442  
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 SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos). medida la longitud a susmistrar para todas als obras. la cantidad  
 incluye la reposición por roturas.  Medida la longitud ejecutada.  
 ACTUACIONES SINGULARES 1 150.00 150.00 
 RESTO DE ORBAS 1 200.00 200.00 
  _____________________________________________________  
 350.00 1.78 623.00 
12.02.02 m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x2,00 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos). Medida la longitud suminsitrada para todas las obras. la medición incluye la re-  
 posición  por roturas. Medida la longitud ejecutada.  
 PARA TODAS LAS OBRAS  
 PROTECCIÓN DE LAS 15 15.00 
 DEMOLICIONES  
 CERCADO DE CASETAS DE OBRA 15 15.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 13.70 411.00 
12.02.03 m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado. medida la longitud suministrada para toda las obras  
 ACTUACIONES SINGULARES 3 300.00 900.00 
 1 1,800.94 1,800.94 
  _____________________________________________________  
 2,700.94 0.11 297.10 
12.02.04 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR. medida la cantidad suminsitrada para todas las obras.  
 1 1.00 
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 36.73 73.46 
12.02.05 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. medida la unidad suministrada para todas las  
 obras.  
 1 1.00 
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 91.57 183.14 
12.02.06 m    BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN                                 
 m. Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 m y tres  
 tablones de 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmontaje. o similar. medida la longitud colocada en  
 obra.  
 PLAZA DE ESPAÑA 1 34.00 34.00 
  _____________________________________________________  
 34.00 5.42 184.28 
12.02.07 ud   PASARELA PEATONAL ANTIDESLIZANTE.                                 
 ud. Pasarela metálica portátil para cubrir irregularidades en el terreno, zanjas, escombros, salidas,  
 desniveles por peldaños en entradas de viviendas, etc... con barandillas a ambos lados, con superfi-  
 cies de chapas estriada de anchura mínima 1.20m,  y longitud 2.00m aproximadamente, (amortizable  
 en 20 usos), Medida la undiad suminsitrada para cada obra.   
 ACTUACIONES SINGULARES 6 6.00 
 20 20.00 
  _____________________________________________________  
 26.00 62.88 1,634.88 
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12.02.08 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO-ARQUETA                                
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Medida la unidad suminsitrada por obra  
 ACTUACIONES SINGULARES 2 2.00 4.00 
 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  
 14.00 11.96 167.44 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  3,574  
 SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
12.03.01 ud   SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO OBRAS                                    
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada,  80x40x2 mm y colocación y desmontado. medida  
 la unidad existente en cada obra. La medición incluye las reposicionies posteriores por roturas.  
   
 ACTUACIONES SINGULARES 4 4.00 
 4 4.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 33.71 269.68 
12.03.02 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. medida la unidad existente en cada obra. La medición incluye las reposicio-  
 nies posteriores por roturas.  
   
 AQCTUACIONES SINGULARES 5 5.00 
 5 5.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 8.80 88.00 
12.03.03 ud   CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                        
 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado. medida la unidad existente en cada obra. La medición incluye las reposicio-  
 nes posteriores por roturas.  
 ACTUACIONES SINGULARES 3 3.00 
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 14.86 133.74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN ......................  491.42 
 SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA-ALMACÉN                      
 ud. Alquiler para todo el periodo de la obra, de caseta prefábricada para oficina-almacén de obra de  
 2x3 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y  
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada  
 con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Medida la unidad colco-  
 ada en obra, colocación y retirada.  
 TODA LA ACTUACIÓN 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,888.46 1,888.46 
12.04.02 ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35x1,35 m                                  
 ud. Alquiler para todo el periodo de la obra de caseta prefábricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con  
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equi-  
 pada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magne-  
 totérmico. Medida la unidad colocada en obra, colocación y retirada.  
 TODA LA ACTUACIÓN 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 1,194.12 1,194.12 
12.04.03 ud   TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                    
 ud. Transporte de caseta prefábricada, dimensiones 2x3m aproximadamente, y aseo, dimensiones  
 1.35x1.35m, entre distintos puntos de la obra, a obra, en núcelo urbano,  incluso descarga y poste-  
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 rior recogida. medida la unidad colcoada en obra.  
 TODA LA ACTUACIÓN 3  3.00 
 6 6.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 194.50 1,750.50 
12.04.04 ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 TODA LA ACTUACIÓN 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 23.54 23.54 
12.04.05 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TODA LA ACTUACIÓN 1 1.00 
 1 1.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 37.45 74.90 
12.04.06 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza al mes, medida la auni-  
 dad limpia y desinfectada.  
 TODA LA ACTUACIÓN 9 9.00 
  _____________________________________________________  
 9.00 53.50 481.50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES ....................  5,413.02 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  10,921.29 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  757,628.37 
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7. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA DE OBRA 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS  REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXIÓN 
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE MEDINA SIDONIA – ITI CÁDIZ 

8. RESUMEN por CAPÍTULOS 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................................................  71,945.86 9.50 
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ............................................................................................................................  3,218.63 0.42 
3 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  934.52 0.12 
4 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  27,017.76 3.57 
5 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................................................................................  6,588.49 0.87 
6 INSTALACIONES .................................................................................................................................................................  35,955.38 4.75 
 -06.01 -RIEGO ......................................................................................................................................  1,454.45 
 -06.02 -ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ...........................................................................................  34,500.93 
7 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  529,981.18 69.95 
 -07.01 -APLACADOS ............................................................................................................................  6,954.68 
 -07.02 -CONTÍNUOS ............................................................................................................................  2,638.13 
 -07.03 -PELDAÑOS ..............................................................................................................................  8,128.51 
 -07.04 -SUELOS ...................................................................................................................................  512,259.86 
8 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN .................................................................................  37,770.00 4.99 
9 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  1,869.65 0.25 
10 EQUIPAMIENTO,  ÁRBOLES Y VARIOS ............................................................................................................................  15,836.25 2.09 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  15,589.36 2.06 
12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  10,921.29 1.44 
 -12.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................  1,442.55 
 -12.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  3,574.30 
 -12.03 -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  491.42 
 -12.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .....................................................................  5,413.02 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 757,628.37 
 13.00 % Gastos generales .............................  98,491.69 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  45,457.70 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 143,949.39 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  189,331.33 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1,090,909.09 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1,090,909.09 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  

 , a marzo 2022 

 

La Promotora                                                                                                                                                       La dirección facultativa                                  

                                                                 
                                                       

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 6 MESES     
 
 

 
 

En Medina Sidonia 
María Isabel Cuello Gutiérrez, arquitecta municipal de MEDINA SIDONIA 

Arquitecta Colegiada 920 COAC 
MARZO 2022 
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