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ANEXO |
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.
DECRETO 293/2009 de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas

para la accesibilidad, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.

ACCESIBILIDAD:

Este PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION de REGENERACION INTEGRAL DE LA
ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE
BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ se realiza bajo el
cumplimiento transitorio de la Orden VIV/561/2010 amparandose en la Disposicion transitoria
Unica de la Orden TMA/851/2021, en cuanto a que es un proyecto de desarrollo y aprobacion
efectiva dentro de los diez primeros meses posteriores a 02 de enero del 2022 fecha de la
entrada en vigor de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y

la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

- TRANSITORIA Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documenta
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién
de los espacios publicos urbanizados.

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

- Fichas de cumplimiento

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 2



JUNTA Dt ANDALUCIA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

‘g N\

19 abril 2022
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CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO
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* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentacion. (BOJA 12 de 19 de enero).



DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y
LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO
DE MEDINA SIDONIA

ACTUACION

PROYECTO DE EJECUCION

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

ESPACIO PUBLICO LIBRE

PLAZA DE ESPANA
PLAZA DE LAS DESCALZAS
CALLES PLATAFORMA UNICA

DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DOTACIONES NUMERO

Aforo (nimero de personas)

Numero de asientos

CONSEJERIA DE [FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Nucleos de aseos

Superficie 8192,48M2

Accesos £
Ascensores %
Rampas S | é
Alojamientos %

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

estuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos 5

2 CALLE THEBUSSEM 2 CALLE CILLA 1 PLAZA DE LAS DESCALZAS
( EN PLAZA ESPANA SE TRASLADAN A PLAZA LIBERTAD)
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Plantas

Puestos de personas con discapacidad (s6lo en el supuesto de centros de ensefianza
reglada de educacion especial)

LOCALIZACION

ESPACIO PUBLICO LIBRE PLAZA DE ESPANA PLAZA DE LAS DESCALZAS CALLES PLATAFORMA UNICA

TITULARIDAD

MUNICIPAL - EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA

PERSONA/S PROMOTORA/S

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACION DEL TERRITORIO

PROYECTISTA/S

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

|E|Ficha |. Infraestructuras y urbanismo.

|:|Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

|:|Ficha [1I. Edificaciones de viviendas.

|:|Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.
|:|Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
|:|Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.
|:|Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.

|:|Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL| TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO
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|:|Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.
|:|Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauracion.

|:|Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.

|:|Tabla 8. Centros de ensefianza.

|:|Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.

|:|Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectaculos.

|:|Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.

|:|Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.

|:|Tabla 13. Garajes y aparcamientos.
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OBSERVACIONES

SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSOCIONES EN LAS QUE LA
MORFOLOGIA URBANA DE MEDINA SIDONIA AS| LO PERMITE.

EL PROYECTO DE EJECUCION DE REGENERACION INTEGRAL DE LA

ACCESIBILIDAD TIENE POR OBJETO LA MEJORA DE ESTAS CONDICIONES EN

MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

El presente proyecto de ejecucion contiene obras a realizar en espacios publicos existentes, en casco urbano

consolidado donde las condiciones fisicas y de la propia configuraciéon imposibilitan el total cumplimiento de las

condiciones de accesibilidad.

En concreto resulta inviable el cumplimiento estricto del articulo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal

accesible de la Orden VIV/561/2010. Del mismo modo tampoco se cumple el articulo 13. Vados vehiculares a

invadir el ambito de paso del itinerario peatonal accesible, ya que existen garajes a los que se debe mantener el

acceso.
Especial mencidon merece el cumplimiento del 14 y 15, en lo referente a la prolongacion de los pasamanos 30
en los arranques de escaleras y rampas que se ejecutan en Plaza de Espafia, donde se prescinde la

prolongacion en el arranque de los tramos, ya que supone un riesgo debido a la cercania del paso de vehicul

Resulta ademas imposible realizar cumplimiento estricto del nimero minimo de bancos adaptados. En la

propuesta corresponderian 5 unidades pero solo es posible disponer de 3 unidades en Plaza Espaia, pues la

secuencia banco-arbol tan caracteristica de la plaza se veria distorsionada al incorporar el espacio lateral de

1.50m. La Plaza Espafia se encuentra bajo proteccion singular A por el Plan Especial, quedando sus elementgs

compositivos y la caracteristica perspectiva en apertura desde el Ayuntamiento dentro del marco de obligada
preservacion.
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JUNTA Dt ANDALUCIA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: MARMOL ABUJARDADO, GRANITO FLAMEADO, H.GRANALLADO Y PAVIMENTO PODOTACTIL DIAMANTE
Color;: GRIS EN VARIAS TONALIDADES. MARMOL (ACERADOS CON ACCESO A GARAJES)
Resbaladicidad: CLASE 3, RESBALADICIDAD Rd >45
Pavimentos de rampas
Material: GRANITO FLAMEADO Y
Color: HORMIGON GRANALLADO
GRIS Resbaladicidad.

CLASE 3 Rd >45 Pavimentos de escaleras
Materiall GRANITO FLAMEADO

Color: GRIS
Resbaladicidad. clase 3 Rd>45

Material: NO
Color: NO

N DEL TERRITORIO

|§| Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion c@ los itinerarios
en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras riecanicas...),
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la dlreccmrﬁacultaﬁﬁa de
las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

SYOR

=
— o
= o
RO
|:| No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de Iaifpresena Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

RAESTRUCTU.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglam@to que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado cp&og e@ecreto
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero de 2012). g

SUPERVISAD

CONSEJERIA DE FOMENT:
Secretaria General de Vivie
14 CA.20.2112.EP 5/14
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA 0. VIVI561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5y 46)

Ancho minimo >1,80m (1) >150m Pver observaciones
Pendiente longitudinal <6,00% - ver observaciones
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % 2%

Altura libre >220m >220m no procede

Altura de bordillos (seran rebajados en los vados). - <0,12m -

Abertura maxima de los alcorques de (W] En itinerarios peatonales @<0,01m - 0,01

rejilla, y de las rejillas en registros. |:| En calzadas @<0025m -

lluminacion homogénea > 20 luxes - >20 lux

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado | ] Longitud < 2,00 m <10,00 % <800% plataforma tinica
entre dos niveles a comunicar |§| Longitud <2,50 m <8,00% <6,00% plataforma Unica
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00 % <2,00 %
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80m plataforma Ginica
Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60m = Longitud de vado IongitSud vado
Rebaije con la calzada. 0,00 cm 0,00 cm 0.00 E
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46) g
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00 % %
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 % g
Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00% § § %
PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46) S E S
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) > Vado de peatones > Vado de peatones plataﬁ)rma é}]lé
|§| Pendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones. >0,90m - 1 .20@
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura - : 0.80m . anché 0.80
Sefalizacion on direccional Longitud = Hasta I|ne;fachada o4 3 hasta%nea de fachad
@ cera Franja sefializadora pavimento tactil Anchura ~060m - anchg O:BOO
botones Longitud = E“%U:(’)‘rt]r: ;:;Ztggzl‘vado - encuentrd c@rzada

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46) 2 % (.7') -
Anchura > Paso peatones >1,80m é % 2 E
— P
Fondo 2150m 2120m F9 W o
Espacio libre - - I‘Jé % % %
Fondo dos franjas pav. =040m 33 » §
. Botones ' B 5
Nivel calzada (2-4 cm) -
Anchura pavimento _
s L =0,80m -
Serializacion en direccional
| .
a acera Fondo dos franjas pav. =0,60m B
) Botones
Nivel acerado A -
nchura pavimento =080m B
direccional
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60 m
Altura libre >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 %
lluminacién permanente y uniforme > 20 lux -
Anchura - = ltin. peatonal
Franja sefializadora pav. tactil direccional -
Longitud - =0,60 m
Barandillas inescalables. Altura >0,90m >0,90m
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my 0,75 m 0,65my0,75m
diferenciados del entorno. 0,95my1,05m 0,90my1,10m
Diadmetro del pasamanos De0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m. >0,04 m.
Prolongacién de pasamanos al final de cada tramo =0,30m -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. %
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m E
[a
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m K
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00 % a
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 % 5
O
lluminacién permanente y uniforme en pasos subterraneos > 20 lux > 200 lux <z(
Y N
Anchura - = ltin. peatonal é 8 4
Franja sefializadora pav. tactil direccional ®) S—
Longitud - =0,60m > &5 °
ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) é 3 &
|§| Trazado recto 3
Directriz =
|:| Generatriz curva. Radio - R=50m 5
NUmero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N <10 3ZN<12
Huella >030m 2030m 0.30 = _
- - SE-I @)
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16 m <0,16 m 0152 5 P
oo = e
; Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H<0,70 - 06 => <C
Peldafios - o2
Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° - 90° |, e )
e O
Anchura banda sefializacién a 3 cm. del borde =0,05m - O %D L o
- ~ ] o :
IICHL™ D
Ancho libre >1,20m >1,20m platafdrma ~tnica
O <
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera >1 ,2(}>m% 2 ©
Fondo mesetas >120m >120m >1,20.m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - >1,50 m >1,50.m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - >1,20m
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera = Anchura escalera
direccional Longitud =120m =0,60m 1.20
Barandillas inescalables. Altura >0,90m >0,90m
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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. . pasamanos continuos a
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my0,75m
aristas y diferenciados del entorno. Altura 0,95my1,05m De090a110m 822‘1{85;'5070‘95 v1.05
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m 0.05
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques >0,30m - >0,30 m ver
observaciones

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Espacio colindante libre de obstaculos @>150m -
Franja pavimento tactil indicador| Anchura = Anchura puerta -
direccional Longitud =120m .
Altura de la botonera exterior De0,70ma1,20 m -
Estpaqo entre el suelo de la cabina y el pavimento >0035m B
Ascensores exterior
Precision de nivelacion >0,02m -
Puerta. Dimension del hueco de paso libre >1,00m -
) ' |:| Una puerta 1,10x 1,40 m -
Dimensiones
minimas interiores | [_| Dos puertas enfrentadas 1,10x 1,40 m -
de la cabina )
|:| Dos puertas en angulo 1,40x1,40m -
Tapices rodantes Franja pavimento téctil | Anchura = Ancho tapiz - 0
p indicador direccional Longitud =120m - %
Ecaloras mocénicas Franja pavimento tactil | Anchura = Ancho escaleras - 2
indicador direccional Longitud =120m - E
RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) c
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m. 'g
Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m no % N~
- - <
Anchura libre >180m >150m >plataformatinica
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00 m <9,00m no ; % g
= ()]
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 % 5 e
Pendiente longitudinal (1) | Tramos de longitud > 3,00 my <6,00 m <8,00 % <8,00 % 8.00°§
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00% <6,00% 6.00%
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal &
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % 1 80"/5 SN
= & 7
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa = :“2’ ()]
Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion >1,50m >1,50m >=150 2 ZL-)
zonas de desembarque [] con cambio de direccién >1,80m >150m a % S 5
<< =
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa =Anchura meseta anchﬁdé rﬁ%_:PaéJ'
tactil direccional ; - - N N
Longitud =1,20m =0,60m 1‘2@“;3‘ % %
Barandillas inescalables. Altura(1) 20,90 m 20,90 m 8 &UJ )] fg
Coincidiran con inicio y final >1,10m >1,10m 3
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
) L pagamanos continuos a
coroncndos delantomo. e A ogmyiosm  PeOsoatiom ambos lados
omyt 0,65y0,75/0,95y 1,05
Diametro del pasamanos. De 0,045ma0,05m [De0,045ma0,05m 0.05
Prolongacion de pasamanos en cada tramo 20,30 m >0,30m >0.30 >0.30

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Separacion a la zona a sefializar - >0,50m 1.10
Vallas

Altura - 20,90 m 0.95

Altura del pasamano continuo >0,90m -

Andamios o estabilizadores de

fachadas con taneles inferiores Anchura libre de obstaculos >1,80m >0,90m
Altura libre de obstaculos >220m >220m
|§|Si invade itinerario peatonal accesible, franja de pav. =040 m

o
~
o

tactil indicador direccional provisional. Ancho

Distancia entre sefializaciones luminosas de advertencia

o
Sefalizacion | en el vallado <50m - e
Anchura franja pintura E
|:| Contenedores de obras reflectante contorno - >0,10m ]
superior .
B
z
O
@)
<
Z
L1l (&) sV
(@) S o
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 5 = g
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS o S 5
<L <L
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DO'% TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) é
Dotacion de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccion| 1 cada 40 o fraccion 5 @
Bateria o diagonal >5,00x2,20 m +ZT(1) - &
Linea > 5,00 %2,20 m + ZT(1) - cumples ~
Dimensiones | (1) ZT: Zona de transferencia: & Zg 0
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. % i <
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,50 m Lo @ -
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas A g > 3
2o [
Hg A &
z2 O ]
A3 0 g

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS

NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7'y 26 )

Los caminos y sendas retinen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:

Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. | 90 % Proctor modif.
Altura libre de obstaculos - >220m >220m
Altura mapas, planos 0 maquetas tactiles en zona de acceso principal - De0,90a120m
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Distancia entre zonas <50,00m <50,00m <50,00m
Zonas de descanso Banco Obligatorio Obligatorio si
Dotacion
Espacio libre @>1,50 maun lado 0,90mx120m @>1,50 maun lado
Resalte maximo - Enrasadas enrasado
Orificios en &reas de uso peatonal @>0,01m - 0.01
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m -
Distancia a paso de peatones >0,50 m -
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo >0,80 m -
Altura <0,85m -
Mesag de juegos Alto >070m B
accesibles Espacio lib
=SPacioore | ancho >0,80m -
inferior
Fondo >0,50m -
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>150m -
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO g
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL O
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA D§C. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL oy
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa Zz
Superficie horizontal al final del itinerario >1,80x250m >1,50x2,30m g
Itinerario accesible ) ” ; .
desde todo punto Anchura libre de itinerario >1,80m >1,50m ) N g
. o S
accesible de la playa Longitudinal < 6,00 % < 6,00 % O = 3
hasta la orilla Pendiente =
Transversal <2,00% <1,00% 2 s %‘?
)
[
O
)
[a g
&
[11]
<
i
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO Z
MOBILIARIO URBANO o3 O
Eo
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA g()é T@ICA
z O O
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION = g (Q s
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) >220m >220m ?:Z%Zﬁ ;‘
e o O IS
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario <045m _ ok @%ﬂ =
urbano B I 3
>
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m 8 5:3 7)) g'
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m - -
Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m | De0,70ma0,80 m
Kioscos y puestos Longitud de tramo de mostrador adaptado >0,80m >0,80m
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m
Altura informacion basica - De145ma1,75m
Altura De090ma120m | De0,90ma1,20m
Semaforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <1,50 m -
Diametro pulsador >0,04 m -

Ficha I- 6 -




Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal &2>150m -
Maquinas Altura dispositivos manipulables De0,70ma1,20m <120m
expendedoras e
informativas, cajeros| Altura pantalla De1,00ma140m -
automaticos, o
teléfonos publicos y Inclinacion pantalla Entre 15y 30° -
otros elementos Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre bajo
la mi - <0,80m
a misma
Papeleras y Altura boca papelera De0,70ma0,90m | De0,70ma1,20 m 0.80m
buzones Altura boca buzon - De0,70ma1,20m 0.80m
Altura cafio o grifo De0,80ma0,90 m -
Fuentes bebederas | Area utilizacion libre obstaculos @>150m -
Anchura franja pavimento circundante - >0,50 m
Dotacion tje aseos publicos accesibles (en el caso 1 de cada 10 o fraccién _
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas @>150m -
Anchura libre de hueco de paso >0,80 m -
Altura interior de cabina >220m -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m -
Cabinas de aseo Espacio lateral libre al inodoro >080m -
publico accesibles
Altura del inodoro De0,45ma0,50m -
Inodoro o)
Barras de Altura De0,70ma0,75m - =
O
apoyo Longitud >0,70 m - =
Altura de mecanismos <0,95m - @
|:| Altura del asiento (40 x 40 cm.) De0,45ma0,50 m - g
Ducha
Espacio lateral transferencia >0,80m - %
(@)
Dotacion minima 1 de cada 5 o fraccion | 1 cada 10 o fraccién 1de éfda 5o fraccién
L N o
D N UH
Altura asiento De040ma045m | De043ma046m 0.45 = & @
Profundidad asiento De040ma045m | De0,40ma045m 0.45 &S 8
Altura Respaldo >040m De 0,40 ma 0,50 m 0455 & ©
Bancos accesibles | Ajtura de reposabrazos respecto del asiento - De0,48ma0,20 m 0.20 5
Angulo inclinacion asiento- respaldo - <105° 95°
<
Dimension soporte region lumbar - >15cm. Er7> 15 cm
Espacio libre al lado del banco @>1,50 maun lado >0,80x1,20m (0] 1,5@ maun lado
= < Y
Espacio libre en el frontal del banco >0,60m - @ 1,59 & frontal
Separacion entre bolardos - >120m O (</L-)
Didmetro >0,10m - we S 3
Bolardos (1) <5 (X 5
Altura De0,75ma0,90 m >0,70m O 0] o
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el tramo superior del fuste. @ E o 5
g RS
Altura informacion basica - De1,45ma1,75m 8 § n s
Paradas de Altura libre bajo la marquesina - >220m =

autobuses (2)

(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y noj

discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Enterrados Altura de boca De 0,7020,90 m - 060702090
Contenedores de Altura parte inferior boca <140m _
fosdos No enterrados Altura de elementos
manipulables <0,90m -
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OBSERVACIONES

El presente proyecto de ejecucion contiene obras a realizar en espacios publicos
existentes, en casco urbano consolidado donde las condiciones fisicas y de la propia
configuracion imposibilitan el total cumplimiento de las condiciones de accesibilidad

En concreto resulta inviable el cumplimiento estricto del articulo 5. Condiciones generales
del itinerario peatonal accesible de la Orden VIV/561/2010. Del mismo modo tampoco se
cumple el articulo 13. Vados vehiculares al invadir el ambito de paso del itinerario
peatonal accesible, ya que existen gara-jes a los que se debe mantener el acceso.

Especial mencion merece el cumplimiento del 14 y 15, en lo referente a la prolongacion
de los pasamanos 30 cm en los arranques de escaleras y rampas que se ejecutan en
Plaza de Espafia, donde se prescinde la prolongacion en el arranque de los tramos, ya
que supone un riesgo debido a la cercania del paso de vehiculos.

TERRITORIO

Resulta ademas imposible realizar cumplimiento estricto del nimero minimo de bancos:
adaptados. En la propuesta corresponderian 5 unidades pero solo es posible disponer@e
3 unidades en Plaza Espana, pues la secuencia banco-arbol tan caracteristica de la pIaZa
se veria distorsionada al incorporar el espacio lateral de 1.50m. La Plaza Espafa se
encuentra bajo proteccidn singular A por el Plan Especial, quedando sus elementos
compositivos y la caracteristica perspectiva en apertura desde el Ayuntamiento dentro
marco de obligada preservacion.
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
|:| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

@tle Vivigndd

ecifical
|stﬁ:o

|§| Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alguna prescri
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro condicionante de tipo h|
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

i¢o,

FJERIAZEFOMENTO] INFRAESTRUCTUR

ria Geigr
LgDER}M%SAE @)

2112.E

|§| En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o ap@tagos cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la docun@n@awraﬂca
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|§| En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de-accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones|
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo
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A. DECLARACION DE OBRA COMPLETA. ART 125 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas
A.1 GRUPO CONTRATO DE OBRAS
B. PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS
C. REVISION DE PRECIOS
D. RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS Y PORCENTAJES
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ANEXO II
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

A. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El proyecto comprende una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, pero sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra. Relne por tanto los requisitos
exigidos en el Articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas R.D. 1089/2001, y en el articulo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico.

A.1 En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre Articulo 25. Grupos y subgrupos en la clasificacion de contratistas de obras la
obra objeto de este PROYECTO DE EJECUCION se enmarcaria en:

Grupo G. Viales y pistas

Subgrupo: G-6-4 obras viales sin cualificacion especifica

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 3
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B. PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS
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ANEXO II
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

C. REVISION DE PRECIOS

Si bien, en base al articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no procede la revision de precios periddica y predeterminada en el presente
proyecto, se incluye propuesta de formula para su aplicacion en caso de cumplirse los requisitos establecidos en las
medidas extraordinarias aprobadas con posterioridad.

FORMULA 382. Urbanizacion y viales en entornos urbanos

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,030t/00+0,03Pt/P0+0,14Rt/R0+0,125t/S0+0,01Tt/TO
+0,01Ut/U0+0,32

Nota sobre precios utilizados:

Se ha examinado el mercado y evaluado ofertas para determinar algunos precios que se incluyen en el
presupuesto de este proyecto. Se entiende que esas ofertas no forman parte del proyecto de obras, siendo
documentacién que se recopila durante la elaboracion del documento y se expone para justificar el origen de los
precios y evidenciar asi que estos no estan fuera de mercado.

Se incluyen por lo tanto en un anexo externo al proyecto OFERTAS PARA FORMACION DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS.

Estos presupuestos solicitados a las empresas son con fecha marzo 2022. No se incluyen en el proyecto como tal por
cumplimiento de proteccién de datos.
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PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — [TI CADIZ

D. RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS Y PORCENTAJES

SUPERFICIE PEM ACTUACION REPERCUSION EUR/M2
ACTUACION SINGULAR
Plaza de Esparia actuacion completa 3311,70 M2 332.851,54 € 100,51 €
Arco de Belén actuacidn completa 80,15 M2 4.358,03 € 54,37 €
Plaza de las Descalzas actuacidn completa 478,36 M2 36.869,17 € 77,07 €
TOTALACTUACION SINGULAR 3870,21 M2 374.078,74 € 96,660 €
PLATAFORMA UNICA
San Agustin actuacion parcial (65%) 388,9 M2
Ntra Sra de la Paz actuacion completa 523,65 M2
Arcipreste Pérez Vedelin actuacion completa 106,28 M2 g
o
San losé actuacion parcial (50%) 396,09 M2 o
i
=
Cilla actuacidn completa 575,61 M2 i
o
) zZ
Victoria actuacidn completa 977,90 M2 )
@)
<
Thebussem actuacion completa 610,75 M2 E N~
a I
X o) N S
Moritos - Alamos actuacion parcial (20%) 316,23 M2 = — 5
(%) % O
. < o <
San Juan (COMTINUACION PEATONAL) 426,86 M2 % S
actuacion FINALIZADA con esta intervencion 'C)
TOTAL CALLES PEATONAL ( SAN JUAN) 426,36 101.378,84 € E 237,50 €
TOTAL CALLES PREFERENTES PEATONES (RESTO) 3895,41 271.249,50 € 7 69,63€
TOTAL PLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 M2 372.628,34 € § 86,21€
z
oS
TOTAL PEM ACTUACIONES 746.707,08 € =5 <
L5}
PEM SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 10.921.29€ 8 o (L) o
TOTAL OBRA 757.628,37€ B8>S 5
L3O G
0e W 9
L Iy —|
- —T]
SUPERFICIE PEM ACTUACION + S{REPERCUSION EUR/2 |
TOTALACTUACION SINGULAR 3870,21 379.549,99 € (O) $98@j €
TOTALPLATAFORMA UNICA CALLES 4322,27 378.078,38€ 87 47€ ¢
757.628,3T €
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PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — [TI CADIZ

E. TABLA DE COSTES INDIRECTOS

CALCULO DE COSTES INDIRECTOS DE EJECUCION

CDETOTAL 708.060,79 € EUROS

PLAZO (MESES & MESES

SUPERFICIE CONSTRUIDA 2.192 48 M2
COoDIGD CONCEPTO up CANTIDAD PRECIO IMPORTE % s CDE
12 COSTES INDIRECTOS DE EJECUCION 45956758 £ T
121 MANO DE OBRA INDIRECTA
c1211 Encargade mes 6 28E700€ 17.202,00€ 243
C1212 Capataces - £ 0,00
C1213 Almasneros - £ 0,00
1214 Guardas - £ 0,00
C1215 Otros - £ 0,00
C1216 OTROS - £ 0,00
122 MEDIOS AUXILIARES
1221 Mano de obra auxiliar - £ 0,00
12211 Personal transporte interior h 180 2105€ 3.789,00 € 0,54
12212 Personal de limpieza general y regado h 180 2105€ 3.789,00€ 0,54
12213 Recogida y trasnporte de (tiles y hermamientoas m2 8.19248 039€ 319507 € 045
12214 Otros - £ 0,00
1222 Materiales Auxilares - £ 0,00
12221 Pasta para fijacion de reglas - £ 0,00
12222 Ladrillos y pasta para elementos provisionales - £ 0,00
12223 Materiales para replanteos m2 519248 0,15€ 122887€ 0,17
12224 Otros - £ 0,00
1223 Maguinaria, tiles y herramientas - £ 0,00
12231 Medios de elevacion - £ 0,00
122311 Gria - £ =0,00
122312 Montaje y desmontaje - £ 00,00
122313 Manipuladores telescopicas - £ 'n—_,O,BD
122314 Plataformas elevadoras - £ oo,
122315 Montacargas - £ 0,00
12232 Hormgoneras mes & 28000 £ 1580,00€ @,24
12233 Cortadoras y dobladoras - £ I_'U,OD
12234 Andamios - £ 00,00
£12235 Herramientas m2 819248 034£ 278544€ 0,39
12236 Otrags maaquinas mes & 130,00 £ 780,00 £ <Z‘”0,11
€123 INSTALACIOMNES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS ',"4
1231 Caseta de obra - £ 070,00
C17311 Oficinas - £ 0,00
12312 Sala de reuniones - £ 0,00
12313 Almacenes - £ 0,00
1232 Acometidas y tendidos provisionales - £ —0,00
£12321 Acometidas de eletriddad - £ 50,00
12322 Acometidas de agua y saneamiento - £ 20,00
12323 Tendide eléctrico ud 1 550,00 € 550,00 € 0,08
C12324 Instalaciones provisional de agua ud 1 550,00 £ 550,00 £ @,03
1233 Viales, Localizacion y replanteos ud - £ Lo,
1234 Consumos ud 1 500,00 £ 900,00 £ 0,13
(1235 Otros - £ O
124 PERSONAL Z 2
1241 Técnicos adscrito a la obra mes 4| 321305€ 1284820 € =15
C12413 Técnicos awdliares - € OG0
1242 Administrativos adscritos permanentemente mes - £ L i0ED
1243 Otros - £ oo
€15 VARIOS. = @
1251 Gastos de oficina y almacenes de obra - £ LUo,80
£12511 Gastos de oficing mes & 45,00€ 270,00€ E,L{U,g-
1252 Otros - £ Z0,8D|
126 SEGURIDAD YSALUD - £ o080

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ

COL N°920 ARQUITECTOS DE CADIZ

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA

19 abril 2022

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 5/14

PAG: 021/152



ANEXO I
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — [TI CADIZ

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 5/14

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA

19 abril 2022

PAG: 022/152



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO
URBANO Y LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL
CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA

ARQUITECTA REDACTGRA
MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ

ARQUITECTA MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA

FEDER A

Desarrollo Regional Junta de Andalucia

iz AYUNTAMIENTO ’ /,’
MEDINA SIDONIA Andalucia &

se mueve con Europa

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

A. MEMORIA DE CALCULO DE ALUMBRADO PUBLICO

B. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

C. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

D. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

E. CONSULTA REALIZADA A COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE SERVICOS PUBLICOS

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 5/14

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 2

19 abril 2022
PAG: 024/152



ANEXO llI

PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

FAROLAS Y LUMINARIAS PLAZA ESPANA_ACTUACIONSINGULAR

Descripcion técnica

Croquis  Rotacién Luminaria
BScm

280 cm

12ve 30em
l A 10cm 2680cm

147 cm

270 em

20 ecm

Mem

350 cm

Tipo de instalacién
Empotrado

Difusor

Materiales

Cuerpo: Acero
Tapa: Acero

Certificados
G @ W CE

Caracteristicas eléctricas
3 % LED MODULE 24V 15W

Led 2700K CRI »90 3045 Im
68 Im/W

Luminaria 3045 Im 63 Im/W
Driver incluido: CV - Veoltaje
Constante 127-370V
50/60Hz

Caracteristicas fisicas

1 Caja Peso bruto 55.4 kg
Peso neto 49,86 kg

Datos fotométricos

Eficiencia : 5815 Im/W
Sist. de Coorden. : CG
Flujo Total : 3045.38 Im
Valor mésimo ; 9084.22 cd

Y ORDENACION DEL TERRITORIO
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Plano de situacidon de luminarias
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plaza espaiia bueno

suelo 2
Plano de situaciéon de luminarias

F Filippi

Fabricante 3FFILIPPI P 14.0W

N° de articulo 6406+A01541 Ppuminaria 1250 Im

Nombre del articulo 3F HD50 AL 13/840
DALISPFD L1174 +
FDO

Lampara 1xLED L 13W -
1x13W - 840

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje

3.814m 8633 m 0,580 m

8.186m 9.583m 0.580 m

12422 m 10465 m 0.580m

25517 m 13425 m 0.580m

21145 m 12.475m 0.580 m

29.753 m 14306 m 0.580m

43247 m 17.285m 0.580 m

38875 m 16.335m 0.580 m

47483 m 18.167 m 0.580m

60.635 m 21.062 m 0.580 m

56.263 m 20.112m 0.580m

64.871 m 21943 m 0.580 m

HHEHEIE
= B B A=)

16.279 m -16.461 m 0.580 m

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

CA.20.2112.EP 5/14

19 abril 2022
PAG: 027/152



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

DIALux

suelo 2
Plano de situacion de luminarias

X Y Altura de Luminaria
montaje
12.232m -18371m  0580m
20.208m -14650m  0.580m
36.670m 7423 m 0.580 m
32741 m -9.235 m 0.580 m
28,694 m 11.144m  0580m
52.692 m -0.017 m 0.580 m
48.763m -1.828 m 0.580 m
44716 m 3738 m 0.580 m
69.263 m 7.234m 0.580 m
65.334 m 5.422m 0.580 m
61.287 m 3513m 0.580 m
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plaza espaiia bueno

suelo 2

Plano de situacion de luminarias

DIALux

Fabricante SIMES P 7.5W
N° de articulo 5.5694H D uminaria 180 Im
Nombre del articulo  SUIT 4 VENTANAS
Lampara 1x LED 2700K
Luminarias individuales
X Y Altura de Luminaria
montaje
0.925m 5442 m 0.000 m
2.876 m 2716 m 0.000 m
68.778 m 19.169m 0.000 m
69.582 m 19.423m 0.000 m
71.453 m 10391 m 0.000 m
72.382m 10.623m 0.000 m
1.782m 5723 m 0.000 m
3.856m -2.444 m 0.000 m
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DIALUX

suelo 2
Plano de situacion de luminarias

Fabricante WEEF P 109.0 W

N° de articulo 661-6355 DLuminarla 10506 Im

Nombre del articulo VFL540-SE-LD-48/96
[560.4K]

Lampara 48x 48 LED 96W
(4000K)

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje
8.100m 10642 m 3.000 m
25578 m 14471m 3.000 m
42908 m 18.269 m 3.000 m
60.380 m 22096 m 3.000 m
16.599 m -17.493 m 3.000 m
32952m -10.232m 3.000 m @
49258 m -2.996 m 3.000 m
65.564 m 4242 m 3.000 m
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plaza espafia bueno

suelo 2
Lista de luminarias

DIALuUx

Diotal Protal Rendimiento luminico

115488 Im 1268.0W 91.1 Im/W
Uni. Fabricante N°de articulo Nombre del articulo P o] Rendimiento luminico
24 3FFILIPPI  6406+A01541 3F HDS0 AL 13/840 DALISP FD L1174 + FDO 14.0W 1250Im  89.3 Im/W
8 SIMES S.5694H SUIT 4 VENTANAS 75W 180 Im 24.0 Im/w
8 WEEF 661-6355 VFL540-SE-LD-48/96 [S60.4K] 109.0W  105061Im 96.4 Im/W

. -
Objetos de calculo
52
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DIALux
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plaza espaiia bueno

suelo 2 (Escena deluz 1)
Objetos de calculo

Objetos de resultado de superficies

Propiedades @ min max g1 gz indice
Objeto de resultado de superficies 1 20.8 Ix 0.013 Ix 717 Ix 0.001 0.000
lluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.000 m

Objeto de resultado de superficies 1 1.32 cd/m?  0.001 cd/m? 45.6 cd/m?  0.001 0.000
Densidad luminica

Altura: 0.000 m

Objeto de resultado de superficies 2 325Ix 0.005 Ix 306 Ix 0.000 0.000
lluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.000 m

Objeto de resultado de superficies 2 2.07 cd/m?  0.000 cd/m? 19.5cd/m?  0.00 0.00

Densidad luminica
Altura: 0.000 m
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Objeto de resultado de superficies 1

5] #

T

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 5/14

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 11

19 abril 2022
PAG: 033/152



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

Objeto de resultado de superficies 2
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ISOVALORES BANCADA OESTE
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B. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS

1. ANTECEDENTES

El presente anejo tiene por objeto el cumplimiento del RD 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion correspondiente al proyecto de
PROYECTO DE GENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA
INTERCONEXION PERATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de

Construccién y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segun Orden MAM/304/2002)

2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

6- Valoracién del coste previsto para la correcta gestidon de los RCDs, que formara parte2 del

presupuesto del proyecto.

Estimacion de los residuos que se van a generar. ldentificacion de los mismos, codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de

8 de febrero 0 sus modificaciones posteriores.
GENERALIDADES

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales-stis

caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion existente
y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacién de la obra también ge

origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo'y
el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a
medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe
planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se

produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 14



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

La previsién incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y de otras
actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante el transcurso
de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y

fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos,

sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.

2.1.  CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
0 supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo
de carécter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no

contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicién, de la reparacidon domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente i} de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con lascque
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccien y
demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a

licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuaciéon de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materialesigge
no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento

especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo &

todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando se ajusta a la definicion de
residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las

disposiciones nacionales en vigor.

RCDs Nivel |
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1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
x| 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
RCDs Nivel I ‘
RCD: Naturaleza no pétrea ‘
1. Asfalto
| 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ‘
2. Madera
| x 170201 Madera ‘
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
x| 170402 Aluminio
170403 Plomo
X |17 0404 Zinc
x | 1704 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
| x {2001 01 Papel ‘
5. Plastico
| x [ 170203 Plastico ‘
6. Vidrio
| x| 170202 Vidrio ‘
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 0801 ‘
RCD: Naturaleza pétrea j
1. Arena Grava y otros &ridos \
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo .‘
010407 !
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
x | 170101 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
x[170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales ceramicos
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X 170107 Mezclas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el codigo 1 7 01 06.
4. Piedra
| X |17 0904 | RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicidn que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas ‘
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 1
x[150202 Absorventes contaminados (trapos,...) i
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) ;
160107 Filtros de aceite ;
2001 21 Tubos fluorescentes |
X | 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas ;
16 06 03 Pilas boton
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x | 0801 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x[1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterfas de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 17



ANEXO llI
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

| ‘ 17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02'y 03

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

La estimacion se realizara en funciéon de las categorias indicadas anteriormente, y expresadas en

Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.
Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Dado el nivel de estudio de la obra, se indican las cantidades previstas a generar en funcion de la

naturaleza de dichos residuos, estos son:

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 0.10cm
de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5

Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 8192.48 m?

Volumen de residuos 1136.99 m3

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1.00 Tn/m3

Toneladas de residuos 1136.99 Tn

Estimacién de volumen de tierras procedentes de la excavacién 168.09 m?3

Presupuesto estimado de la obra 757,628.37 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.201.79 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudies
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederds
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volumeanes

en funcion de la tipologia de residuo:

RCDs Nivel |
Tn d \Y
Toneladas de cada Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacidn tedrica del peso por tipologia de RDC
tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 122.58 1.50 81.72
proyecto
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RCDs Nivel Il
% Tn d \Y

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC Toneladas de cada Densidad tipo m* Volumen de

% de peso tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.000 0.00 1.30 0.00
2. Madera 0.005 5.68 0.60 9.47
3. Metales 0.005 5.68 1.50 3.79
4. Papel 0.005 5.68 0.90 6.32
5. Plastico 0.011 12.51 0.90 13.90
6. Vidrio 0.001 1.14 1.50 0.76
7.Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00
TOTAL estimacién 0.027 30.70 34.24
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0.040 45.48 1.50 30.32
2. Hormigén 0.599 681.06 1.50 454.04
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0.120 136.44 1.50 90.96
4. Piedra 0.210 238.77 1.50 159.18
TOTAL estimacion 0.969 1,101.74 734.50
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0.000 0.00 0.90 0.00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.004 4.55 0.50 9.10
TOTAL estimacién 0.004 4.55 9.10

2.2.  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia=por
parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de Residuas,

que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE £GS
RESIDUOS QUE SE ORIGINAN SON ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso de
materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucion.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin

de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
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LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MAS EFICAZ PARA
SU VALORIZACION.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran,
reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para

su valorizacion.

FOMENTAR LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA
MAS FACIL SU VALORIZACION Y GESTION EN EL VERTEDERO

La recogida selectiva de los residuos es tan Util para facilitar su valorizacién como para mejorar su
gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicidon de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales

no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar
los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que el personal

debera cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACION DE RESIDHOS
Y DE SU EVENTUAL MINIMIZACION O REUTILIZACION.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas dg& los

residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision dé’ les
métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacion y de las mejores alternativas para su

deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evoluciénines

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS, VENDEDORES DE
MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADORES MAS PROXIMOS.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de residuos es

una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.
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EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS DEBE TENER UNA
FORMACION SUFICIENTE SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con

otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU
GESTION.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestién de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparéan el lugar de los residuos que
podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara
lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se pdélian
haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como

materiales reciclados.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN EL QUE
SE DEFINA CLARAMENTE QUE EL SUMINISTRADOR DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA
OBRA SE HARA CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE TRANSPORTAN HASTA ELLA.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion administrativa
de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalajezque

padecemos.

LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPOSITOS Y DEMAS RECIPIENTES DE ALMACENAJE =Y
TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo @l
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamagio
y disposicién adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capa? de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

2.3. LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE

ESTOS RESIDUOS.
PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

e Recepcion del material bruto.
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e Separacion de Residuos Orgéanicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).

Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofés, etc.) para su reciclado.

Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

Eliminaciéon de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a cabo
el proceso descrito. Ademas contard con una extension, lo suficientemente amplia, para la
eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el

proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el

Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.

Sistema de depuracion de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

Etc..

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion reinan
las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacion

Vigente.

Las operaciones 0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados er: los

siguientes:

Proceso de recepcion del material.
Proceso de triaje y de clasificacion
Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacién a detallar cada uno de ellos:

e Proceso de recepcion del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a’la
planta asf como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la

zona de recepcion

e Proceso de Triaje y clasificacion.-
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es enviado a la

plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
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excavacion). En los demés casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o descarga,

para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas voluminosos y
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son troceados, a la vez

que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos, siendo

incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo una
doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartdon asi como fracciones pétreas de

distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados en
esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos- en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su posterior

reciclado y/o reutilizacion.

e Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones etc.;-son
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en ¢ada

Caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones ge

tratamiento de RSU més préximas a la Planta.
Los residuos téxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

e Proceso de stokaje.
En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferéntes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada

y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacién como
tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como

aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

e Proceso de eliminacion.
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El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositaré en el &rea de eliminacion, que
se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes
realizadas mediante diques que se irén rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de
cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca

en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad oportunos.
MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total

de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.. pétreos, madera, metales, plasticos + cartén+
envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el arficulo
5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamienfo €n

planta

PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARA EL DESTINO PREVISTO).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra

0 externo).
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OPERACION PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en éaridos reciclados o en | Propia obra y acopios del
X urbanizacion promotor
Reutilizacion de materiales ceramicos Propia obra y acopios del
X promotor
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. .. Maderas. Para futuros
embalajes y retirada de
X material.  Retirada  por
suministrador.
X Reutilizacion de materiales metalicos Acopio del promotor

Elementos ornamentales e instalaciones

Acopio del promotor

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia@bra

0 externo)

OPERACION PREVISTA

transportados a vertedero autorizado

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

X Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

X Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizados por la Junta de

Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de los

residuos el destino previsto para estos residuos.

Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos

RCDs Nivel |
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1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Cantida
Tratamiento Destino d
x| 170504 Tierras y piedras distintas de las Restauracién /
especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 252.14
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los Restauracién /
especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0.00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del Restauracion /
especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0.00
RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea Cantida
Tratamiento Destino d
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las
del codigo 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 00.00
2. Madera é
x [ 170201 Madera ‘ ‘ Reciclado Gestor autorizado RNPs ‘ %5.68 ‘
3. Metales o
1704 01 Cobre, bronce, latén Reciclado ~0.00
x| 170402 Aluminio Reciclado 0.40
17 04 03 Plomo %0.00 N
X[ 170404 Zinc 0178
x| 1704 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs ﬁ4.91 is
17 04 06 Estarfio 20.00|
17 04 06 Metales mezclados Reciclado =0.00
17 04 11 Cables distintos de los @
especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado §0.00
4. Papel 9’ fof o)
| x 200101 Papel ‘ ‘ Reciclado | Gestor autorizado RNPs ‘ 558 E
5. Plastico oL
| x |17 0203 Plastico ‘ ‘ Reciclado | Gestor autorizado RNPs ‘ %2%1
6. Vidrio = 9“; m
| x |17 0202 Vidrio ‘ ‘ Reciclado | Gestor autorizado RNPs ‘ %1%4 %
7.Yeso 93 wn
17 08 02 Materiales de construcciéon a partir
de yeso distintos a los del cédigo
1708 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00
RCD: Naturaleza pétrea Cantida
Tratamiento Destino d
1. Arena Grava y
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otros aridos

0104 08 Residuos de grava vy rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
2. Hormigén
x | 170101 Hormigon Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD ‘ 681.06 ‘
3. Ladrilos
azulejos y otros
ceramicos
x| 170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 47.75
1701 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
X 170107 Mezclas de hormigoén, ladrillos,
tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el
codigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RCD 2%5.44
<)
4. Piedra %
X |17 0904 RDCs mezclados distintos a los de o
los cédigos 17 09 01, 02y 03 Reciclado 238.77
2
Z N
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Cantida §
Tratamiento Destino gj =
1. Basuras %
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU E0.00
2003 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU é0.00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales  ceramicos  con
sustancias peligrosas (SP's) Deposito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o]
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
Mezclas bituminosas que contienen Depdsito

17 03 01 alquitran de hulla Tratamiento
Alquitran de hulla y productos | | Deposito

17 03 03 alquitranados Tratamiento
Residuos metalicos contaminados

17 04 09 con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
Cables que contienen

170410 hidrocarburos, alquitran de hulla y | | Tratamiento Fco-Qco

Gestor autorizado RPs

CONSEJER AQE FOMENTO, INF
cretaria Gereral de Vivienda
S

O
S

SUPERVISADO

CA.20.2112.EP 5/14

0.00

0.00

0.00

0.00
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otras SP's
Materiales de aislamiento que
17 06 01 contienen Amianto Depdsito Seguridad 0.00
Otros materiales de aislamiento que
17 06 03 contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad 0.00
Materiales de construccion que
17 06 05 contienen Amianto Depdsito Seguridad 0.00
Materiales de construcciéon a partir
17 08 01 de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00
Residuos de construccion vy
17 09 01 demolicién que contienen mercurio Depdsito Seguridad 0.00
Residuos de construccion vy
1709 02 demolicion que contienen PCB's Depdsito Seguridad 0.00
Otros residuos de construccion y
1709 03 demolicién que contienen SP's Deposito Seguridad 0.00
Materiales de aislamientos distintos
17 06 04 delos 1706 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco %0.00
Lodos de drenaje que contienen =
17 05 05 sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco §0.00
Balastro de vias férreas que| | Deposito E
170507 contienen sustancias peligrosas Tratamiento S0.00
Absorventes contaminados Depdsito é
x (150202 (trapos,...) Tratamiento 50.05 %
Aceites usados (minerales no Deposito - =
130205 clorados de motor,...) Tratamiento §0.00 5
Depdsito 8
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento E0.00
Depdsito <
o
2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Z0.00
Depdsito SA-I )
i ) . . Gestor autorizado RPs z2 M
x | 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 20?)5 T
Deposito ﬁ ;EG -/_)
16 06 03 Pilas boton Tratamiento 20%0 i
Envases vacios de metal o plastico | | Depdsito i = L]
150110 contaminado Tratamiento %O%)O %
Deposito 8 57% 2
x | 0801 11 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento 0:91
Sobrantes de disolventes no| | Depdsito
14 06 03 halogenados Tratamiento 0.00
Depdsito
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento 0.00
Depdsito
x| 1501 11 Aerosoles vacios Tratamiento 0.23
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito 0.00
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Tratamiento
Deposito /
1307 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 0.00
RDCs mezclados distintos codigos | | Deposito / | Restauracién /
17 09 04 1709 01, 02y 03 Tratamiento Vertedero 0.00

2.4. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION,
ETC...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos debera
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un
espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la recogida sea mas
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover los residuos de un lado a

otro hasta depositarlos en el camién que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque facilmente son
causa de accidentes. Asi pues, deberd asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestiéon eficaz de los residuos: En
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, ademas, sacarlos de
la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un

grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que ng se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos

constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 6&tras
operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicion en la obra, planos -gge
posteriormente podran ser objeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra yZsis

sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacion y dimensiones de:

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,

cartones. ..

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

X Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o

materiales ceramicos.
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Ademas de los planos se tendran en cuenta las siguientes consideraciones para la gestién de

residuos:
EL ORDEN DE TRABAJOS A LA HORA DE EJECUTAR DEMOLIONES EN LA OBRA:

La actuacion que se estudia pretende reutilizar gran cantidad de materiales procedentes de la
demolicion, para mantener asi el espacio en las condiciones mas parecidas a las actuales y
respetando la normativa especifica del municipio de Medina Sidonia, que queda reflejado en el Plan

Especial de Proteccion y Reforma Interior del Casco Historico (PEPRICH).

A continuacion, se indican los procedimientos a seguir para la gestion de los residuos generados
RCD.

Dada las caracteristicas de la obra, los residuos generados se realizaran por capas, creando la
posibilidad de retirarlos directamente hasta gestor de residuos correspondiente, estos trabajos son
aproximadamente el 80-85% de los RCD generados, posteriormente, las pequenas cantidgdes
generadas se retiraran hasta sacas de 1.00m3 colocadas unto la zona de oficina-almacénzcon

carteles indicadores de la ubicacién de cada residuo.
Desmontaje de elementos ornamentales e instalaciones.
Estos productos seran los primeros en retirarse.

Tales elementos seran de interés para el promotor de las obras, como pilonas, papeleras, farelas,

etc... generalmente seran productos metalicos. La ubicacion final de los elementos a desmantar

sera:
a Pilonas. Desmontaje y retirada a acopio del promotor.
b. Farolas. Desmontaje y retirada a acopio del promotor.
¢. Barandillas. Desmontaje y acopio hasta retirada a gestor de residuos correspondiente.
d. Senales de trafico. Desmontaje y retirada a acopio del promotor.
e. Retirada de cableados. Almacenaje en obra hasta retirada a gestor de residués
correspondiente.
£ Rejillas de fundicidn de sumideros. Retirada a acopio del promotor.

g Arboles y vegetacion. A poder, siempre que el promotor consideré que los arboles se
encuentran en buen estado, se retirara hasta zona prevista para la siembra del mismo: En
caso contrario se retirara hasta acopio del promotor para la elaboracion de compost u otros
Similares.

7. Demoliciones de materiales pétreos, hormigones.
Esta previsto reutilizar estos materiales en la obra, quedando los materiales de agarre que conforma

la unidad de obra.

a Demolicion de adoquin de granito. Acopio en obra para la eliminacion de restos de mortero
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y reutilizacién en obra. Acopio del promotor del resto de adoquines sobrantes. Los residuos
generados, morteros, se acopiaran y retiraran en cuba hasta gestor de residuos
correspondiente.

b. Demolicién de baldosas de chino lavado, baldosas de hormigdn, se cargaran en cubas para
su eliminacion en gestor de residuos correspondiente.

¢. Demoalicién de soleras de hormigén. Demolicion y carga directamente sobre camion o cuba
hasta gestor de residuos correspondiente.

d. Demolicion de piezas y baldosas de granito. Las piezas se retiraran a acopio del promotor,
las baldosas se retiraran mediante cuba a gestor de residuos correspondiente.

e. Demolicion de material ceramico. Acopios en cubas para la retirada a gestor de residuos
correspondiente.

£ Restos de materiales durante la ejecucion. Estos seran practicamente piedras naturales
procedentes de la ejecucion de pavimentos y algunos restos metalicos, de armaduras,
replanteos y perfilaria colocada. Se retirara en su envase correspondiente junto la caseta
oficina-almacén hasta gestor de residuos correspondiente.

g. Restos de materiales plasticos canalizaciones de instalaciones varias. Se retirara en su
envase correspondiente junto la caseta oficina-almacén hasta gestor de residuos
correspondiente.

2. Excavaciones en terreno.

a Aunque seran poco volumen, se utilizaran en los rellenos de la misma obra, retirandose el
material sobrante a gestor de residuos correspondiente.

3. Embalajes y elementos sobrantes durante la ejecucion de la obra.
a Maderas en embalajes. Acopio en sacas y retirada a gestor de residuos correspondiente:

b. Maderas (palets) acopio en obra para su reutilizacion en obra, devolucion a suministrador y
como ultimo lugar retirada al punto a. anterior.

Plasticos. Acopio en sacas para la retirada a gestor de residuos correspondiente.

Vidrios. Acopio en sacas para la retirada a gestor de residuos correspondiente.

© Q O

Metales Acopio en sacas para la retirada a gestor de residuos correspondiente.

£ Papel y cartdon. Acopio en sacas para la retirada a gestor de residuos correspondiente.
4. Productos peligrosos.
Los productos generados seran muy poca cantidad, ya que, salvo los envases de pintaras,
participan de forma indirecta en la ejecucion de la obra.

a. Trapos manchados con grasas. Almacenaran en contenedor cerrado en obra hasta da
retirada a gestor de residuos correspondiente.

b. Pilas de equipos. Debido al pequerio volumen que representa, retirada a puntos de
recogidas en edificios publicos.

¢. Envases de plasticos procedentes de pinturas y otros. Aimacenaran en obra hasta la retirada
a gestor de residuos correspondiente.

25. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTI(,')N DE LOS RCDS. (ESTE
PRESUPUESTO, FORMARA PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN CAPITULO APARTE).
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A continuacioén, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién de los residuos

de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
% del
) i ) . Planta / Vestedero /
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Importe (€) presupuesto de
Cantera / Gestor
Obra
(€/m3)
RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 168.09 13.28 2,231.71 0.2946%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0.2946%
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 734.50 13.28 9,751.81 1.2871%
RCDs Naturaleza no Pétrea 34.24 13.28 454.55 0.0600%
RCDs Potencialmente peligrosos 9.10 13.28 120.77 0.0159%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 1.3631%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0.00 0.0800%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0.00 0.0800%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 3,030.52 0.4800%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 15,589.36 2.0577%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que parg los

de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas similares,ssi
bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratagion
y especificar los costes de gestién de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER (Lista Europea de

Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademés de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de Gestidn”, cuando

estén oportunamente regulados.

Resumen de capitulos del proyecto:
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N2 DESCRIPCION IMPORTE ~ PORCENTAJE
SOBRE PEM

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 71,945.86 € 9.50%
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 3,218.63€ 0.42%
3 CIMENTACIONES 93452 € 0.12%
4 SANEAMIENTO 27,017.76 € 357%
5 ALBANILERIA 6,588.49 € 0.87%
6 INSTALACIONES 35,955.38 € 4.75%
7 REVESTIMIENTOS 529,981.18 € 69.95%
8 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 37,770.00 € 4.99%
9 PINTURAS 1,869.65 € 0.25%
10 EQUIPAMIENTO, ARBOLES Y VARIOS 15,836.25 € 2.09%
11 GESTION DE RESIDUOS 15,589.36 € 2.06%
12 SEGURIDAD Y SALUD 10,921.29€ 1.44%
TOTAL EJECUCION MATERIAL 757,628.37 € 100.00%

26. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON® EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDS DENTRO DE LA OBRA.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicién (RCDs).
- La evacuacion de escombros, se podré realizar de las siguientes formas:

e (Carga sobre camion mediante retro excavadora, con acotamiento de la zona de carga para
evitar acceso de trabajadores.

e Carga manual sobre cuba.

e Durante los trabajos de carga de escombros se prohibird el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las méaquinas (retro excavadoras, camiones, efg.) -
Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor oftaja
del camion), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para evitar
propagacion del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

- Carga y transporte de RCDs.

e Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion, bala
cargadora, etc.), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
Nunca se utilizard esta magquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarénsy
mantendrian de forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremarada
precaucion y se limitara su utilizaciéon y, en caso necesario, se prohibira su uso.

Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una senal
acustica.

Ningun operario deberd permanecer en la zona de accién de las méaquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camién podréan permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de proteccion.

Nunca se sobrepasaré la carga méaxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.

La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el
transporte.

Se sefalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.
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e Elascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldanos y asideros de que
disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que
los hagan resbaladizos.

o Eneluso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendra en cuenta:

o El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.
o No se transportaran ni izarédn personas mediante la cuchara.
o Alfinalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

e Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion. —

e Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:

o0 Desvio de lalinea.

o Corte de la corriente eléctrica.

0 Proteccion de la zona mediante apantallados.

0 Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en
funcion de la carga eléctrica.

e En caso de que la operacién de descarga sea para la formacién de terraplenes, sera
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camién al borde
del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocacion
de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como minimo, 2 m.

e Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el
conductor esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterioR del
vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo 0 méaquina cambie de tajo y/o
se entrecrucen itinerarios.

e En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

e Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho minimo ¢e la
rampa sera de 4,50 m., en ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores
del 12% o del 8%, segun se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualguier
caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

e Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a
6m

e La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién o per la
parte trasera. Si se carga el camién por medios mecanicos, la pala a no pasara por engima
de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después$: del
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad, comprobanéose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

-Almacenamiento de RCDs

e Paralos depdsitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo siguiente:

o El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente @n
peligro para construcciones existentes, por presién directa o por sobrecarga sobre:#l
terreno contiguo.

o Deberan tener forma regular.

o Deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa, y_se
cuidara de evitar arrastres hacia la zona de excavacién y no obstaculizara las zonhas
de circulacion.

o No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

e Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su
segregacion y contaminacion, evitdndose una exposicidon prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas
de materiales de distintos tipos.

e La separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte a planta de
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valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefalizados.

e Elresponsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdésito de residuos
ajenos ala obra.

e FEl depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o0 en
acopios, se debe sefnalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

e El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se
dotaran de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién del
titular del saco: razéon social, CIF, teléfono y ndmero de inscripcion en el Registro de
Transportistas 0 Gestores de Residuos.

e Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran
como tales segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la
obra, Documentacion

e Laentrega de los residuos de construccion y demoalicion a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a ladista
europea de residuos vigente y la identificacion del gestor de las operaciones de destina:

e El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia én el
Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construggion
y de demolicion.

e El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

e El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestiéon de
los residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la gbra
de procedenciay, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada gn
toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcciéon y demoli€ion
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transp@rte,
en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion @ de
eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.
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OFICINA-ALMACEN

ASEO

FUENTE AGUA POTABLE

FAROLA EXISTENTE

SUMIDERO

TAPA POZO SANEAMIENTO

TAPA TELEFONIA

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.

CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

CERVECERIA.

v’ ®

©9
@®

13 ACTUACION DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LA PLAZA Y ENTORNO ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO'UN PASO PARA
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

1.1. DESMONTADO DE ARBOLES Y DEMOLICION DE BANCOS. MEDIOS MECANICOS

1.2. APERTURA DE HUECOS PARA EJECUCION DE ESCALERAS

1.3. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DESDE CERVECERTA HACIA AYTO. MEDIOS MANUALES Y MECANICOS
1.4. EJECUCION DE CIMIENTOS PARA MURQS DE CONTENCION EN VIA DEL BANCO.

1.5. EJECUCION DE SOLERAS.

1.6. EJECUCION DE PAVIMENTOS VARIOS DE PIEDRAS NATURALES.

22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS| VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS ENTRADAS Y
ACOTANDO EL PASO POR EL INTERIOR DE LA ZONA PREVIAMENTE TERMINADA.

2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.

2.3. DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE MAQUINAS, ESSTAS ESTARAN GUIADAS POR PERSONAL-DE LA OBRA PARA NO PRODUCIR INTERFERENCIAS CON
LOS PEATONES

* LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO CONTRARIO SERA LA
DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.

ZONA DE ACOPIOS TEMPORALES D
ESCOMBROS PARA LA SEPARACIO
MORTERQOS DE PIEDRAS NATU
(BALDOSA DE GRANITO EXISTENTE)

ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS A PLAZA

O

ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS A PLAZA

LAS DEMOLICIONES DE SOLERA SE
CARGARAN DIRECTAMENTE SOBRE

CAMION CUBA PARA SU RETIRADA A
VERTEDERO, MATERIAL SIN MEZCLAS,

SOLO HORMIGON)

ENTRADA DE VEHICULOS

BAR CADIZ

® N uhwWN =

. PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM.
. SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

. SACA ESCOMBROS HORMIGONES

. SACA-DE ESCOMBROS PAPEL!

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

. ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)
. ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

. DEPOSITO ESTANCO PRODUCTQS PELIGROSOS

- LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE
RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES
VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES.
2.50 x 1.20 X 0.75 m (1.50 m3)

DIMENSIONES DE SACA

1.00 x 1.00-x1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA
DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS.

1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO

CONFITERIA NUESTRA SENORA DE LAS TREJAS

BANCO

LAS DEMOLICIONES DE ACERADO SE
CARGARAN DIRECTAMENTE SOBRE
CAMION CUBA PARA SU RETIRADA A
VERTEDERO, MATERIAL SIN MEZCLAS,
SOLO BALDOSA DE HORMIGON Y
MORTERO DE AGRARRE)

1 P8 Pe@0

LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO
PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO-GENERAL POR OBRAS

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

EXTINTOR DE INCENDIOS

CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA
CUADROS ELECTRICO-DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
ENTRADA PEATONAL

ENTRADA DE VEHICULOS

VALLA CONTENCION DE PEATONES. VALLADOS PEATONES Y
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

VALLA DE PROTECCION DE BORDE
VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.

ZONADE ACOPIO DE MATERIALES
ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON

HORMIGONERA

PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

[ PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA

g CONTENEDOR DE ESCOMBROS

CINTA DE BALIZ

HOM

ZONA DE ACOPIOS TEMRORALES DE
ESCOMBROS PARA LA SEBARACION.

MORTEROS DE PIEDRAS NAFURALES
(ADOQUINES DE GRANITO PARA

REUTILIZACION)

SALIDA DE VEHICULOS

PARADA DE BUS

AN o8

GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO
REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

A

Junta de Andalucia

Consejeria de Fomento, Infraestructuras
y Ordenacién del Territorio

o L AYUNTAMIENTO  INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
Andalucia @ MEDINA SIDONIA (ITT) PROVINCIA DE CADIZ
se mueve con Europa
PROMOTOR

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ
COA CADIZ N° 920
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A OFICINA-ALMACEN 12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

s ASEO 1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE
DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES.
1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOCACION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS
1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON.
1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO.

FUENTE AGUA POTABLE

FAROLA EXISTENTE ) ) )
2% ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS

ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA..
[ ] SUMIDERO ) )
2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.
TAPA POZO SANEAMIENTO

O TAPA TELEFONIA *LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO
CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.

1 PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM. * EL PASO DE LA ACTUACION 1° A 2° DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURID,AD

*PREVIO AL COMIENZO DEBE REVISAR EL ESTADO DE LINEAS INSTALACIONES AFECTADAS, AEREAS Y ENTERRADAS.

2 CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

@ OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.
SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

SACA ESCOMBROS HORMIGONES

SACA DE ESCOMBROS PAPEL

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)

ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

‘CONTENEDOR PRODUCTOS PELIGROSOS

N AWN e

- LAS LOCALIZACIONES DEBERAN SER ESTUDIADAS EN LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PUDIENDO VARIAR, SIEMPRE PREVIA
ACEPTACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

- LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE CUBAS
DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES (CUBAS).

350 x 1.20 X 0.75 m (3.00 m3)

DIMENSIONES DE SACA Y DEPOSITO PRODUCTOS PELIGROSOS
1.00 x 1.00 X 1.00 m (1.00 m3) - RECOGIDA CON CAMION GRUA

- LA LOCALIZACION DE LA CASETA DE OBRA, ASI COMO LA ZONA DE ACOPIOS PUNTUALES DE RESIDUOS Y LOS ESPACIOS CREADOS PARA LA
LIMPIEZA DE ADOQUINES, ESTARAN SITUADOS EN EL MISMO LUGAR DURANTE LA EJECUCION DE LA CALLE THEBUSSEM.

LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS

>0

),

@

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO

(>
@

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

B

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

£]

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

EXTINTOR DE INCENDIOS

CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA
CUADROS ELECTRICO DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
ENTRADA PEATONAL

CALLE THEBUSSEM:-

ENTRADA DE VEHICULOS

>>o 00 W (= -

=== VALLA CONTENCION DE PEATONES.
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

A~ VALLA DE PROTECCION DE BORDE
HHH+ VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.50M

@ ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES
ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON

MO HORMIGONERA
=|

PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES
[ PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA

CONTENEDOR DE ESCOMBROS

o e .~ GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO

REsIDYog EPARACIA
- (ADOQ ACION,
GRANITO, 5 RD'LLLgNES DE

B o REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

AS DEMOLICIONES DE AC

ARGARAN D

IRECTAMENT, EP\TONE
S
HARMIGO) BALDOSA pE e D R
Adn éGRg\l Y MORTERO pg CR DEMOLICIONES p o I I l
GARAN DIRgCT, AMENTLERA SE
CUBA PARA s -
: Junta de Andalucia
Fondo Europeo de
H Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarm' IO Raglonal y Ordenacion del Territorio

, /’ AYUNTAMIENTO [ INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
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PROMOTOR

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA
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COA CADIZ N° 920
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@N DE PEATONES

ASEO

FUENTE AGUA POTABLE

FAROLA EXISTENTE

SUMIDERO

TAPA POZO SANEAMIENTO

TAPA TELEFONIA

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.
CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM.
SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

SACA ESCOMBROS HORMIGONES

SACA DE ESCOMBROS PAPEL

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)

ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

DEPOSITO ESTANCO PRODUCTOS PELIGROSOS

P N AW

- LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE
CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES.

2.50 x 1.20 x 0.75 m (1.50 m3)

DIMENSIONES DE SACA

1.00 x 1.00 x 1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA
DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS.

1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO

12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE
DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES.

1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOCACION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON.

1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO.

22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS
ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA..

2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.

* LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO
CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.

* EL PASO DE LA ACTUACION 12 A 22 DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

* LAS ZONAS DE ACOPIO EN LOS ALREDEDORES DE LA CASETA DE OBRA ESTARA RODEADA POR VALLADO TIPO LEONERA
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LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO
PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

EXTINTOR DE INCENDIOS

CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA
CUADROS ELECTRICO DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
ENTRADA PEATONAL

ENTRADA DE VEHICULOS

VALLA CONTENCION DE PEATONES.
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

VALLA DE PROTECCION DE BORDE

VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES
ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON
HORMIGONERA

PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

[ PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA

CONTENEDOR DE ESCOMBROS

H0M

GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Junta de Andalucia

Consejeria de Fomento, Infraestructuras
y Ordenacién del Territorio

INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
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EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
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COA CADIZ N° 920
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PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM.
SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

SACA ESCOMBROS HORMIGONES

SACA DE ESCOMBROS PAPEL

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)

ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

DEPOSITO ESTANCO PRODUCTOS PELIGROSOS

LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE
CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES.
2.50 x 1.20 x 0.75 m (1.50 m3)

DIMENSIONES DE SACA

1.00 x 1.00 x 1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA
DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS.

1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO

PARA LA ACTUACION DEL ESPACIO SINGULAR EL ARCO DE BELEN, LAS LOCALIZACIONES DE SACAS SERAN LAS MISMAS QUE LA CALLE CILLA
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LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS

Peoo

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO
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ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

o]  RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
EXTINTOR DE INCENDIOS

CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
ENTRADA PEATONAL

ENTRADA DE VEHICULOS

[
[@]
L]
E CUADROS ELECTRICO DE OBRA
O
AN
AN

----------------- VALLA CONTENCION DE PEATONES.
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

memmes \/ALLA DE PROTECCION DE BORDE
——  VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.50M

% ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES
ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON

HORMIGONERA

PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA

E PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

CONTENEDOR DE ESCOMBROS

ASSEO

FUENTE AGUA POTABLE
FAROLA EXISTENTE

SUMIDERO

TAPA POZO SANEAMIENTO

TAPA TELEFONIA

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.
CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE
DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES.

1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOCACION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON.

1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO.

22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS
ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA..

2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.

* LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO
CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.

* EL PASO DE LA ACTUACION @ A @ DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

* LAS ACOMETIDAS DE AGUA PODRAN SER, PREVIA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE AGUA, LAS TOMAS DE BOCA DE RIEGO O BOCA DE
INCENDIOS DISTRIBUIDOS EN LAS CALLES.

GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO
REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER

Fondo Europeo de Junta de Andalucia

. Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarm' IO Raglonal y Ordenacion del Territorio
» /’ AYUNTAMIENTO INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
ndalucia MEDINA SIDONIA (ITl) PROVINCIA DE CADIZ
e mueve con Europa

PROMOTOR

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA
COA CADIZ N° 920

CALLE CILLA

ESCALA 1/125
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PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM.
SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

SACA ESCOMBROS HORMIGONES

SACA DE ESCOMBROS PAPEL

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)

ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

DEPOSITO ESTANCO PRODUCTOS PELIGROSOS

® No AN =

Q - LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE
CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES.

2.50 x 1.20 x 0.75 m (1.50 m3)

DIMENSIONES DE SACA

1.00 x 1.00 x 1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA

DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS.
1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO

LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO ESTACIONAR
OBLIGACION DE USO SE CASCO
ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS

:3.)‘(; USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

IE' BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

m EXTINTOR DE INCENDIOS

|:| CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA

|§| CUADROS ELECTRICO DE OBRA

D CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
@ ENTRADA PEATONAL

* ENTRADA DE VEHICULOS

VALLA CONTENCION DE PEATONES.
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

s \/ALLA DE PROTECCION DE BORDE

——  VALLADE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.50M
E ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON

MO HORMIGONERA

E PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

[T PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA

OFICINA-ALMACEN

GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO
REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER

Fondo Europeo de
H Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarmllo REglonal y Ordenacidn del Territorio

ASSEO

FUENTE AGUA POTABLE

L

‘ FAROLA EXISTENTE

SUMIDERO

TAPA POZO SANEAMIENTO

TAPA TELEFONIA

S

AT I
1. PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.

A

Junta de Andalucia

A Tt

2. CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

@ OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

o L AYUNTAMIENTO |  INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
ndalucia MEDINA SIDONIA (ITl) PROVINCIA DE CADIZ

e mueve con Europa

PROMOTOR
EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

ARQUITECTA PROYECTISTA

1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE

DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES. i -
1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOCACION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ
COA CADIZ N° 920

1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON.
1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO.

22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS
ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA..

: | ' | CALLE SAN JOSE y ARCIPRESTE PEREZ VEDELIN

2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.

* LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MiNIMA, EN CASO

CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.
* EL PASO DE LA ACTUACION @ A @ DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

* LAS ACOMETIDAS DE AGUA PODRAN SER, PREVIA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE AGUA, LAS TOMAS DE BOCA DE RIEGO O BOCA DE
INCENDIOS DISTRIBUIDOS EN LAS CALLES. ESCALA 1/125
MARZO 2022 G I { O 5
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SENT“\)‘;)ODDE AP AVIMENTA

SENT

PERSONASAJENAS A LA OBRA.

ZONA DE ACOPIOS TEMPORALES'RE
ESCOMBROS PARA LA SEPARACION®
MORTEROS DE PIEDRAS NATURALES
(ADOQUINES DE GRANITO PARA

REUTILIZACION)
@ 7.

A OFICINA-ALMACEN

B. ASEO
FUENTE AGUA POTABLE
FAROLA EXISTENTE

SUMIDERO

TAPA POZO SANEAMIENTO

O TAPA TELEFONIA
1. PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM.
2. CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES

@ OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE.

1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE
DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES.

1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOCACION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON.

1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO.

22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS
ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA..

2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO.

* LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO
CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE.

* EL PASO DE LA ACTUACION 2 A @ DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

* LAS ACOMETIDAS DE AGUA PODRAN SER, PREVIA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE AGUA, LAS TOMAS DE BOCA DE RIEGO O BOCA DE
INCENDIOS DISTRIBUIDOS EN LAS CALLES.

PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM.
SACA DE ESCOMBROS-MATERIAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEJAS

SACA ESCOMBROS HORMIGONES

SACA DE ESCOMBROS PAPEL

SACA DE ESCOMBROS VIDRIO

ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS)

ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR.

DEPOSITO ESTANCO PRODUCTOS PELIGROSOS

@ N AN

LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE
CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.

DIMENSIONES DE CONTENEDORES.
2.50 x 1.20 X 0.75 m (1.50 m3)

DIMENSIONES DE SACA

1.00 x 1.00 x 1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA
DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS.

1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO

PARA LA ACTUACION SINGULAR "LA PLAZA DE LAS DESCALZAS", LOS CONTENEDORES MANTENDRAN LA UBICACION ACTUAL, JUNTO CON LA
CASETA DE OBRA

LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS

>eoo

,
D
o

G

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
EXTINTOR DE INCENDIOS

CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA
ENTRADA PEATONAL

ENTRADA DE VEHICULOS

L]
[@
L]
|§| CUADROS ELECTRICO DE OBRA
O
AN
AN

VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO
VALLA DE PROTECCION DE BORDE

VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.50M

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

HORMIGONERA

PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON
8

GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO

REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD

DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO

HISTORICO DE MEDINA SIDONIA

FEDER

Fondo Europeo de Junta de Andalucia

. Consejeria de Fomento, Infraestructuras
Desarl’ﬂ”ﬂ Reglonal y Ordenacidn del Territorio
" /’ AYUNTAMIENTO INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA
ndalucia MEDINA SIDONIA (ITl) PROVINCIA DE CADIZ
e mueve con Europa

PROMOTOR

EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA
AREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA

MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA
COA CADIZ N° 920

PLAZA DE LAS DESCALZAS
GESTION DE RESIDUOS

ESCALA 1/125
MARZO 2022 G I { 06
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ACTUACION 1.
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_ — I B CALLE NUESTRA SENORA DE LA PAZ

LEYENDA

PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO

PROHIBIDO ESTACIONAR

OBLIGACION DE USO SE CASCO

ADVERTENCIA DE RIESGO GENERAL POR OBRAS —

Peoo

P

USO OBLIGATORIO DE E.P.I. SEGUN OFICIO S 5
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@

B

ADVERTENCIA DE RIESTO ELECTRICO ] VR —

SAN AGUSTIN

RECOMENDACION DE CAMBIO DE ACERA PEATONAL

Q
>
3

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
EXTINTOR DE INCENDIOS

@
CUADROS GENERAL ELECTRICO DE OBRA

CUADROS ELECTRICO DE OBRA

CONTADOR ACOMETIDA RED DE AGUA DE OBRA

ENTRADA PEATONAL

ENTRADA DE VEHICULOS

VALLA CONTENCION DE PEATONES. VALLADOS PEATONES Y [CINTA DE BALIZAMIENTO
VALLADOS PEATONES Y CINTA DE BALIZAMIENTO

VALLA DE PROTECCION DE BORDE

VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA. VALLA DE POEATONES 2.50M

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES A MONTON

HORMIGONERA

19 abril 2022
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PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

[T PASARELA PEATONAL CON BARANDILLA ! —_ I

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

©
P = O
GESTION DE RESIDUOS DEL PROYECTO 2 Q
> <
y 4 <]
A OFICINAALMACEN , , REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD PROMOTOR EpE
SE PROPONEN DOS SITUACIONES PARA LA OFICINA-ALMAGEN Y ASEO, EN EL PLAN DE SEGURIDAD, TRAS LA REVISION DE LA OBRA ) , EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA S
INSITU, SE INDICARA LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS MISMAS, SIENDO ESTA LA MAS ADECUADA PARA EL PLAN DE EJECUCION DE 1. PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMIGON DE 7CM. . REA DE URBAMISMO. VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE g rls
OBRAS APORTADO POR LA CONSTRUCTORA. , . AMICO- 8
B hsE0 D A TERAL CERAMICO-LADRILLOS Y TEXS DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION , : , ¢ wls
12 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE CALZADA, ACOTADO MEDIANTE UN VALLADO PERIMETRAL, DEJANDO UN PASO PARA 4. SACA DE ESCOMBROS PAPEL SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA - JUNTA DE ANDALUCIA g o s
PEATONES, DE DIMENSIONES ADECUADAS EN ACERADO EXISTENTE. 5. SACA DE ESCOMBROS VIDRIO PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO e Df=8
FUENTE AGUA POTABLE - . 8 nlg
LA ACTUACION COMPRENDE LA MITAD DEL CRUCE THEBUSSEM, VICTORIA, SAN FRANCISCO DE PAULA, (FARMACIA EN ESQUINA) 6. ZONA DE ACOPIO- MADERA PARA REUTILIZACION (PALETS) . . 3 S
7. ZONA DE ACOPIO MADERA PARA RECICLAR. ’ MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ ARQUITECTA PROYECTISTA -
FAROLA EXISTENTE 1.1. DEMOLICION COMPLETO DE ADOQUINES DE GRANITO. LOS VALLADOS JUNTO A LA MAQUINA QUE REALICE TRABAJOS DE 8.  DEPOSITO ESTANCO PRODUCTOS PELIGROSOS Hi STO RI CO DE MEDINA S ID O NIA COA CADIZ N° 920
DEMOLICION DEBERAN LLEVAR UNA LONA PARA EVITAR PROYECCIONES.
1.2. DEMOLICIONES PARCIALES PARA EJECUCION DE RED DE SANEMIENTO. COLOGAGION DE TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS , , , ,
SUMIDERO 1.3. EJECUCION DE SOLERA DE HORMIGON. - LAS SACAS COLOCADAS, LOS DE LA ENUMERACION, SE USARAN PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS DE FORMA PUNTUAL, USANDOSE
1.4. EJECUCION DE PAVIMENTOS, ENCINTADOS, Y OTROS. TOTALMENTE TERMINADO. CUBAS DE ESCOMBROS PARA LOS GRANDES VOLUMENES DE MATERIALES RETIRADOS, TIPO HORMIGON, MATERIAL CERAMICO.
O TAPA POZO SANEAMIENTO 22 ACTUACION- DEMOLICION Y PAVIMENTACION DE LOS ESPACIOS QUE LINDAN CON LAS VIVIENDAS, DEJANDO PASARELAS EN LAS DIMENSIONES DE CONTENEDORES.
ENTRADAS Y ACOTANDO EL PASO POR EL CENTRO DE LA CALLE, PREVIAMENTE TERMINADA.. 2.50 x 1.20 x 0.75 m (1.50 m3) ’ ~
TAPA TELEFONIA . . DIMENSIONES DE SACA i CALLE SAN AGUSTIN-NUESTRA SENORA DE LA PAZ
O 2.1. DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE ACERADOS, DEJANDO LA SOLERA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. 1.00 x 1.00 x 1.00 m (1.00 m3)- RECOGIDA CON CAMION GRUA Junta de Andalucia
2.2. PAVIMENTACION DE BALDOSAS DE GRANITO SEGUN DETALLES DE PROYECTO. DEPOSITO PARA PRODUCTOS PELIGROSOS. Fondo Europeo de f P
) ) . . Consejeria de Fomento, Infraestruct
1. PROTECCION PAVIMENTO EXISTENTE. POLIETILENO + SOLERA DE HORMGION DE 7CM. 1.00x1.00x1.00 PVC-CERRADO DESE[I‘G“O Reglonal onsejsg?d:n;:gindzl Tr;rr,?fjnrs caras - O RGAN IZAC IO N - ACT 1 y 2

2. CARTEL DE INFORMACION PASO PARA PEATONES * LAS ANCHURAS PASILLOS DE CIRCULACION PARA PEATONES SERAN EN CASO POSIBLE 1.50m DE ANCHURA MINIMA, EN CASO

CONTRARIO SERA LA DIMENSION DEL ACERADO EXISTENTE. INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA ESCALA 1/125

* EL PASO DE LA ACTUACION ¢ A @ DEBE SER APROBADA POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD. . ot MEDINA SlDONIfA) -
@ OBRA PENDIENTE PARA SEGUNDA ACTUACION-DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION (IT1) PROVINCIA DE CADIZ
MARZO 2022




ANEXO 11l

PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION

PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — ITI CADIZ

C. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

iNDICE

1. INTRODUCCION Y DATOS DEL PROYECTO
1.1. CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS.
1.2. CONTROL DE LA EJECUCION
1.3. PRUEBAS QUE SE SOLICITAN- PRESUPUESTO
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ANEXO Il
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

1. INTRODUCCION Y DATOS DEL PROYECTO
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a

continuacion:

Proyecto: PROYECTO DE REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL
CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION PERATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO
HISTORICO DE MEDINA SIDONIA.

Situacion:
ACTUACIONES SINGULARES
Plaza de Espana
Plaza de las Descalzas
ITINERARIO ACCESIBLE
Tramo final de la calle San Juan
Parcial de la Calle Moritos
Calle Doctor Thebussem
Calle Victoria
Calle Cilla
Calle San José
Parcial Calle Arcipreste Pérez Vedelin
Calle Nuestra Sefora de la Paz
Parcial de Calle San Agustin
CALLE SAN JUAN
Promotor: EXCMO. Ayto DE MEDINA SIDONIA.
Arquitecto: MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ. ARQUITECTA MUNICIPAL.
El control de calidad de las obras incluye:

A. El Control de recepcion de productos, equipos y sistemas
B. EIl Control de la Ejecucion de la obra
C. El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio
Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 37



ANEXO Il
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establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u

ordenados por la direccion facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a

realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
Para ello:

El director de la ejecucidon de la obra recopilara la documentacién del control realizado,

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente
sehalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias

correspondientes cuando proceda; y

La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte-del

control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositadespor
el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,
en la Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

La relacién de ensayos a realizar queda definida en el punto 1.3 de esta memoria, quedando

resumidos:

Exigidos por normativa de obligado cumplimiento:
HORMIGON Ha-25 en zunchos: Ensayos caracteristicos de hormigones
HORMIGON HA-25 en soleras: Ensayos caracteristicos de hormigones
MALLAS ELECTROSOLDADAS

Exigidos por la direccion facultativa:
MORTERO (M5)-pavimentos
MORTERO (1:1)-Lechadas
ALUMBRADO

1.1 CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS.
El control de recepcidn tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas

que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en
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lo proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de

recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra

realizaran, segun sus respectivas competencias, los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitar4 al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacién

comprendera, al menos, los siguientes documentos:

e Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:
e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sisternas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas €n el

proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acugrdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

e Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipgs y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capituio 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

e El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario;; €
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo estable€ido
en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados per ia

direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a

realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16

de la Instruccién EHE-08.
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En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacién de su

conformidad comprendera:

e un control documental, segun apartado 84.1

e en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen
un nivel de garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 812, y

e en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos.
Para los materiales componentes del hormigdn se seguiran los criterios especificos de cada

apartado del articulo 852.

La conformidad de un hormigén con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su
recepcion en la obra, e incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y
la durabilidad, ademas de cualquier otra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de

prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcion se aplicara tanto al hormigén preparado, como al fabricado en central de
obra e incluird una serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segtin lo

indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigon se realizara con los criterios del art. 86, tanto enilos

controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizardn las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales
indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, nilos
caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigon preparado para el que se tengan
documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que Sean
fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicer-las

mismas instalaciones y procesos de fabricacién.

Ademés, la Direccién Facultativa podra eximir también de la realizacion de los ensayds
caracteristicos de dosificaciéon a los que se refiere el Anejo n® 22 cuando se dé alguna det las
siguientes circunstancias:
e EI hormigbn que se va a suministrar estd en posesidon de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido,

e Se disponga de un certificado de dosificacién, de acuerdo con lo indicado en el Anejo
n2 22, con una antigiedad méxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacién, de conformidad de la docilidad y de resistencia
del apartado 86.5.2
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Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigon durante el
suministro:
e Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de
aplicacion general a todas las obras de hormigon estructural.
Para el control de su resistencia, el hormigdn de la obra se dividira en lotes de acuerdo
con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad

de la Direccién Facultativa.

El nUmero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada

lote a elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Limite superior Tipo de elemento estructural
Elementos Elementos Macizos
comprimidos flexionados
Volumen hormigon 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie 500 m2 1.000 m2 -
construida
N2 de plantas 2 2 -
N2 de LOTES segun
la condicién mas
estricta
NIVEL DE GARANTIA SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE
Limite superior Tipo de elemento estructural
Elementos Elementos Macizos
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comprimidos flexionados
Volumen hormigon 500 m3 500 m3 500 m3
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semana
Superficie 2.500 m2 5.000 m2 -
construida
N2 de plantas 10 10 -

N2 de LOTES segun

la condicion mas

estricta g
©)
=
[a s
[ag
L
=
o
[a)
P
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA S%SUN
<
APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE z
[a)
Limite superior Tipo de elemento estructural o
=
w)
Elementos Elementos Macizos %
2
(@)
comprimidos flexionados =
7
<
[ag
[T
Volumen hormigén 200 m3 200 m3 200 m3 5 ©
22 (
zZ .2 (
w =
S>> 4
—
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana uw 3
03 4
<5
x O 1
W
R=a
Superficie 1.000 m2 2.000 m2 - 25 7
38 (
construida
N@ de plantas 4 4 -
N2 de LOTES segun
la condicion mas
estricta

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 42

19 abril 2022
PAG: 071/152

SUFERVISADU

14 CA.20.2112.EP 5/14



ANEXO Il
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

En ningun caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un

periodo de tiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigén para esta modalidad de control se
definen en el apartado 86.5.4.3 segun cada caso.
e Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control se aplica a

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del
hormigén.

La comprobacién se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia caracteristica real) que
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribucién de la resistencia a compresion del hormigén

suministrado en todas las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptacion es el siguiente: fc,real = fck

e Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el casg de
elementos de hormigdn estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para
hormigones en posesiéon de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se
empleen en uno de los siguientes casos:

Ademaés, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el apartado
8.2,

ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de calculo a compresién fcd no supgrior
a 10 N/mma2.

Se aceptara el hormigébn suministrado si se cumplen simultaneamente las siguientes

condiciones:

e Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

e Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén
empleado durante la totalidad del periodo de suministro de la obra.

¢ Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad;
CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccion
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicacidon de los tipos y
cantidades de estos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con
representacion suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo establecido en el Anejo n® 21 de la

Instruccion EHE.
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ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se
comprobara mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los
documentos que acompanan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 322 de la EHE para armaduras

pasivas y articulo 349 para armaduras activas.

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracion

de armaduras para hormigén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la
EHE respectivamente En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccion
Facultativa comprobara la conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con

lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivard un certificado firmado por persona fisica y preparado por el
Suministrador de las armaduras, que trasladara a la Direccidon Facultativa al final de la obra, en
el que se exprese la conformidad con esta Instruccion de la totalidad de las armadgras
suministradas, con expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informaciéon disponible en la

documentaciéon que establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses; se
debera presentar certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado

que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador
de la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la
documentacién que acompana al citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborard y entregard a la Direcgicén

Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacion documental
de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado marcado-CE
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y enel

articulo 3492 de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas no disponga de marcado CE, se comprobara su

conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

e Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento
e Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos (UNE-EN 197-1:2011).

Cementos de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1), aprobada
por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. ESTRUCTURAS DE FABRICA
Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-
Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Contrai de

la ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales
3. RED DE SANEAMIENTO

Caddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) Epigrafe 6. Productds

de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
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Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion
de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

4. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,

cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metalicos para hormigdn. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.
e Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N2 001-5.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6
de mayo de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

e Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéfn de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

5. ALBANILERIA

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de jonio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).
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e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1:2018
e Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

Especificaciones para morteros en pavimentos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

e Mortero para lechadas. Toma de muestra, fabricacién, conservacién y rotura a
flexotraccion y compresion de 3 probetas prismaticas de lechadas de cemento. UNE EN
445, UNE EN 447

e Toma de muestra de mortero fresco UNE EN 1015-2
e Consistencia de mortero fresco en mesa de sacudidas UNE EN 1015-3

e Toma de muestra, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccién y compresién de 3
probetas prismaticas de mortero UNE-EN 1015-11:2020

6. REVESTIMIENTOS

Adhesivos para baldosas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion
de 16 de Enero (BOE 06/02/2003).

Materiales para soleras continuas y soleras.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolugién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Adoquines y baldosas de granito
e Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de

ensayo. UNE-EN 1341:2013

e Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métedos
de ensayo UNE-EN 1342:2013

e CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE). Documento Basico Seguridad: de
Utilizacion y Accesibilidad DB-SUA. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

7. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002)y
ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

8. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) - Epigrafe 5. Productos

de construccion

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 47


https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?Tipo=N&c=N0059828

ANEXO Il
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastdmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho

vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

9. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.
e Aluminio. UNE-EN 40-6
e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) - Articulo 6. Equipos y

materiales

e |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

e |TC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucién en baja tension
1.2CONTROL DE EJECUCION.
Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de ¢ada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucian y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciongs-y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyectg,ia
legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones dg da
direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuents;las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi comoZlas

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacién.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,

equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
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Hormigones estructurales: El control de la ejecucién tiene por objeto comprobar que los
procesos realizados durante la construccién de la estructura se organizan y desarrollan de
forma que la Direccién Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de

acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucién de la estructura, la Direccidon Facultativa debera aprobar el
Programa de control que contendra la programacién del control de la ejecucién e identificara,
entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecucién, las unidades de inspeccién y

las frecuencias de comprobacion.
Se contemplan dos niveles de control:

a. Control de ejecucién a nivel normal

b. Control de ejecucion a nivel intenso, que sélo sera aplicable cuando el Constructor esté
en posesion de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplara una divisién de la

obra en lotes de ejecucion conformes con los siguientes criterios:

e se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

e no se mezclardn elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a
columnas diferentes en la tabla siguiente

e el tamano del lote no sera superior al indicado, en funcion del tipo de elementos
Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion correspondientes ¢uya

dimensién o tamano sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrofy la
Direccion Facultativa procedera a su control externo, mediante la realizacion de de un nurnero
de inspecciones que varia en funcién del nivel de control definido en el Programa de contzol y
de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE El resto de los controles, si procede se

realizara de acuerdo con el siguiente articulado de la EHE:

e Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura (art.94);
e Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
e Control de los procesos de hormigonado (art. 97),
e Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),
Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de

aplicacion de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTPS CONSTRUCTIVOS

1. ESTRUCTURAS DE FABRICA
Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-

Fabrica
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de

la ejecucion
Fase de ejecucién de elementos constructivos

e Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

e Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

e Epigrafe 8.4 Armaduras

e Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion
2. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcion de las instalaciones

e Epigrafe 6. Construccion
3. RED DE SANEAMIENTO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcion de materiales de construcciéon

e Epigrafe 5. Construccién
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

1. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT) Aprobado por Real Decreto 842/2002; de
2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
e |TC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
1.3 PRUEBAS QUE SE SOLICITAN.
1. HORMIGONES.
a. HORMIGON HA-25 en soleras.
MEDICION: 359,91 m3

Concepto Extension N2 de lotes Ensayos por | N2 de | €/ud Importe €

lote (m3) lote ensayos

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 50




ANEXO Il
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

Toma de hormigén fresco, | 100 4 3 12 35 420.00
determinacion de la
consistencia mediante
cono de Abrams,

fabricacién y conservacion
en balsa de 4 probetas
cilindricas de 15x30 cm,
refrentado, y rotura a
compresion a 7 y 28 dias,
segun normas UNE EN
12350-1,2 para hormigén
fresco) y (UNE EN 12390-
2,3 para hormigén

endurecido)

obligado por norma especifica.
N2 de ensayos: 12 Ud en toda la obra
Condiciones de rechazo:

- Resistencia caracteristica del hormigén: no sera inferior al noventa por ciento (90%j de
la especificada.

TOTAL PARTIDA: 420,00€

b. HORMIGON Ha-25 en zunchos
MEDICION: 5.10 m3

Concepto Extension N2 de lotes Ensayos por | N2 de | €/ud Importe=€
lote (m3) lote ensayos
Toma de hormigén fresco, | 100 1 3 3 35 105,00

determinacion de la
consistencia mediante
cono de Abrams,
fabricacién y conservacion
en balsa de 4 probetas
cilindricas de 15x30 cm,
refrentado, y rotura a
compresion a 7 y 28 dias,
segun normas UNE EN
12350-1,2 para hormigon

fresco) y (UNE EN 12390-

2,3 para hormigén
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endurecido)

obligado por norma especifica. EHE-08
N2 de ensayos: 3 Ud en toda la obra
Condiciones de rechazo:

- Resistencia caracteristica del hormigén: no sera inferior al noventa por ciento (90%) de
la especificada.

TOTAL PARTIDA: 105,00€

2. ACEROS
~a. MALLAS ELECTROSOLDADAS
MEDICION: <40Tn

Concepto Extension N2 de lotes Ensayos por | N2 de | €/ud Importe€
lote (Tn) lote ensayos
Carga de despegue de 40 1 1 1 60 60,00

nudos. Caracteristicas
geométricas (profundidad,
separacion, anchura,
inclinacién y espacio sin
grafilas, tolerancia en masa
y designacién de malla)
Caracteristicas mecanicas

(resistencia a la traccion,

limite elastico,
alargamiento de rotura,
doblado desdobaldo)

segun UNE EN

15630-1, UNE EN 10080,
UNE EN 15630-2: y UNE
EN
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ISO 6892-1

obligado por norma especifica. EHE-08
N2 de ensayos: 1 Ud en toda la obra
Condiciones para cumplir:

- Desviacion de la seccidén equivalente con respecto a la nominal: =-4.5
- Altura de corrugas (mm) 0.03<a<0.15d
- Separacién de las corrugas: 0.4d<c<1.2d
- Inclinacién de las corrugas (9): 35<8<75
- Alargamiento (%): =8
>20-0.05fy

- Relacion fs/fy: =1.03
=1.05-.1(fy/fyk)-1)

- Valor de fy (MPa): =500
- Carga de Despegue: =0.25xReXAn

Fy: Re: limite elastico especificado
Fyk: limite elastico garantizado
Fs: carga de rotura del ensayo

TOTAL PARTIDA: 60,00€

3. MORTEROS
a. MORTERO (M5)-pavimentos
MEDICION: 391,00 m3

Concepto Extension N2 de lotes Ensayos por | N2 de | €/ud Importe-€

lote (m3) lote ensayos
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Toma de mortero fresco
incluyendo: fabricacion
de 6 probetas
prismaticas 160x40x40
mm, conservacion y
rotura a compresion y
flexotraccion a 28 dias
UNE-EN 1015-11:2020

100 3 1 3 35 105,00

N2 de ensayos: 3 Ud en toda la obra

Criterios de aceptacion o rechazo.

De cada lote deben tomarse dos tipos de muestras: una de control para realizar los
ensayos de recepcion, en su caso, y otra preventiva para conservar por el responsable
de la recepcion. Cuando el suministrador lo solicite podra obtener una tercera muestra
de contraste.

Si el comprador retirase el mortero de la fabrica o del almacén del suministradct, la
toma de muestras se hara en dicho lugar y en ese momento.

Las muestras secas se trasladaran, sin que se alteren, al laboratorio para su ensayo.

La toma de muestras (a granel o ensacados) se realizara en seco, nunca en fresco, para
evitar los problemas que ocasionaria tanto el transporte como el curado de dicho
mortero (condiciones no controladas), asi como para conseguir la consistencia
especificada por el productor.

Los lotes se aceptaran o rechazaran en su conjunto. En el caso de obtenerse resultados
negativos en los ensayos de control de recepcién, se analizaran los de contrastey de
obtenerse también resultados negativos, la Direccion Facultativa decidira el rechaza’del
lote o la realizacion de ensayos de informacion de dicho lote.

TOTAL PARTIDA: 105,00€

b. MORTERO (1:1)-Lechadas

MEDICION: 20,00 m3

Concepto Extension N2 de lotes Ensayos por | N2 de | €/ud Importe €
lote (m3) lote ensayos
Toma de mortero fresco | 50 3 1 3 80 240,00

incluyendo:  fabricacion,
conservacion y rotura a
flexotraccion y compresion

de 3 probetas prismaticas
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de lechadas de cemento

N2 de ensayos: 3 Ud en toda la obra
Criterios de aceptacion o rechazo.

- De cada lote deben tomarse dos tipos de muestras: una de control para realizar los
ensayos de recepcioén, en su caso, y otra preventiva para conservar por el responsable
de la recepcion. Cuando el suministrador lo solicite podra obtener una tercera muestra
de contraste.

- Si el comprador retirase el mortero de la fabrica o del almacén del suministrador, la
toma de muestras se hara en dicho lugar y en ese momento.

- Las muestras secas se trasladaran, sin que se alteren, al laboratorio para su ensayo.

- Latoma de muestras (a granel o ensacados) se realizara en seco, nunca en fresco, para
evitar los problemas que ocasionaria tanto el transporte como el curado de dicho
mortero (condiciones no controladas), asi como para conseguir la consistencia
especificada por el productor.

- Los lotes se aceptaran o rechazaran en su conjunto. En el caso de obtenerse resultados
negativos en los ensayos de control de recepcién, se analizaran los de contraste; de
obtenerse también resultados negativos, la Direccion Facultativa decidira el rechaza-del
lote o la realizacion de ensayos de informacion de dicho lote.

TOTAL PARTIDA: 240,00€

4. ALUMBRADO
MEDICION : 1.00 INSTALACION

Concepto

Extension

lote (tipo)

Ne¢ de lotes

Ensayos por

lote

Ne de

ensayos

€/ud

Importe€

Visita de técnico titulado
para medicion de
aislamiento de circuitos de
baja  tensiébn  tension,
RBTE 2002entre

conductores,

segun
medida de
resistencia a tierra,
funcionamiento de
luminarias y tomas de

corriente

180

180,00

N2 de ensayos: 1 Ud en toda la obra

Condiciones de rechazo:
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- La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ambito del RD
1890/2008 sea un 20% superior a la especificada.

- Que no se ajusten al proyecto los siguientes aspectos:
o Eltipo de lamparay luminaria.
0 Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento.

0 Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones
exteriores bajo el &mbito del RD 1890/2008.

o Los valores de la eficiencia energética de la instalacién sean inferiores a los
especificados en proyecto.

TOTAL PARTIDA: 180,00€

PRESPUESTO TOTAL SIN INCLUIR IVA: 1.110,00€

RESUMEN DE RPESPUESTO CONTROL DE CALIDAD

- TOTAL PRESUPUESTO ENSAYOS OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 585,00 €
- TOTAL PRESUPUESTO ENSAYOS ESTIMADOSPOR EL REDACTOR: 525,00 €

TOTAL ENSAYOS 1.110,60 €

Iva (21%) 233,10 €TOTAL
DE ENSAYOS < 1% PEM.
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CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

’14 CA.20.2112.EP 5/14

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. EXCMO AYTO DE MEDINA SIDONIA 57

19 abril 2022

)\

PAG: 086/152



PROGRAMA DE REGENERACION DEL ESPACIO PUBLICO URBANO.
FOMENTO DE LA CALIDAD URBANA.

PROGRAMA VALORADO DE MANTENIMIENTO

1, INTRODUCCION.

El resultado del proyecto de regeneracion del espacio publico proveera a gran parte del casco histérico
de Medina Sidonia de uniformidad estética y funcional, asi como garantizara la accesibilidad total a los
puntos mas interesantes de la arquitectura singular, con un trazado de plataforma Unica. Asimismo se
intervendra de forma singular en la plaza principal y otras, que transformara esos espacios de reunion,
regenerando y poniendo en valor su ubicacién privilegiada.

Tras la terminacion de estas obras sera necesario preservar ese resultado a lo largo del tiempo, por lo
que seran necesarias intervenciones periédicas de mantenimiento, ya sean puntuales, extensivas,
progresivas 0 excepcionales, en aras de la conservacion de los materiales de acabado y prolongar la
vida Util de los mismos, asi como de las instalaciones y de los elementos, como la jardineria, el
equipamiento urbano, etc. que forman parte del conjunto que en definitiva vienen a mejorar la calidad de
la vida en el espacio publico.

Para ello se plantea un estudio a 10 afios desde la terminacion de las obras, incluyendo el primer afip de
garantia de las mismas, donde se proponen una serie de actividades y rutinas, espaciadas en el tiempo,
con la valoracién de los trabajos, maquinas y materiales necesarios, con la intencién de servir de
instrumento al ente local para incluir en sus presupuestos estas operaciones de conservaciorz del
patrimonio urbano que se va a regenerar.

Es una aproximacion econémica que puede sufrir variaciones en funciéon de multiples factores, como
accidentes, meteorologia adversa, situaciones sobrevenidas, rotura de las instalaciones, etc: No
obstante, la definicion pormenorizada de las rutinas y localizaciones, permite disponer de una valiosa
informacion sobre la forma de actuar en cada momento, incluso en los imprevistos.

Se informa ademéas de forma aproximada la asignacién de recursos y su procedencia, pudiendo s&f de
gestion directa por el ente local ¢ a través de concesiones, encomiendas ¢ contrataciones puntuales a
empresas especializadas.

Finalmente, se ha hecho una aproximacion al costo por metro cuadrado del area tratada y unos tofales
de cada afo, que en todo caso deberan revisarse en funcion de las fluctuaciones del IPC.

Hay que indicar también que se ha elaborado esta prevision a partir del conocimiento de los estandarés
estéticos y materiales del conjunto histérico actual, debiendo revisarse en caso que en algin monignto
se modifiguen 6 se sustituyan los materiales, soluciones constructivas, ¢ instalaciones complejas, ya
que precisarfan quizas otro tratamiento conservador.

El contenido de las actuaciones previstas se circunscriben a un mantenimiento normal, que responde a
un envejecimiento razonable de los materiales y una estadistica aproximada de dafnos por vandalismo,
pero no se han tenido en cuenta circunstancias especiales, con resultado de dafos, fortuitas &
provocadas por situaciones inesperadas, tales como accidentes de trafico, inundaciones, entrada en
carga y rotura de instalaciones existentes, rotura de instalaciones, soterradas o areas, por movimientos ¢
intrusiones de magquinaria, modificacion de las sefalizaciones, temporales por festejos, o alargadas en
el tiempo por cambios en los usos, sentidos de circulacion, etc.



La propuesta real de inicio de la actuacion sera un afno posterior a la fecha del certificado final de obras,
tras el periodo de garantia de la obra.

2. ZONAS DE ACTUACION.
Las zonas se distinguen segun:

e Actuaciones singulares.

Regeneracion integral de espacio publico libre, dotacién de mejoras enfocadas hacia la accesibilidad
universal y la calidad ambiental con acciones de incorporacion de nuevos pavimentos, sefalética,
mejora sobre la vegetacion y espacios de descanso, iluminacion adaptada sobre itinerarios peatonales,
creacion de zonas de espaciamiento orientativo del espacio publico como elemento de integracion y de
equilibrio social ambiental.

e Plataforma Unica

Regeneracion fisica de la calle con medidas de accesibilidad en coexistencia con el transito de vehiculos
con preferencia peatonal. Calzada al mismo nivel que itinerarios peatonales bajo medidas accesibles,
nuevos adaptados, sefalizaciones, iluminacion en itinerarios peatonales, adaptacion viaria para
discapacitados auditivos y contrastes visuales.

Denominacion localizacion Superﬂqe et ez Superficie total
actuacion)
Plaza Espana 3.311,70 m2
Actuaciones singulares Arco de Belén 80,15 m2 3870,21 m2
Plaza de las descalzas 3478,36m2 i
Calle San Juan 426,86 m2
Calle moritos (Parcial de
encuentro con Dr. 316,26m2
Thebussem)
. Calle Dr. Thebussemy 1588,65 m2
Plataforma Unica calle Victoria 4322,27 m2
Calle Cilla 575.61 m2
Cglle San Jgse y Calle 502,37 m2
Pérez Vedelin
Calle Nuestra Sefora Fie la 912,55 m2
Paz y calle San Agustin




Total area de actuacién 8.192,48m?2

3.

TRABAJOS A EJECUTAR, TAREAS Y RUTINAS.
a) Mantenimiento de los viarios y las plazas resultantes ¢ afectados por la actuacion.

Se refiere a las actuaciones en los pavimentos, revestimientos y otros casos en cualquier parte del
area dl actuacion recogida en el proyecto, asi como de las partes del viario ya ejecutadas en
programas anteriores. Consisten en:

a. Reparacion de juntas en los pavimentos ejecutados, llagueados, rejuntados, etc..

b. Piezas de pavimentos deterioradas o roturas puntuales, sustituciones locales de
elementos del pavimento.

c. Revestimientos en paramentos de jardineras u otros elementos, que de manera
excepcional forman parte del conjunto, como son muretes de jardines y cambios de
nivel.

d. Reposicion de pavimentos drenantes en jardineras y alcorques.

b) Pinturas y otros tratamientos en general.

Senfalizacion vial (pasos de peatones, bordillos)

Pinturas sobre paramentos en jardineras u otros elementos.
Pinturas sobre bancos de fundicién

Sobre papeleras.

Sobre baculos de farolas.

® o0 o

c) Jardineria

a. Poda de arbdrea y arbistiva, asi como trabajos de mantenimiento ¢ creaciér de
jardinerfa ornamental 6 aromatica.

b. Revisidon de sistemas de riego auténomos y actuaciones puntuales de riegoo por
aspersion 6 manguera.

d) Reparaciones del mobiliario urbano.

a. Reparacion o sustitucion de bancos y papeleras.

b. Idem de las fuentes y surtidores.

c. Elementos de seguridad, delimitadores y de proteccién, tales como cadenas, pilonas,
etc.

e) Limpieza en profundidad, consistente en actuaciones no periédicas sino de caracter puntual e
intensivo de grandes areas, viarios y otros espacios.

a. Con chorro de agua a presion, eliminacion de chicles y suciedad incrustada en
pavimentos y otros, con productos especificos, realizados por empresa externa
especializada.




f) Instalaciones.

a. Mantenimiento de luminarias y sus equipos.

El contenido de estas actuaciones se circunscriben a un mantenimiento normal, que responde a un
envejecimiento razonable de los materiales y una estadistica aproximada de dafios por vandalismo, pero
no se han tenido en cuenta circunstancias especiales, con resultado de dafos, fortuitas ¢ provocadas
por situaciones inesperadas, tales como accidentes de trafico, inundaciones, entrada en carga y rotura
de instalaciones existentes, rotura de instalaciones, soterradas o areas, por movimientos ¢ intrusiones
de maquinaria, modificacion de las sefalizaciones, temporales por festejos, o alargadas en el tiempo
por cambios en los usos, sentidos de circulacion, etc.

4. APLICACION DE LAS TAREAS Y RUTINAS DESCRITAS SEGUN LAS ZONAS DE ACTUACION.

4.1 Actuaciones singulares

PLAZA ESPANA. periodicidad
Llagueado de baldosas y adoquines, en calle lateral, plaza y peldanos. Todos los
MANTENIMIENTO Reposmlgn de elementos del pavmentg qeterlqrados O rotos. anos.
Reparacion de elementos de material distinto, tipo alcorques, bancos, etc...
GENERAL - L . :
Reparacion o reposicion de pavimentos drenantes en alcorques de arboles.
PINTURAS Pintado de muro en desnivel con la calle del bar Cadiz y panaderia. TO;;);S'OS
Segun
MOBILIARIO URBANO | Mantenimiento de bancos papeleras, barandillas etc... ng‘;ﬁ?s'?oideis'
anuales.
INSTALACIONES Mantenimiento de luminarias Progj;fﬁ‘c’on
JARDINERIA Poda de arboles y arbustos. Tc:r;)(;sslos
LIMPIEZA PROFUNDA Se realizara una limpieza profunda por empresa especializada Cada 3 anos

ARCO DE BELEN. (lienzo muralla por calle victoria y calle cilla)

periedicigad

Llagueado de baldosas y adoquines, en plazay peldanos.

25 =

MANTENIMIENTO Reparacién de elementos de material ceramico, tipo alcorques, bancos, etc... !05,?08;08
GENERAL Reparacién o reposicién de pavimentos drenantes en alcorques de arboles. TR
PINTURAS Pintado de bancos de fundicion. Cada2 $Ros:

Reparacién de bancos de fundicion y papeleras

MOBILIARIO URBANO o . L Cada 3 afnos:
Mantenimiento de fuente (lienzo de muralla por calle Victoria)
INSTALACIONES Mantgnlmlentq de luminarias tipo fernaqdlno. Todc?s los
Limpieza de sistema de red de saneamiento anos
JARDINERIA Mantenimiento riego. (1 vez cada 3 meses) Seggn
Poda (1 vez al ano) necesidad
Se realizara una limpieza profunda por empresa especializada.
LIMPIEZA PROFUNDA Cada 3 afios




PLAZA DE LAS DESCALZAS periodicidad
Llagueado de baldosas y adoquines, en plazay peldanos. Todos los
MANTENIMIENTO GENERAL | Reparacion o reposicion de pavimentos drenantes en alcorques de arboles. anos.
PINTURAS Mantenimiento papeleras. Cada 2 anos.
MOBILIARIO URBANO Reparacién o sustitucion de papelera Cada 3 afios
INSTALACIONES Mantenimiento de luminarias. Tod<_)s los
anos
JARDINERIA Poda -, Todos los
anos.
Se realizara una limpieza profunda por empresa especializada.
LIMPIEZA PROFUNDA Cada 3 afios
4.2 Calles de plataforma Unica.
Estas actuaciones seran muy similares y comunes para todos los casos.
TODOS LOS TRAZADOS periodicidad
MANTENIMIENTO Llagueacp de baldqsals y adoqu_mes. ) :od_os los
Reparacion o reposicion de pavimentos drenantes en alcorques de arboles. anos.
GENERAL
PINTURAS Pinturas de pasos de peatones. Cada 2 afos.

Pilonas y elementos de seguridad,

MOBILIARIO URBANO

Mantenimiento de pilonas.
Revision de las sefales de trafico.
Bancos y papeleras

Cada 2 anos.

Todos lgs
INSTALACIONES Mantenimiento de luminarias. anos
Se realizara una limpieza profunda por empresa especializada.
LIMPIEZA PROFUNDA Cada 3 anos




PLAZA IGLESIA MAYOR

periodicidad

MANTENIMIENTO

Llagueado de baldosas y adoquines, en plazay peldanos.
Reparacion de elementos de material ceramico, tipo alcorques, bancos,

Todos los afios

GENERAL
etc...

PINTURAS Pinturas de jardineras, bancos, papeleras y pilonas. (1 vez cada dos aros) | ©ada 2 anos.
Mantenimiento de papeleras. Reparacién de pilones entrada de la calle, Cada 2 anos.

MOBILIARIO URBANO

senales de trafico.

INSTALACIONES Mantenimiento de luminarias. Todos los anos
JARDINERIA Riego y poda de arbustos enljardlneras. Todos los anos
Poda ornamental de setos y arboles
Al comienzo del periodo de mantenimiento se realizara una limpieza Cada 3 anos
LIMPIEZA PROFUNDA profunda por empresa especializada en_cglle San Ju’an y Pza. IgIeS|alMayor
En el resto de zonas singulares se repetira cada 3 afos. Se repite al final del
contrato de mantenimiento en toda el area de actuacion.
5. PREVISION ECONONOMICA DE TODAS LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS.
DESCRIPCION DURACION iIMPORTE
anual (€)
MANTENIMIENTO | Actuaciones de mantenimiento y repaso general en todas 2,5 Meses 21.000,00 €
GENERAL los espacios, formado por 2 oficiales + 1 pedn. Aporte de
material necesario y sus accesorios y costos indirectos.
Actuaciones urgentes e imprevistas equipo formado por Puntual 1.500,00 €
1of+1 pedn. Prevision de 10 ud de elementos al afo.
(senales de trafico rotas, accidentes y roturas)
Reparacioén y reposicion de pavimentos drenantes en Puntual 900,08 €
alcorques. Prevision de 10 ud al afio-
PINTURAS Pinturas de pasos de peatones 1 mes. 1.690,00 €
Previsién de pintar 100 m2 cada vez..Equipo de pintura
Pintura de pilonas, bancos y papeleras de fundicién tipo 1 mes 2.320,00€
casco historico de Medina Sidonia. Equipo de pintura.
MOBILIARIO Reparacion de elementos en mobiliario urbano. Equipo de 1 mes 2.000,00€
URBANO mantenimiento de vias.
INSTALACIONES Revision de las instalaciones de iluminacion en el recorrido 1 semana 1.800,60€
de la actuacion
JARDINERIA Poda en plaza Espana y calle san Juan. . Equipo de 1semana 1.600,00 €
jardineria y medios auxiliares. Retirada de maleza a
vertedero
Poda de arbustos y arboles en arco de belén. Equipo de 2 dias 650,00 €
jardinerfa y medios auxiliares. Retirada de maleza a
vertedero
Poda de arbustos y arboles en arco de plazuela de las 1 dia 350,00 €
descalzas. Equipo de jardinerfa y medios auxiliares. Retirada
de maleza a vertedero.
Poda de arbustos en plaza iglesia mayor. . Equipo de 1 dia 350,00 €
jardinerfa y medios auxiliares. Retirada de maleza a
vertedero
Mantenimiento sistemas de riego y riego puntual . . Equipo 2 semanas 3.500,00 €
de jardineria y medios auxiliares.




LIMPIEZA
PROFUNDA

Al'inicio del periodo de mantenimiento. Accibn Unica. 16.752,00€

Espacios a sanear ya construidos calle san Juan y plaza Contrato.

Iglesia Mayor 2.792m2. Empresa externa

Plaza Espana, calle san Juan (solo actuacion de 2018), Accibn Unica. 45.139,44€

iglesia mayor, arco de belén, plaza descalzas.7523.24m2. Contrato.

Empresa externa

Alos 10 afnos toda la actuacion 11025.25m2 Accibn Unica. 66.150,00€
Contrato.

PLANIFICACION VALORADA DE TODAS LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS.

Se adjunta cuadro anexo de las actuaciones programadas, con su asignacién de recursos y su
distribucién en el tiempo.




PREVISION ECONONOMICA DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS EN TODO EL AMBITO DEL PROYECTO A 10 ANOS VISTA (INCLUIDO EL ANO DE GARANTIA DE LA CONSTRUCCION)

Ao 1 Afio 2 Afo 3 Afio 4 Afio 5
Recursos Importe Recursos Importe Recursos Importe Recursos Importe
a) Mantenimiento de las unidades de obra ejecutadas.
2 OF+ 1PEON/2,5 2 OF+ 1PEON/2,5 MESES, 2 OF+ 1PEON/2,5 MESES, 2 OF+ 1PEON/2,5
Reparacion de juntas en los pavimentos ejecutados MESES, (PIEDRAS (PIEDRAS NATURALES, (PIEDRAS NATURALES, MESES, (PIEDRAS
NATURALES, MARMOL, MARMOL, BALDOSAS DE MARMOL, BALDOSAS DE NATURALES, MARMOL,
- q imentos deteriorad : wal BALDOSAS DE CHINO 21.000,00 € CHINO LAVADO, 21.000,00 € CHINO LAVADO, 21.000,00 € | BALDOSAS DE CHINO 21.000,00 €
16zas de pavimentos ceterioracas o roturas puniuales LAVADO, GRANITO)MATERIALES GRANITO)MATERIALES LAVADO,
. ) GRANITO)MATERIALES COMUNES DE LA COMUNES DE LA GRANITO)MATERIALES
Revestimientos en paramentos de jardineras u otros elementos. . 4
COMUNES DE LA CONSTRUCCION, etc) CONSTRUCCION, etc) COMUNES DE LA
Reposicién de pavimentos drenantes en jardineras y alcorques. OF+PEON. MATERIAL 900,00 € OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 €
reparacion de seriales de trafico OF+PEON. MATERIAL 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 €
b) Pinturas.
Sefalizacién vial (pasos de peatones, bordillos) OF\:IAPfOP'\é,QF,L;’:;L(;RA 1.690,00 € OF+ PEON, PINTURA VIAL. 1.690,00 € OF+ PEON, PINTURA VIAL. 1.690,00 € OF\;IZEOPBI{Z;J':;%RA 1.690,00 €
P P ‘ : o PEQUERIO MATERIAL R PEQUERNIO MATERIAL o ' o
GARANTIA DE LAS OBRAS MATERIAL MATERIAL
Paramentos en jardineras u otros elementos, pilonas ) )
OF+PEON. MATERIAL 2.320,00 € OF+PEON. MATERIAL 2.320,00 €
papeleras, etc.
c) Jardineria
Poda de arboleday jardineria ornamental equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 €
Sistemas de riego y riego puntual. equipo JARDINERIA 3.500,00 € equipo JARDINERIA 3.500,00 €
d) Reparaciones de mobiliario urbano.
Reparacion o sustitucion de bancos y papeleras. etc, EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 €
e) Limpieza en profundidad.
Con chorro de agua a presién, eliminacién de chicles y suciedad incrustada en pavimentos y EMPRESA EXTERNA 16.752.00 € EMPRESA EXTERNA 45.139.44 €
otro N T
f)  Instalaciones
Mantenimiento de luminarias. EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 €
TOTALES - € 48.592,00 € 37.660,00 € 76.979,44 € 37.660,00 €
Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Aio 10
Recursos Importe Recursos Importe Recursos Importe Recursos Importe Recursos Importe
a) Mantenimiento de las unidades de obra ejecutadas.
2 OF+ 1PEON/2,5 MESES, 2 OF+ 1PEON/2,5 2 OF+ 1PEON/2,5 MESES, 2 OF+ 1PEON/2,5 MESES, 2 OF+ 1PEON/2,5
Reparacion de juntas en los pavimentos ejecutados (PIEDRAS NATURALES, MESES, (PIEDRAS (PIEDRAS NATURALES, (PIEDRAS NATURALES, MESES, (PIEDRAS
MARMOL, BALDOSAS DE NATURALES, MARMOL, MARMOL, BALDOSAS DE MARMOL, BALDOSAS DE NATURALES, MARMOL,
Piezas de pavimentos deterioradas o roturas puntuales CHINO LAVADO, 21.000,00 € | BALDOSAS DE CHINO 21.000,00 € CHINO LAVADO, 21.000,00 € CHINO LAVADO, 21.000,00 € | BALDOSAS DE CHINO 21.000,00 €
GRANITO)MATERIALES LAVADO, GRANITO)MATERIALES GRANITO)MATERIALES LAVADO,
Revestimientos en paramentos de jardineras u otros elementos. COMUNES I?E LA GRANITO)MATERIALES COMUNES I?E LA COMUNES I?E LA GRANITO)MATERIALES
CONSTRUCCION, etc) COMUNES DE LA CONSTRUCCION, etc) CONSTRUCCION, etc) COMUNES DE LA
Reposicion de pavimentos drenantes en jardineras y alcorques. OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 € OF+PEON 900,00 €
reparacion de senales de trafico OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 € OF+PEON 1.500,00 €
b) Pinturas.
Senalizacion vial (pasos de peatones, bordillos) OF+ PEON, PINTURA VIAL. 1.690,00 € OF\:IAPfOP'\é,QF,L;E;L(;RA 1.690,00 € OF+ PEGN, PINTURA VIAL 1.690,00 € OF+ PEON, PINTURA VIAL 1.690,00 € OF\;IZEOPBI{Z;J':;%RA 1.690,00 €
P P ' PEQUENO MATERIAL U ' T PEQUENO MATERIAL U PEQUENO MATERIAL T ' T
MATERIAL MATERIAL
Paramentos en jardineras u otros elementos, pilonas , ,
OF+PEON. MATERIAL 2.320,00 € OF+PEON. MATERIAL 2.320,00 €
papeleras, etc
c) Jardineria
Poda de arboleda y jardineria ornamental equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 € equipo JARDINERIA 2.950,00 €
Sistemas de riego y riego puntual. equipo JARDINERIA 3.500,00 € equipo JARDINERIA 3.500,00 €
d) Reparaciones de mobiliario urbano.
Reparacion o sustitucion de bancos y papeleras. etc, EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 € EMPRESA EXTERNA 2.000,00 €
e) Limpieza en profundidad.
Con chorro de agua a presion, eliminacién de chicles y suciedad incrustada en pavimentos y, EMPRESA EXTERNA 45.139 44 € EMPRESA EXTERNA 66.150,00 £
otro! - -
f)  Instalaciones
Mantenimiento de luminarias. EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 € EMPRESA EXTERNA 1.800,00 €
TOTALES 31.840,00 € 82.799,44 € 31.840,00 € 37.660,00 € 97.990,00 €
RESUMEN A 10 ANOS
LOS PRECIOS INCLUYEN MATERIALES, MAQUINAS Y GG (13%) DE OBRA DESDE EL FINAL DE
LAS OBRAS TOTAL 483.020,88 €
MEDIA ANUAL 53.668,99 €
MEDIA POR M2 DE ACTUACION AL ANO 4,87 €




ANEXO Il
PROYECTO DE EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y LA INTERCONEXION
PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA SIDONIA — TI CADIZ

E. CONSULTA REALIZADA A COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE SERVICOS PUBLICOS

A continuacion se adjuntan las solicitudes y consultas a las distintas compafiias suministradoras
de servicios publicos. Telecomunicaciones, suministro de agua para riego,
saneamiento/alcantarillado y alumbrado eléctrico publico . EI PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION REGENERACION INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO URBANO Y
LA INTERCONEXION PEATONAL ENTRE BARRIOS DEL CENTRO HISTORICO DE MEDINA
SIDONIA se desarrolla cumpliendo con las determinaciones y prescripciones de las distintas
compafiias suministradoras. RedesDigitales SL (redes digitales y telecomunicacién ) , Tyelec SL

(alumbrado publico) y Medina Global SL ( saneamiento y abastecimiento).
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1.- INTRODUCCION, ANTECEDENTES Y OBJETO.

Por parte del EXCMO AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDIONIA se solicita de
LABORATORIOS COGESUR, S.L., la realizacion de la presente memoria para la
caracterizacion geotécnica de viales en el casco urbano del municipio de Medina
Sidonia (Céadiz).

De forma general, este reconocimiento debe sustentarse en una distribucion
espacial de los puntos de ensayo en base a criterios geoestadisticos, que nos
permita alcanzar un conocimiento global y extrapolable a la totalidad de la zona

estudiada.

Siguiendo esta metodologia conseguimos que el area de influencia caracterl’stic%de
los ensayosabarquela mayor superficie de estudio posible. De esta forma seobtieiﬁen
resultados que aportan un elevado grado de certidumbre en cuanto” al
comportamiento tensional de los materiales, de tal forma que se obtieneéun
conocimiento preciso de la zona de estudio minorando en lo posible aquellos pu@os

con comportamientos diferentes y no representativos de la totalidad.

19 abril 2022
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2.- DATOS BASICOS DEL PROYECTO.

Las zonas objeto de estudio se encuentran situadas a lo largo de tres viales dentro

INBRAESTRUCTURAS Y O

del casco histérico del municipio de Medina Sidonia, concretamente en Plaz

Espafa, C/ San Juan y Plazuela de las Descalzas Nuestra sefiora de la Paz.

CONSEJERIA DE FOMEN‘%
Secretaria General de vaie%ﬁ

SUPERVISADO
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Z
L)
Ortofografia de las areas estudiadas. 1: Plaza de Espaiia; 2: C/ San Juan; 3: Plazuela de las
Z
Descalzas Nuestra Sefiora de la Paz. éJ N i
o = g
s &G
3.- TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS. s i
i~
O
P -]
3.1.- TRABAJOS DE PROSPECCION. %
<
La finalidad del presente trabajo es analizar el subsuelo de la zona de actuaé_‘ién
para llevar cabo una caracterizacion de los materiales desde el punto de \gsgag
geotécnico conducente a la renovacion de los distintos viales en los puﬁtésf}i)
mencionados con anterioridad. o é Y
28 0 o
A tal efecto, ha de realizarse una campafa de campo que permita llevar a cab@H; @n% g
; . 08 <
muestreo representativo y acorde a la escala de la zona a estudiar. c& O -

En este sentido, la campafia de campo realizada, propuesta, es la que se recoge a
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G 3 Ud. De calicata en el terreno hasta una profundidad maxima de 1,40 m.
G Visitas técnicas para la supervision de los trabajos de campo.

Todos estos trabajos han sido realizados por personal especializado, bajo control y
supervision del personal técnico, y siguiendo las pautas y procedimientos
normalizados que exige el control de calidad y la normativa aplicable al respecto
(UNE, NLT, ASTM, o XP) y ademas estan contempladas en la “Declaracion
responsable” presentada por LABORATORIOS COGESUR, S.L., ante la Conserjeria

de Obras Publicas y Transporte.

3.1.1.- Calicatas de reconocimiento.

10

Se ha realizado un total de tres calicatas a lo largo de distintos viales, cuyos pu@os

. s . . . . o
de localizacion se indican tanto en el plano/croquis adjunto (ver Anexo n°l) coma en

L
la siguiente tabla: -
o
o
<
5 N o
° =5
> s -
Plaza de Espafia 36°27'22,36"N/5°55'39,25”0 2 5 g
é —
C/ San Juan 36°27'31,63"N/5°55'42,03"0 =
g
Plazuela de las Descalzas. 0n SN EOEE? ” T
Nuestra Senora de la Paz 36°27°32,48"N/5°55'33,65"0 Z
SE O
Con este tipo de ensayo se pretende reconocer el conjunto de materiales gtifeg
, .. . (O
componen la zona mas superficial de subsuelo de la zona de estudio. o2 3
ce =27
<& i
Grosso modo, se definen bajo el término de calicatas a todas aquellas excavaciones H_J S
9 s S
en el terreno realizadas, manuales 0 mecanicas (estas ultimas mediante méq@rﬁaa .
O »n O

retroexcavadora) cuya profundidad maxima puede alcanzar hasta los 3,50-4,50 m en

funcién de la maquinaria empleada.
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En la tabla adjunta se recoge la profundidad maxima (segun indicaciones por parte

de la Direccion Técnica) alcanzada en las calicatas realizadas:

Plaza de Espafia

C/ San Juan 1.05

Plazuela de las Descalzas.

Nuestra Sefiora de la Paz 1.40

3.2.- TRABAJOS DE LABORATORIO.

Sobre las muestras extraidas, y siguiendo las respectivas normas ASTM, UNE%y/o

NLT, se han realizado los siguientes ensayos: &
G 3 Ud. de clasificacion e identificacion de suelos segin USCS, HRB y Pé-B,
o)
incluyendo: 2
Z
» Preparacion de muestras segin Normas UNE 103100/95 y UNE EN @32- § §
1/97. 2 o g
=
= Andlisis granulométrico por tamizado segiin Norma UNE103101/95. =
<
» Determinacion de los Limites de Atterberg segin Normas UNE
103103/94 y 103104/93. ot 8
=S g
G 3 Ud. de ensayo de determinacién del contenido de sales solubles en su€los,v)
seg(in Norma UNE 103205, <F @t
he W o
L : Wy A &
G 3 Ud. de ensayos para la determinacion del contenido de yeso en suelos, segtfifn:) §
o8 U 3

proceso operatorio descrito en la norma UNE 13206.

G 3 Ud. de ensayo para la determinaciéon del contenido en Materia Organica UNE

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.|.F.: B-72.081.706

103204, segun proceso operatorio descrito en la norma UNE 83962.
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G 3 Ud. de ensayo de compactacién Proctor Modificado, segin norma UNE
103501.

G 3 Ud. de ensayo de Hinchamiento Libre en edémetro, segiin norma UNE 103601.
G 3 Ud. de ensayo de colapso en suelos seglin proceso operatorio descrito en

norma UNE 103406.

4.- MARCO GEOLOGICO.

Desde un punto de vista geoldgico, segun informacidon extraida de la memoria de
la Carta Geoldgica n°106912-46 (Chiclana de la Fra.) esc. 1:50.000 editada por el
IGME, las zonas de estudio se ubican en un area en la que afloran margas y
biocalcarenitas de edad Mioceno Superior (Messiniense).

TERRITO

Esta unidad se trata de una alternancia de margas arenosas, con estratificacion
- - - -7 . . - 7 - Z
masiva e intensa bioturbacion, y facies de calcarenitas bioclasticas de espesor

<
considerable correspondientes, estas Ultimas, a un sistema deposicional de baﬁas
o

de plataforma, esencialmente submareal.

19 abril 2022
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RASY O

Asimismo, desde el punto de vista micropaleontolégico, la fauna es muy abundante
-}

habiéndose detectado la presencia de Globigerinoides gr. trilobus, Globorotalia;gr.
<

menardii, G. Acostaensis,G. humerosa, Orbulina universa, Lamelibranquioég y

Briozoos; estos tres Ultimos mas frecuentes en los niveles biocalcareniticos.

CONSEJERIA DE FOMENTO
Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO
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P Litologias color MAGNA 50: Margas y
biocalcarenitas

n®de hoja 1069

unidad cartogrifica 14

descripcion Margasy
litologica biocalearenitas

Acercara

Detalle de la Carta Geoldgica n® 1069 12-46 (Chiclna de laFra.)

(coluviones)
31 Conglomerado con matriz arenosa (terraza
+7-10m)
30 Conglomerados con conchas (terraza marina)
29 Conglomerados con matriz arenosa (terraza
15 +de 15m)
TORTONIENSE 28 Conglomerados con matriz arenosa (terraza
+de 20m)
27 Conglomerados con matriz arenosa (terraza
MEDIO +25-30 m)
26 Conglomerados con matriz arenosa (terraza
INFERIOR +30-35 m)
25 Arenas y cantos (glacis de cobertera)

W
z

MESSINIENSE

TERCIARIO
NEOGENO
SUPERIOR

MIOCENO
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24 Arenas y arcillas (suelo rojo)

23 Arenas (depdsito poligénico)

22 Conglomerados con conchas (terraza marina)
21 Arenas y cantos (depésito filuvial)

20 Calizas pulverulentas

18 Conglomerados y conchas.

18 Arenas amarillas y biocalcarenitas
MIOGENO INFERIOR 17 Biocalcarenitas

16 Conglomerados y brechas calcareas

15 Biocalcarenitas.

14 Margas y biocalcarenitas

13 Margas arenosas azules

12 Margas siliceas blancas ;.

1 A:’enlacjas del Aljibe (bloques de Aquita- |_ eyen d a Carta Geo | o g ica
niense;

10 Calcarenitas margosas y arcillas rojas

8 Calias y Mo Hereas n° 1069 12-46 (Chiclana de la F
8 g;f:;iSnnas y arcillas (bloques de

TERC
NEOGENQ

OLIGOCENG

EOCENO

TERCIARIO
PALEOGENO

PALEOCENO 7 Arcillas con tubotomaculum

6 Calizas y margas rojas

5 'y margas blancas
o 4 Dolomias y calizas

INFERIOR g 5 3 Ofitas

2 Dolomias tableadas negras

1Arcillas, yesos y areniscas

SUPERIOR

JURAS. | CRETAC

UAS

INFERIOR|

CONSEJERIA DE FEMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERR

Secretaria General te*Vivienda

SUPERVISADO
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5.- CALICATAS DE RECONOCIMIENTO GEOTECNICO.

En el caso que nos atafie se ha realizado tres calicatas de reconocimiento a lo largo de
los viales ya especificados. De forma general, el analisis de las muestras extraidas de
las calicatas nos permite definir unos niveles geotécnicos tedricos y simplificados con
unas caracteristicas geomecanicas relativamente uniformes, y en principio

extrapolables a la totalidad de la zona objeto de estudio.

Asimismo, debido la existencia de una antigua calzada romana cuyo trazado era
coincidente con las areas prospectadas se decidid, por parte de la Direccion Técnica,
realizar las excavaciones hasta una profundidad controlada con la finalidad de no

producir afecciones negativas al patrimonio arqueoldgico de la zona.

5.1.- CALICATA C-1

G Localizacion: Plaza de Espafia (exterior del consistorio).

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

G Profundidad méaxima alcanzada: 1,00 m. 8 s
G Estratigrafia/Niveles geotécnicos: -
o Nivel Geotécnico n°1 (0,00-0,40 metros): adoquinado.
o Nivel Geotécnico n°2 (0,40-1,00 metros): arena arcillosa de 9@@08
medio color marrén pardo con indicio de restos antropicos. 3 z %
85> %
© Datos adicionales: §§ 0 S
450 8
2% D ]
o Excavabilidad: media a dificultosa. 38 B &

o Taludes: estables.
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o Nivel Freatico: no se detecta.
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o Muestras: se analiza una muestra tomada a 0,70 metros de

profundidad.
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Detalle Calicata C-1
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5.2.- CALICATA C-2

G Localizacion: Calle San Juan.
G Profundidad maxima alcanzada: 1,05 m.
G Estratigrafia/Niveles geotécnicos:
o Nivel Geotécnico n°1 (0,00-0,35 metros): adoquinado.

o Nivel Geotécnico n°2 (0,35-1,05 metros): arena arcillosa de grano

medio color marrén pardo verdoso con grava calcarenitica angulosa

y abundantes restos de cascotes ceramicos. o
2
&
G Datos adicionales: tu
=
-y - - Z
o Excavabilidad: media a dificultosa. 2
2NN
@) N 9
o Taludes: estables. & 98
w B
= o &
o Nivel Freatico: no se detecta. 5
o Muestras: se analiza una muestra tomada a 0,65 metros=de
=
rofundidad. =
P € O
s 23
2t 0 .
85 > 5
<6 @ &
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5.3.- CALICATA C-3

G Localizacion: Plazuela de las Descalzas. Nuestra Sefiora de la Paz.
G Profundidad maxima alcanzada: 1,40 m.
G Estratigrafia/Niveles geotécnicos:
o Nivel Geotécnico n°1 (0,00-0,40 metros): pavimento y acerado.

o Nivel Geotécnico n°2 (0,40-0,70 metros): relleno arenoso-gravoso

tipo subbase.
o)
o Nivel Geotécnico n°3 (0,70-1,40 metros): arenas de grano fiho-

. , . . o
medio marron pardo a beige claro amarillento con gravas

L
calcareniticas, restos puntuales de raices y nodulos calcareos
0

blanquecinos pulverulentos. ‘<Z%
.. (@) — -
G Datos adicionales: ~ 5 °
2 &2
o o o
=)
o Excavabilidad: dificultosa. §
o Taludes: estables. i
o Nivel Freatico: no se detecta. Dz 9]:
28 n |
i HE S 5
o Muestras: se analiza una muestra tomada a 0,95 metros-de;- -
T O :
. 9 W o
profundidad. ZE o W
2t D 8
o8 N 3
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5.4.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

De igual modo, los resultados de los analisis de laboratorio realizados a las

muestras recepcionadas se recogen en la siguiente tabla:

C-1 C-2 C-3
M-1 M-1 M-1
0.70 0.65 0.95
SM/ A-2-4/ 0 GM/ A-1-b/ 0 GM/ A-1-b/0
Adecuado Adecuado Tolerable
0
=
85 55 55
o
i
56 38 36
u
Z
14.5 16 14.40
(@)
2 g8ls
Y — —
: : -5 4l
5 ol &
2
No pléastico No pléastico No plastico
o
7]
0.0072 0.0102 0.009¢
LL
_‘ ©
0.33 0,26 0.28g§ Q
EE 2
0 0 0 -
28 0| 4
[ o
1.81 1.87 1752 & i o
xd ﬁ
s E a
w 5 ~N
13.5 11.9 16£§ ) 8
0O <
o5 UJl O
0 0 0 1
0.07 0 2.90
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La fraccion fina (% Pasa por Tamiz UNE 0.08 mm) en la muestra analizada supone un
14,9 % del total analizado no presentando plasticidad alguna. En lo relativo a la
fraccion gruesa (% Retenido por Tamiz UNE 5.00 mm) estase encuentra ampliamente
representada con valores comprendidos entre el 15% y 45% denotando el caracter

granular de los materiales excavados.

Paralelamente, dado la naturaleza granular del terreno no se prevén la aparicion de

fendmenos expansivos.

Respecto a la idoneidad de los materiales constituyentes del firme, los suelos
prospectados se clasificarian segun PG-3 como “Adecuado” en el caso de Plaza de

o)
Espafia y Calle San Juan y “Tolerable” en la zona de plazuela de las Descaizas

Nuestra Sefiora de la Paz. %
m
En principio, los materiales que conforman los niveles geotécnicos desc\%tos
presentan una excavabilidad media a dificultosa. % L
6.- NIVEL FREATICO Y PERMEABILIDAD % § ;
5 93
5
La determinacion de la posicién del nivel freatico resulta muy importante parg el
estudio de las condiciones de cimentacion, por lo que durante la ejecucion de%los
ensayos se presta una especial atencién en acotar la profundidad de la Iéniirgﬂa
freatica. =5 3
La profundidad a la que aparece el agua es orientativa, y puede estar sujetaza= =
variaciones debidas a diversos factores, como: % % % g
8 s S
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G Distribucion de los niveles geotécnicos presentes en la parcela objeto de
estudio, la cual definira la tipologia de nivel acuifero (acuifero libre, confinado,
etc).

Realizacion de excavaciones en la parcela objeto de estudio.
Aportes artificiales (riegos).

Extracciones proximas (bombeos).

@ 0 @ 0

Régimen hidrico de precipitaciones debido a factores estacionales.
G Efecto de las mareas, etc...

En el caso que nos ocupa NO se detecta la presencia de agua en las distiftas

calicatas realizadas.

6.1.- Permeabilidad.

Para determinar el Coeficiente de permeabilidad de un suelo existen una seriezde

L

CION DEL TERRITO

T . . . ., . O
ensayos Yy analisis especificos, que no han sido de aplicacién en este trabajo.zNo

19 abril 2022
PAG: 115/152

obstante, con caracter orientativo, podemos acudir a correlaciones en funcién d¢ la
)
. ., , . =
caracterizacion granulo-plastica de las muestras ensayadas, las cuales nos pueden
o

dar unos valores de referencia de los coeficientes de permeabilidad.

(SI)INFRAEST

Una de estas correlaciones se recoge en la tabla de Valores representativos-de
Permeabilidad para suelos, En Mayne 2002 (Modificado de Carter y Bentley, 1981
El valor de Permeabilidad propuesto para los materiales caracterizados

encontraria comprendido entre Kz(cm/s): 106-105,
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7.- CONSIDERACIONES FINALES

Por altimo, debe indicarse que las consideraciones expuestas en el presente informe
han sido deducidas de ensayos puntuales, constituyendo una extrapolacion al

conjunto del solar de estudio en las condiciones actuales del subsuelo.

No es Obice para que puedan producirse variaciones con respecto al esquema
definido, derivadas de la heterogeneidad que pueda presentar el suelo o bien por
alteraciones posteriores antropicas (rellenos, excavaciones, extracciones o0
alumbramiento de agua subterranea, poda o eliminacién de arboles, etc.) realizadas

con anterioridad al comienzo de la obra.
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Esta memoria geotécnica consta de una memoria de diecinueve (19) paginas

numeradas correlativamente y de cuatro (4) anexos a la memoria.

El Puerto de Sta. Maria (Céadiz), 25 de noviembre de 2021
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FDO: RECONOCIMEINTO DEL SUELO Y TOMA DE

José Alberto Sanchez Montero MUESTRAS EN CALICATAS PARA MEMORIA
N GEOTECNICA. MEDINA SIDONIA (CADIZ)

PLANO N°
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FDO:

José Alberto Sanchez Montero

RECONOCIMIENTO DEL SUELO Y TOMA DE
MUESTRAS EN CALICATAS PARA MEMORIA
GEOTECNICA. MEDINA SIDONIA (CADIZ)

FECHA: NOVIMEBRE DE 2021

ESCALA: Sin escala

LOCALIZACION DE ENSAYOS

PLANO N°

2




www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

150 9001 Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

BUREAU VERITAS

Certification
' OG ES U R /ﬁ“ P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Nav,e 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

ANEXO N°%2: ENSAYOS DE LABORATORIO

19 abril 2022
PAG: 122/152

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Secretaria General de Vivienda

SUPERVISADO

14 CA.20.2112.EP 5/14

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.|.F.: B-72.081.706

EXPTE. N° 11259

LABORATORIOS COGESUR®, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacién: Edificacion: EH, EA, GT, VS, EFA, PS, Ingenieria Civil: A, B, Cy D

Nudmero de Inscripcion en el Registro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067




COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

DESTINATARIO:

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21346 1 49514 SF/1964

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

Se 0sada <Juan Calos Pae ndez
) cen iado en Geologia 'n%ﬁ?gtgjfg
Pt ponsable ensayos fisicos

§ OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en IDENTIFICACION DE SUELOS: GRANULOMETRIA
g | Calcams para Memoria Geotecnica DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACION
A ' DE LOS LIMITES DE ATTERBERG Y
o PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA CLASIFICACION DE SUELOS S/U.S.C.S.y
u.'
g |SIPoNA AASHTO, s/norma UNE EN ISO 17892-4 . UNE EN
o Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021 ISO 17892-12; ASTM D 2487
S TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
% DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
3:; PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDA EN: Calicata g
E COND. ATMOSFERICAS: | Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero 8 r
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o —l w
g 5
2 P b
o " ) g
s Curva granulométrica . .9 2
2 88 3 S « ] 3 & S99 <3 &
E 100 o d®ODIF M NNA A0 ST N N — S o =} S o o ﬁ § § %
N N— 410 o 9 °
2 [T~ | s - E
3 100 100 80 S 20 S 2 g
(9] ~
S 80 100 70 . 00 2
= N 8]
% 63 100 § 60 540 ©
(] [as
g 50 100 ; s 50 9
s 40 100 2 . 60 &
i 25 93 S o O
g 20 92 %0 \ I o 8
' 20 N ‘80 O
o 12,5 89 y z 2 M
a 10 88 10 E—Qg <
2 6,3 86 0 o N !
4 5 35 100 50 10 5 1 05 01 003 T = 3
o] Tamafio de las particulas (mm) <5 X5
Q 2 79 x O L I
0 W =
(@] 0,63 65 % E A <
g 04 56 g D8
g o3 U 3
2 0,16 24 = 0
2 0,08 14,5 Cu = Dgy/Dyg 9,09 :
=] Cc = D3g¥(Dgg*D10) 1,49
Y
- //,
g - gina 1/2

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, SL - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D

Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification » ) X
‘ OG ES U R P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Navle ?1
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
ALBARAN MUESTRA . . .
ACTAANUAL | ACTA OBRA FECHAACTA Calicatas para Memoria Geotecnica
, Medina Sidonia
2021/21346 1 49514 SE/1964 | 22/11/2021

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE RESULTADOS MEDINA SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021

TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: |10/11/2021
DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDO EN: Calicata

Abaco de Casagrande

60

Grupo: A-2-4 (0)
Materiales granulares. Grava y arena arcillosa
limosa

50

40

30

» Ko
v MH o OH

indice de plasticidad
NACION DELY[TERRIT

10
/a7 ML o OL

PAG: 124/152
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N
0k Adecuado 2 i
O 11 20 3 4 50 60 70 8 9 100 = i
Limite liquido )
z
=
w
11}
<
[a
Lo
| LIWITESPOREL NETODO DE LACUGHARADE CASAGRANDE'S /UNE 103403y UNE 103,04 |
Limite liquido i
Limite plastico No [jé\%“c@%
indice de plasticidad No ptastic
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895

Empresa Certificada 1SO 9001 Fax: 956 861730

BUREAU VERITAS

DESTINATARIO:

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21347 2 49514 SF/1964

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS ..

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES
EN LOS SUELOS, s/norma UNE 103205; NLT-114/99
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA
OXIDABLE EN SUELOS POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO, s/norma UNE 103204; NLT-117;
UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

CONTENIDO DE YESO EN SUELOS, s/norma NLT-115/99;
UNE 13206

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

N DEL TERRITORIO

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES % 00720 -
2 80
g &
=)
3
2
=
i
S

CONTENIDO EN YESO

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA % %053
rs U
A8 S E 5
<5 |
9 W o
45 Qs
ze O ]
38 N S

% 0

gina 1/1
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

IACTA ANUAL | ACTAOBRA | ALBARAN MUESTRA  |FECHA ACTA

2021/21348 3 49514 SF/1964 | 22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

DESTINATARIO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

Fax: 956 861730

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR
MODIFICADO, s/norma UNE-103501:94 / NLT-108 /
ASTM D-1557

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

TERRITORIO

Punto niimero 1 2 3 = 4
Humedad %| 51 9,0 124 5| 152
Densidad gricm?| 1,71 1,75 1,81 0| 181
Densidad corregida gr/icm3 1,81 < s %3
- 2
. .pe OJ
Tipo de Proctor : Modificado Densidad maxima 1,81 Humedad Gptima 13,5 %
i
<
1810 (13:55.1.81) g
1.800 |Q§ O
&e 0O
1.790 S <
b 8% (‘L) <
% 1.780 B % E z
[ ZLils |
8 1.770 Q = LU E
S 1700 wls O S
3 sk 2 ¢
% 1.750 o N 3
c 1
[} ]
o 1.740 /i
1.730 ¥
1.720
1.710
50 %5 6.0 65 7.0 75 80 85 9.0 95 10.0 105 11,0 115 12,0 125 13.0 135 14,0 145 15,0 155
- / [¢)
// Humedad %
- gina 1/1

€nciado en Geologia
ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®
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www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification w ) X
ﬂ P. I. “El Palmar” - C/ ForJa,/Navle 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y

PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION DESTINATARIO:
ACTAANUAL | ACTAOBRA| ALBARAN | MUESTRA |rechaacta| | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

2021/21349 4 49514 SF/1964 | 22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE EN

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA EDOMETRO, s/norma UNE 103601
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 18/11/2021

(]
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]
™
~
o
¢
v
o]
S
@
5‘) TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
% DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
3:; PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDA EN: Calicata g
g COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero E X
E
o . i
o o o
a Ia) ]
= 8
o x
] 2
o &
E DIMENSIONES DE LA PROBETA a) § 0 %
o Diametro cm 5 o =K g
S ) TS Q 2
~ Altura cm 2,0 < o < g
= Area cm2 19,63 2 L
=
E Volumen cm3 39,27 é ©
2 PARAMETROS FISICOS &
8 Densidad himeda aparente inicial gr/cm3 1,98 g
o =
& Densidad himeda aparente final gr/cm3 2,13 oS N
4 Densidad seca inicial gr/cm3 1,58 z 20
an Densidad relativa de las particulas gricm3 2,6 Oog (7'3 )
g Humedad inicial % 24,96 wes S g
9 Humedad final % 34,62 23 @& u
8 LECTURAS HINCHAMIENTO LIBRE o % A <
[ )
o Presion Kp/cm? 0,10 5 5 an P
< - - U7
5 Tiempo (minutos) 0 0,5 5 15 30 60 120 | 300 | 4320
% Lectura Final de Carga mm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |/5,000{ 5,000

Deformacion acumulada mm| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |[-0,00 |'0,00

Hinchamiento libre % 0,00

)
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o gina 1/2
7
Se 0sada <Juan Caylos Pag ndez
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ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®
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www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification » ) X
‘ OG ES U R P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Navle ?1
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
ALBARAN MUESTRA . . .
ACTAANUAL | ACTA OBRA FECHAACTA Calicatas para Memoria Geotecnica
, Medina Sidonia
2021/21349 4 49514 SE/1964 | 22/11/2021

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE RESULTADOS MEDINA SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 18/11/2021
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N TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: |10/11/2021
~
] DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio
w . :
o PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDO EN: Calicata
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

DESTINATARIO:

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21350 5 49514 SF/1964

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 18/11/2021 / 19/11/2021

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS, s/norma UNE
103406:2006 / NLT-254/99;

TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
DESCRIPCION: Arena arcillosa marrén oscuro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-1 RECOGIDA EN: Calicata g
COND. ATMOSFERICAS: | Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero 8

&

=

oy

o

zZ

0

(@)

<

& N o

S g3

5 3%
Diametro cm =50
Altura cm 2,0
Seccion cmz §19,63
Volumen cm3 3927
PRESION de AJUSTE kp/cm 2 20050
PRESION TOTAL APLICADA kp/cm 2 o %0;‘-‘)
HUMEDAD INICIAL % '51@05 %
HUMEDAD FINAL % 6455
| (indice de Colapso) % L0070 -
Ic (Potencial porcentual de Colapso) % 0,077 -

Y
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ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

DESTINATARIO:

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21351 6 49515 SF/1965

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021

IDENTIFICACION DE SUELOS: GRANULOMETRIA
DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACION
DE LOS LIMITES DE ATTERBERG Y
CLASIFICACION DE SUELOS S/U.S.C.S.y
AASHTO, s/norma UNE EN ISO 17892-4 . UNE EN
ISO 17892-12; ASTM D 2487

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDA EN: Calicata g
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero 8
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www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification » ) X
‘ OG ES U R P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Navle ?1
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
ALBARAN MUESTRA . . .
ACTAANUAL | ACTA OBRA FECHAACTA Calicatas para Memoria Geotecnica
, Medina Sidonia
2021/21351 6 49515 SE/1965 | 22/11/2021

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE RESULTADOS MEDINA SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021

TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: |10/11/2021
DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDO EN: Calicata

Abaco de Casagrande

60

50 Grupo: A-1-b (0) = )
. -
Materiales granulares. Fragmentos de roca, grayva y 7
2 arena w -4
3 40 = ?
S —I w
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0b Adecuado 2 i 2 g
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Limite liquido ) 5
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<
o
Lo
ITES PO EL ETODO D LACUGHARADE CASAGRANDE S /UNE sty DNE oo |
Limite liquido il
P . = <L
Limite plastico No piastice
indice de plasticidad No ptastic
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GM : Grava limosa con arena
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895

Empresa Certificada 1SO 9001 Fax: 956 861730

BUREAU VERITAS

DESTINATARIO:

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21352 7 49515 SF/1965

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS ..

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES
EN LOS SUELOS, s/norma UNE 103205; NLT-114/99
CONTENIDO DE YESO EN SUELOS, s/norma NLT-115/99;
UNE 13206

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA
OXIDABLE EN SUELOS POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO, s/norma UNE 103204; NLT-117;
UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

N DEL TERRITORIO

CONTENIDO EN YESO

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES % 0102 =
R
= o g
o}
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Pecretaria General def \4yi
SUPERVISA

ICONSEJERIA DE FQME
ICA.20.2112.EP 5/14

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA

% 0,26
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

IACTA ANUAL | ACTAOBRA | ALBARAN MUESTRA  |FECHA ACTA

2021/21353 8 49515 SF/1965 | 22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

DESTINATARIO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

Fax: 956 861730

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR
MODIFICADO, s/norma UNE-103501:94 / NLT-108 /
ASTM D-1557

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

TERRITORIO

Tipo de Proctor : Modificado

Punto nGimero 1 2 3 = 4
Humedad %| 34 7,6 11,7 5| 150
Densidad gricm3| 1,74 1,81 1,87 O 183
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€nciado en Geologia
ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, SL - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D

Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
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www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification w ) X
ﬂ P. I. “El Palmar” - C/ ForJa,/Navle 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y

PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION DESTINATARIO:
ACTAANUAL | ACTAOBRA| ALBARAN | MUESTRA |rechaacta| | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

2021/21354 9 49515 SF/1965 | 22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE EN

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA EDOMETRO, s/norma UNE 103601
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 18/11/2021
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5‘) TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
% DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
3:; PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDA EN: Calicata g
g COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero E X
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neiado en Geologia Ingeniero Téc i

ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, SL - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D

Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification » ) X
‘ OG ES U R P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Navle ?1
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
ALBARAN MUESTRA . . .
ACTAANUAL | ACTA OBRA FECHAACTA Calicatas para Memoria Geotecnica
, Medina Sidonia
2021/21354 9 49515 SE/1965 | 22/11/2021

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE RESULTADOS MEDINA SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 18/11/2021
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i TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: |10/11/2021
™
~
] DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio
w - -
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LABORATORIOS COGESUR®, S.L - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacion y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D
Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067



LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

DESTINATARIO:

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21355 10 49515 SF/1965

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 18/11/2021 / 19/11/2021

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS, s/norma UNE
103406:2006 / NLT-254/99;

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
DESCRIPCION: Grava areno-limosa marrén pardo verdoso MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-2 RECOGIDA EN: Calicata g
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero 8
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€nciado en Geologia
ponsable ensayos fisicos

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, SL - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D

Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

DESTINATARIO:

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21356 11 49516 SF/1966

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021

IDENTIFICACION DE SUELOS: GRANULOMETRIA
DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACION
DE LOS LIMITES DE ATTERBERG Y
CLASIFICACION DE SUELOS S/U.S.C.S.y
AASHTO, s/norma UNE EN ISO 17892-4 . UNE EN
ISO 17892-12; ASTM D 2487

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021
DESCRIPCION: Grava areno-limosa beige claro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-3 RECOGIDA EN: Calicata g
COND. ATMOSFERICAS: | Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero 8
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Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, SL - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacién y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion: EH, EA, GT, V5. EFA, PS, Ingenieria Civit A,B,Cy D

Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861730

Certification » ) X
‘ OG ES U R P. I. “El Palmar” - C/ Forja,/Navle ?1
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)
ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
ALBARAN MUESTRA . . .
ACTAANUAL | ACTA OBRA FECHAACTA Calicatas para Memoria Geotecnica
, Medina Sidonia
2021/21356 11 49516 SE/1966 | 22/11/2021

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ACTA DE RESULTADOS MEDINA SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 15/11/2021 / 16/11/2021

TIPO DE MUESTRA: | Terreno Natural FECHA DE RECOGIDA: |10/11/2021
DESCRIPCION: Grava areno-limosa beige claro RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-3 RECOGIDO EN: Calicata

Abaco de Casagrande
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indice de plasticidad No ptastic
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

GM : Grava limosa con arena
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LABORATORIOS COGESUR®, S.L - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificacion y Obras de Ingenieria Civil
Areas de Actuacion: Edificacion; EH, EA, GT, VS, EFA, PS, Ingenieria Civit A, B, Cy D
Mimero de Inscripcion en el Reglstro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067



LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861729 - 956 856 895

Empresa Certificada 1SO 9001 Fax: 956 861730

BUREAU VERITAS

DESTINATARIO:

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

IACTA ANUAL | ACTA OBRA ALBARAN MUESTRA

FECHA ACTA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

2021/21357 12 49516 SF/1966

22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS ..

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES
EN LOS SUELOS, s/norma UNE 103205; NLT-114/99
CONTENIDO DE YESO EN SUELOS, s/norma NLT-115/99;
UNE 13206

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA
OXIDABLE EN SUELOS POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO, s/norma UNE 103204; NLT-117;
UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Grava areno-limosa beige claro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-3 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

N DEL TERRITORIO

CONTENIDO EN YESO

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES % L0097 5
R
= o g
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j»)
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%

Pecretaria General def \4yi
SUPERVISA

ICONSEJERIA DE FQME
ICA.20.2112.EP 5/14

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA

% 0,28
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LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cadiz, Tomo 1861, Libro O, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081.706

Empresa Certificada 1SO 9001
BUREAU VERITAS

COCESUR

ESTUDIOS GEOTECNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGIA EN LA CONSTRUCCION

IACTA ANUAL | ACTAOBRA | ALBARAN MUESTRA  |FECHA ACTA

2021/21358 13 49516 SF/1966 | 22/11/2021

ACTA DE RESULTADOS

www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

DESTINATARIO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

Fax: 956 861730

Certification

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

Expte.: 11259 - s/Rfa.:

OBRA: Reconocimiento del suelo y toma de muetras en
Calicatas para Memoria Geotecnica

, Medina Sidonia

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA

Inicio/Fin de ensayos: 19/11/2021 / 19/11/2021

ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR
MODIFICADO, s/norma UNE-103501:94 / NLT-108 /
ASTM D-1557

TIPO DE MUESTRA: Terreno Natural

FECHA DE RECOGIDA: 10/11/2021

DESCRIPCION: Grava areno-limosa beige claro MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA: Calicata C-3 RECOGIDA EN: Calicata
COND. ATMOSFERICAS:| Despejado LABORANTE: José Alberto Sanchez Montero

TERRITORIO

Punto nGimero 1 2 3 = 4
Humedad %| 54 11,7 159 5| 20,2
Densidad gricm3 1,62 1,69 1,75 © 3?.7(%
Densidad corregida gr/cm3 1,75 < s %3
= 3
. .pe OJ
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CALICATA C-1
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CALICATA C-2
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	FAROLAS Y LUMINARIAS PLAZA ESPAÑA_ACTUACIÓNSINGULAR
	Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
	GENERALIDADES
	Estimación de los residuos a generar.
	Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
	Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.
	Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero
	Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
	Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.
	Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.
	El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
	La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
	Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
	Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
	Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
	Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
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